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Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Postępowanie przetargowe: ZP-25/22

Załącznik: nr 4 do SWZ

UMOWA nr ................... (WZÓR)
zawarta w dniu .................... w Krakowie pomiędzy:

Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z siedzibą pod adresem:30-393 Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005002 i wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego w księdze rejestrowej nr 000000005597, NIP: 676-20-96-303, REGON: 000298554, reprezentowanym przez:

Michała Tochowicza - Dyrektora Szpitala

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych - nr ZP – 25/22 została zawarta umowa o następującej treści:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 6A”, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze, zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca:

2.1. Wewnętrzne roboty budowlano-instalacyjne, dostosowawcze pomieszczeń, w tym:

a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe (rozbiórka części ścianek działowych, skucie tynków i okładzin ściennych, demontaż posadzek, rozkucie otworów drzwiowych celem ich powiększenia, częściowy demontaż stropów, demontaż schodów).

b) Roboty ogólnobudowlane (roboty betonowe i żelbetowe, roboty izolacyjne, roboty murowe /ścianki z bloczków, ścianki z płyt kartonowo-gipsowych, sufity podwieszane, przemurowania nadproży/, wykonanie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, okładziny ścian z płytek, roboty posadzkarskie /wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę, terakota/, udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, ścianki systemowe, częściowa wymiana stropów, renowacja schodów, roboty malarskie ścian i sufitów, zakup i montaż wyposażenia /odbojnice, pochwyty, narożniki, itp./).

c) Podbicie fundamentów (palowanie systemem Jet Grounding).

d) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne (demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyborami, montaż nowych pionowych i poziomych rurociągów wody zimnej i cwu /PP / oraz rurociągów kanalizacyjnych PCV (piony, podejścia), montaż armatury, roboty izolacyjne, montaż przyborów /m.in. umywalki, muszle ustępowe, brodziki, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki/, płukania i próby, montaż izolacji).

e) Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania (demontaż instalacji wewnętrznej, demontaż zaworów, demontaż grzejników, montaż rurociągów c.o. /piony, poziomy/, montaż grzejników wraz z zaworami, płukania i próby, montaż izolacji).

f) Wykonanie nowej instalacji hydrantowej (rura stalowa podwójnie ocynkowana).

g) Wykonanie drenażu zewnętrznego przy ścianach fundamentowych.

h) Roboty instalacyjne elektryczne (Roboty demontażowe, rozdzielnice elektryczne, okablowanie , trasy kablowe, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne, osprzęt oświetleniowy /oprawy i wyłączniki/,osprzęt elektryczny/, gniazda 1 i 3-fazowe/, połączenia wyrównawcze.

i) Roboty instalacyjne niskoprądowe (roboty demontażowe, system sygnalizacji pożaru SSP, system oddymiania, system okablowania strukturalnego , IT, system RTV-SAT, system monitoringu CCTV, system kontroli dostępu KD, system rejestracji czasu pracy, system przyzywowy , instalacja interkomowa).

2.2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym:

a) Częściowy demontaż stolarki okiennej.

b) Częściowy demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.

c) Renowacja drewnianych parapetów.

d) Dostawa i montaż stolarki okiennej z szybą bezpieczną 4 mm+folia+16 argon+4 mm, współczynnik przenikania ciepła dla szyby: 1 (wg projektu).

e) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej aluminiowej (wg. projektu).

f) Wymiana balustrad i pochwytów schodowych.

g) Wymiana klamek w oknach.

h) Dostawa i montaż siatki stalowej w okienkach piwnicznych.

i) Wykonanie tynków  cementowo-wapiennych  na ościeżach.

j) Wywóz i utylizacja gruzu, drewna i szkła.

2.3. Roboty konserwatorskie dachu i elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku, w tym:

a) Roboty dachu (częściowa wymiana pokrycia dachowego, częściowa wymiana elementów więźby dachowej, częściowa wymiana ofasowań, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk). 

b) Roboty elewacji (częściowa naprawa i uzupełnienie wg. Programu prac konserwatorskich).

c) Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic, drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej (wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m, ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli, usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni, mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi grubości 2 cm, mocowanie punktowe, izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej, wykonanie studzienek rewizyjnych z rury karbowanej o średnicy 315·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, z pokrywą żeliwną, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, ułożenie włókniny syntetycznej, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm - z filtrem z włókna, podłoże z materiałów sypkich, zasypywanie i zagęszczanie wykopów).

d) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu retro-opaska wokół budynku i chodników.

e) Wykonanie nowej nawierzchni drogi wraz z podbudową.

f) Wykonanie zagospodarowania terenu (plantowanie, zasiew trawy, cięcie i pielęgnacja drzew, zakup i montaż ławek i koszy).

g) Wymiana ogrodzenia zewnętrznego budynku (wg projektu).

2.4. Zakup i montaż platformy schodowej.

2.5. Przebudowa wiatrołapu przed windą.

2.6. Montaż dodatkowego wymiennika na potrzeby ciepła technologicznego wraz z koniecznym uzbrojeniem.

2.7. Wywóz i utylizacja gruzu.

2.8. Uprzątniecie terenu po wykonanych pracach.

2.9. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu robót.

2.10. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej i na nośniku CD) we wszystkich wykonywanych branżach, w tym: część opisową, część rysunkową, świadectwa, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. Dokumentacja powykonawcza będzie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o rozwiązania techniczno-materiałowe, opis wykonania robót i technologii wykonania robót zawarte w dokumentacji projektowej autorstwa firmy SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek z siedzibą we Wrocławiu pn.: „Rozbudowa z przebudową i remontem elewacji budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie celem dostosowania pomieszczeń budynku dla potrzeb poradni szpitalnych (...)” oraz w oparciu o wymagania niniejszej umowy. 

Ponadto Zamawiający zastrzega, iż jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących Przedmiot umowy – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót i konieczność tego Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że prace te należą do Przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie tego rodzaju prac jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszej umowie w § 2 ust. 1.
4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami oraz normami, co także oznacza, że jeśli w zakresie robót budowlanych brak jest dokładnych opisów technologii ich wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a dana technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, Wykonawca winien takie prace wykonać.
8. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.
Zamawiający informuje, że niniejszy przedmiot umowy realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działania 14.1 REACT-EU dla zdrowia, projektu pn.: „ Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID-19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu”.

§1A

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr ZP – 25/22 oraz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, zapoznał się z dokumentacją projektową, a także poznał istniejący stan faktyczny i wszystkie charakterystyczne właściwości Przedmiotu umowy, budynku, o którym mowa w § 1 ust 1 oraz jego otoczenie, a także dostępu, dowozu oraz wszelkie związane z tym okoliczności i warunki, oraz, że nie zgłasza w powyższym zakresie żadnych uwag.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym teren budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją projektową dotyczącą budynku, o którym mowa w § 1 ust 1 oraz procedurami budowlano-jakościowymi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przedłużenie terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji umowy będzie dopuszczalne na warunkach wskazanych w § 21 Umowy w przypadku kiedy będzie to uzasadnione okolicznościami, których Wykonawca pomimo dochowania należytej staranności nie mógł przewidzieć.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Przedmiotu umowy, w tym umożliwiono mu dokonanie wizji lokalnej budynku nr 6A i otoczenia, w którym wykona roboty budowlane, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do realizacji i rozliczenia Przedmiotu umowy, w związku z czym Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń co do warunków wykonania i rozliczenia umowy, a Zamawiający nie jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

4. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość i uwzględnił fakt, że roboty budowlane wykonywane będą na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Miasta Krakowa. Roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem Urzędu Konserwatora Zabytków. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonania wpisów.
6. Wykonawca zobowiązuje się nieprzerwanie utrzymywać w stanie przejezdnym drogę wewnętrzną na terenie realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz zaplecze techniczne, organizacyjne oraz finansowe w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających stosowne przewidziane przepisami prawa uprawnienia oraz jest świadomy nałożonych na niego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niniejszej umowy.

9. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy powstaną odpady to Wykonawca oświadcza, że jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz gospodarowania odpadów w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca – w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy - zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów i części niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy. 
W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym ustępie jest równoznaczny ze zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze publicznoprawnym.

10. Wykonawca oświadcza, iż będzie przestrzegać i bezwarunkowo stosować przepisy i procedury dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a także stosować materiały oraz sprzęt Wykonawcy wyłącznie w sposób zgodny z przepisami BHP i zapewniający ochronę przewidzianą powyższymi przepisami jak i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi …………………. zł brutto (słownie: ………………. 00/100). 
2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa ust. 1, następować będzie w trybie płatności częściowych, nie częściej niż raz na dwa miesiące, zgodnie ze szczegółowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie w następujący sposób:
1) po zakończeniu przez Wykonawcę danego etapu robót budowlanych i odebraniu ich przez Zamawiającego protokołem częściowego odbioru robót oraz przekazaniu Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury częściowej. Załącznikiem do protokołu częściowego odbioru będzie sporządzone i podpisane przez Wykonawcę zestawienie wykonanych robót, z ich wartością;
2) po zakończeniu przez Wykonawcę ostatniego etapu robót i odebraniu ich przez Zamawiającego protokołem końcowego odbioru robót oraz przekazaniu Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury końcowej; faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego Przedmiotu umowy, w tym po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową Załącznikami do protokołu końcowego odbioru będą: sporządzone i podpisane przez Wykonawcę zestawienie wykonanych robót, z ich ilością i wartością.
W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę każdy protokół częściowego odbioru robót i protokół końcowego odbioru robót określać będzie zakres prac wykonanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i ich wartość. Wykonawca do każdego protokołu dołączy również kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę, oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców o braku jakichkolwiek zaległości w zobowiązaniach finansowych Wykonawcy względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1 (w związku z czym kwota nie mniejsza niż 10% wartości ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej).
3. Z uwagi na finansowanie Przedmiotu umowy ze środków dotacyjnych oraz realizację Przedmiotu niniejszej umowy etapami w trakcie dwóch lat budżetowych (kalendarzowych), wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy w danym roku budżetowym (kalendarzowym) nie może przekroczyć wysokości środków dotacyjnych przyznanych Zamawiającemu na dany rok budżetowy na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego określenia wynagrodzenia Wykonawcy i zakresu rzeczowego realizacji Przedmiotu umowy w danym roku budżetowym (kalendarzowym) obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jako kwota brutto, obejmuje podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszelkie inne podatki, opłaty i koszty, które obciążają Wykonawcę.

5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy i na warunkach w niej ustalonych. W szczególności są to koszty związane z: 

1)
zatrudnieniem siły roboczej i nadzoru technicznego (z wyłączeniem nadzoru inwestorskiego), 

2)
pracą sprzętu ciężkiego i drobnego, 

3)
zakupem i kosztami zakupu wszelkich materiałów i urządzeń oraz wyposażenia wraz z ewentualnymi podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, 

4)
załadunkiem i rozładunkiem, 

5)
transportem, 

6)
likwidacją i utylizacją, 

7)
magazynowaniem i składowaniem, 

8)
przeprowadzeniem wszelkich prób i badań, 

9)
utrzymywaniem i eksploatacją innych urządzeń dla potrzeb realizacji Przedmiotu umowy, 

10)
ubezpieczeniem, dozorem terenu robót i ochroną przed kradzieżą, 

11)
likwidacją zaplecza terenu robót, posprzątaniem terenu robót, przywróceniem terenu robót do stanu pierwotnego, 

12) usuwaniem wszelkich wad, braków, usterek i niedoróbek, 

13) wykonaniem dokumentacji powykonawczej,

14) obsługą wad i usterek w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji.

6. Rozliczenie końcowe wykonania Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru robót (który nie będzie zawierał adnotacji o stwierdzeniu wad czy usterek w zakresie wykonanych robót).
7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............................................ – w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie danego etapu robót i stwierdzeniu jego wykonania na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru robót. Za dzień zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do powstania zobowiązania Zamawiającego względem osoby trzeciej lub doszłoby do zmiany stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela dokonana z naruszeniem ww. zasad jest nieważna. 
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, będzie waloryzowane w trakcie trwania umowy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

10. W przypadku zmiany, o jakiej mowa w ust. 9 lit. a), wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1 zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie wyłącznie tej części robót, która nie została objęta fakturowaniem przed dniem wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. b), wartość wynagrodzenia brutto wskazana w ust.1, ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejszą umowę, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej.

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 lit. c), wartość wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1, ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on dodatkowo zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio uczestniczących w imieniu Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy. 

13. W przypadkach wskazanych w ust. 9 lit. b) lub c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie wyłącznie tej części kosztów w ramach realizacji Przedmiotu umowy, które powstaną po dniu wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

14. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w ust. 9 – 12, będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane w ust. 9 lit. a), b) lub c) wpływa/wpływają na koszty wykonania niniejszej umowy, wraz ze szczegółowym sposobem wyliczenia całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 lit. b) lub c), Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu zaktualizowany kosztorys szczegółowy (z wyszczególnieniem kosztów osobowych) wraz ze szczegółową kalkulacją zmiany kosztów i dowodami potwierdzającymi kalkulację.
15. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o którym mowa w ust. 14 co najmniej na 1 miesiąc przed wejściem w życie zmian. 

16. Jeżeli vacatio legis aktu prawnego wprowadzającego zmianę o której mowa w ust. 9, będzie krótsze od okresu 1 miesiąca, wówczas Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem w terminie 3 dni od dnia uchwalenia aktu prawnego, z wyjątkiem gdy zmiana aktu prawnego  będzie wchodziła w życie z dniem ogłoszenia - w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek w tym samym dniu.

17. Nie dochowanie przez Wykonawcę warunków wskazanych w ust. 14 – 16 oraz nie przedstawienie dokumentów oraz szczegółowego sposobu wyliczenia uzasadniających wniosek o których mowa w ust. 14, może spowodować przesunięcie terminu obowiązywania aneksu o czas opóźnienia Wykonawcy w złożeniu wniosku oraz uzupełnienia wniosku.

18. Jeżeli Wykonawca wykaże wpływ zmian o których mowa w ust. 9 na koszty realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć stosowny aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, będzie waloryzowane w trakcie trwania umowy (podwyższane lub obniżane), w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, na następujących zasadach:
1) Waloryzacja objęta niniejszymi postanowieniami będzie uwzględniona począwszy od 13 miesiąca od daty podpisania Umowy.
2) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) OGÓŁEM publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na swojej stronie internetowej, zwany dalej „wskaźnikiem korygującym”. W przypadku, gdyby wskaźnik korygujący przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4) Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Strony do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaźnika korygującego o nie mniej niż 10 pkt proc.
5) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który posłuży do oceny zaistnienia zmiany uprawniającej do modyfikacji wynagrodzenia, jak również do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną w pkt 3 jest dzień zawarcia umowy. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
6) Żądanie zmiany wynagrodzenia może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

7) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, w którym limit określony w pkt 3 zostanie osiągnięty – z uwzględnieniem pkt 5, a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać co najmniej po upływie sześciu pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik korygujący.

8) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji. Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za ewentualne roboty dodatkowe.

9) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace wykonane w terminach umownych, o których mowa w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a po upływie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom.

10) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: Strona występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia musi wykazać, że zmiana cen użytych do realizacji zamówienia materiałów lub kosztów względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie wynika ze zmiany wskaźnika korygującego i miała faktyczny wpływ na koszty wykonania zamówienia. Tym samym wniosek ten musi zawierać propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny, w szczególności:

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz z określeniem kategorii (rodzaju) i wartości kosztów, przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie lub ustalonego w wyniku poprzedniej waloryzacji, których zmiana może uzasadniać wystąpienie z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia oraz sposób obliczania ich zmiany i prezentacji obliczeń. Przedstawiona kalkulacja musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany wskaźnika korygującego na wysokość dotychczas stosowanych cen materiałów lub kosztów w rozliczeniach Stron;

b) dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności, jego zgodność z zasadami zmiany wynagrodzenia określonymi w niniejszym ustępie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie zmiany wysokości kosztów wykonania umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

11) Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy w wyniku zastosowanej waloryzacji nastąpi według wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz – kwota do zapłaty po waloryzacji

Kp – kwota do zwaloryzowania

W – wskaźnik korygujący obowiązujący w danym okresie, w którym następuje waloryzacja
12) Ponadto w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest – niezależnie od tego która Strona wystąpi z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy – do złożenia zaktualizowanego zgodnie z powyższymi zasadami kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objętego waloryzacją.

13) W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu podpisanego przez Strony.

14) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1.

15) Postanowień niniejszego ustępu w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 13.

16) W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w punktach 1-14, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi stanowiące niewykonaną część zamówienia,

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy.

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
17) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w pkt 15 najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienia § 5 dotyczące zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio. W przypadku braku wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 13 Umowy.
§2A

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej „Harmonogramem”), który będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na realizację Przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym Harmonogramem i jego aktualizacjami.

2. Harmonogram, zatwierdzony przez Zamawiającego, będzie stanowił integralną część umowy. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą sporządzane i przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 
3. Harmonogram zawierać będzie podział realizacji Przedmiotu umowy na etapy wynoszące dwa miesiące, zakresy rzeczowe grup robót i czasookresy ich wykonania, przeroby finansowe w okresach dwu miesięcznych, przy uwzględnieniu wysokości środków finansowych, którymi Zamawiający będzie dysponował w danym roku budżetowym (kalendarzowym). 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Harmonogramu Zamawiającemu przez Wykonawcę, albo w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego Harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy Harmonogramu – każdorazowo, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
6. Harmonogram może podlegać aktualizacji (zmianie) na wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia poszczególnych grup robót, oraz wynikających z powyższych przesunięć przerobów finansowych w okresach dwu-miesięcznych. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany wskazanego w § 4 terminu wykonania Przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

7. Zaktualizowany harmonogram zatwierdzony przez Zamawiającego zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.

§ 2B

1. Wykonawca zobowiązany jest także, w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania wszelkich czynności wskazanych w umowie bądź koniecznych do jej prawidłowej realizacji, a w szczególności do: 

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy,

b) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr 25/22  sporządzonego metodą szczegółową (w tym z wyszczególnieniem kosztów osobowych), w wersji papierowej oraz elektronicznej (edytowalnej). Kosztorys ma charakter informacyjno-pomocniczy i nie będzie sprawdzany rachunkowo. Kosztorys będzie służył do ewentualnych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie bądź w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu następnym po dniu zawarcia umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika budowy wraz ze stosownymi dokumentami,

d) dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień przekazania terenu budowy, opracowanego planu BIOZ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /Dz.U. nr 120, poz. 1126 z poźn. zm./) i projektu/planu organizacji terenu budowy,

e) zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót,
f) zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdującego się tam mienia, 
g) prowadzenia dokumentacji fotograficznej bądź filmowej wykonanych lub wykonywanych robót, w sposób umożliwiający identyfikację daty ich wykonania, w szczególności robót podlegających zakryciu oraz w momentach obrazujących widoczny postęp prac lub też ukończenie danego ich etapu. Wykonawca co miesiąc – do każdego 5-tego dnia miesiąca, przekazywał będzie przedstawicielowi Zamawiającego wykonane zdjęcia lub filmy w formie elektronicznej, 

h) zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez Kierownika budowy lub upoważnionego przez Kierownika Budowy innego Kierownika robót; Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót stanowiących Przedmiot umowy,
i) uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych wskazanych w § 15, oraz w razie konieczności, uczestnictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
j) dbania o należyty porządek na terenie budowy,

k) uzgadniania z Zamawiającym materiałów wykończeniowych w szczególności w zakresie kolorystyki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
§3 
Roboty zamienne i roboty zaniechane
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych rozumianych jako roboty wykonywane w zamian robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy z przyczyn o charakterze technologicznym wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu umowy, a nie spowoduje  zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Roboty zamienne zostaną zrealizowane na podstawie protokołu robót zamiennych sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę i projektanta. 
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy okaże się, że wykonanie niektórych robót objętych dokumentacją projektową jest zbędne, a pozostałe roboty wykonane zostaną prawidłowo (tj. zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz ze sztuką budowlaną), Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu robót budowlano-instalacyjnych o  roboty zbędne (dalej „roboty zaniechane”). 

W takim przypadku wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość robót zaniechanych, ustaloną na podstawie kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w § 2B ust. 1 lit. b), a gdyby ich wartości nie dało się ustalić na podstawie kosztorysu – o wartość robót ustaloną na podstawie cen publikowanych w kwartalniku SEKONCENBUD z kwartału, który przypadał na dzień zawarcia niniejszej umowy. 

3. Ograniczenie robót o roboty zaniechane następować będzie w drodze pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony, przy czym Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu. Podstawą do sporządzenia i podpisania aneksu będzie pisemne zawiadomienie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego wskazujące roboty zaniechane, które zostaną zaakceptowane przez projektanta (o ile będzie to konieczne).
§ 3A 
Ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, gdy Zamawiający nie pozyska w całości środków dotacyjnych na realizację niniejszej umowy w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji, sposób obliczenia kwoty, o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót wyodrębnionego w kosztorysie, o którym mowa w § 2B ust. 1 lit. b), nastąpi odliczenie wartości tego elementu wskazanej w kosztorysie  od wskazanego, w § 2 ust. 1, wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, wyodrębnionego w kosztorysie, o którym mowa w § 2B ust. 1 lit. b),  obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie obmiaru niewykonanych robót dokonanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót (na podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 2B ust. 1 lit. b), ) i o wartość tą zostanie pomniejszone, wskazane w § 2 ust. 1, wynagrodzenie należne Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca sporządzi kosztorys minusowy wg dokonanych obmiarów i wskaźników cenotwórczych określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 2B ust. 1 lit. b).
§4

Termin realizacji Przedmiotu umowy

Termin wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy wynosi 14 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ...........

Wskazany w zdaniu poprzednim termin wykonania Przedmiotu umowy będzie zachowany jeżeli przed upływem tego terminu Wykonawca, po całkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania końcowego odbioru Przedmiotu umowy (§ 19 ust. 5) i w wyniku zgłoszenia zostanie dokonany końcowy odbiór Przedmiotu umowy w trybie określonym w § 19. 
§5

Podwykonawstwo

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy)

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców.
2. Przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Strony umowy rozumieją osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części Przedmiotu niniejszej umowy. Wykonanie Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców może odbywać się za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i art. 437 oraz art. 464 – art. 465 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Na zasadzie art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował udział podwykonawców w realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu wykaz podwykonawców zawierający szczegółowe informacje odnoszące się do podwykonawców (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców (adres, telefon, faks) i osób do kontaktu z nimi, osoby upoważnione do reprezentowania podwykonawcy, itp.) oraz zakres robót, który zostanie wykonany przy udziale każdego z podwykonawców. Wykaz podwykonawców będzie stanowił Załącznik nr 5 do umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiającego - w formie pisemnej pod rygorem nieważności – o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, oraz o zamiarze zlecenia wykonania części Przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych innym podwykonawcom niż wskazani w wykazie. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy; przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zgoda Wykonawcy, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) faktury wystawiane przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy lub przez dalszego podwykonawcę na rzecz podwykonawcy, muszą zostać wystawione w dniu poprzedzającym wystawienie faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, za te same prace określone fakturą Wykonawcy,

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji przetargowej oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, określone w § 20. 
f) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w szczególności dokumentów finansowych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będzie powierzać robót budowlanych dalszym podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz nie będzie powierzać wykonania robót budowlanych bez akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy. 
8. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego,

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 25% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

f) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
11. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń. 

12. Zamawiający zgłosi, w terminie określonym w ust. 11, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 7, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień, o których mowa w ust. 8.

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami ust. 11 i 12 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 10 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (ust. 14), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od jej otrzymania w przypadkach określonych w ust. 12. 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania kopii tej umowy (ust. 14) nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

17. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. W powyższy przypadku Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada również poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, w umowie o której mowa w zdaniu 1, jest dłuższy niż określony w ust. 7 lit a) powyżej Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 10 umowy.
18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku akceptacji umowy przez Zamawiającego.

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży - wraz z kopią umowy z podwykonawstwo - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 10 - 16.

22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu robót, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie robót naruszają postanowienia niniejszej umowy.

24. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Przedmiotu niniejszej umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie określonym przez Zamawiającego, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy na podstawie przesłanek określonych w załączniku nr 2 do SWZ postępowania przetargowego nr 25/22. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy wyłącznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego, iż wobec zgłoszonego podwykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcy.

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

25. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, określonych w ust. 24, Zamawiający nie dopuści negatywnie zweryfikowanego podwykonawcy do realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

26. Powierzenie wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
§ 6

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
1. W przypadku realizacji części Przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są udostępnić żądane przez Zamawiającego dokumenty bez zbędnej zwłoki.

2. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a do każdej faktury za wykonane roboty budowlane dołączyć:

1) oświadczenie, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy objęty fakturą został wykonany bez udziału podwykonawców, albo

2) w przypadku wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy objętego fakturą przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców - oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał od Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy objętego fakturą. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego robót wobec czego Zamawiający nie otrzyma oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które należy przekazać wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu umowy. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

6. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potracenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wskazanego w § 2 ust. 1 wynagrodzenia należnego Wykonawcy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.
§7

Dokumentacja

1. Realizacja Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa firmy SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek z siedzibą we Wrocławiu pn.: „Rozbudowa z przebudową i remontem elewacji budynku nr 6A Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie celem dostosowania pomieszczeń budynku dla potrzeb poradni szpitalnych (...)” oraz w oparciu o wymagania niniejszej umowy i uzgodnienia z Zamawiającym.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, Strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności dokumentów:

a) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową (postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr 25/22).
3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym/projektem wykonawczym a przedmiarami robót (które są materiałami jedynie pomocniczymi), bezwzględnie pierwszeństwo należy przyznać projektowi budowlanemu/projektowi wykonawczemu i w razie niezgodności pomiędzy projektem budowlanym/projektem wykonawczym a przedmiarem robót wiążące będą dane i informacje zawarte w projekcie budowlanym/projekcie wykonawczym; co oznacza w szczególności, że konieczność wykonania robót wynikający z projektu budowlanego/projektu wykonawczego, które nie zostały ujęte w przedmiarze lub zostały ujęte w mniejszym zakresie, nie są zmianą umowy. Wykonanie takich robót nie jest zamówieniem dodatkowym, a objęte są one wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy określonym w § 2 ust. 1, zaś konieczność ich wykonania nie spowoduje przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy.  

4. Opis techniczny i rysunki techniczne należy traktować łącznie. Informację ujęte w jednej części należy traktować jakby były ujęte wszędzie.

5. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr 25/22, skutkujących brakiem możliwości prawidłowego wykonania Przedmiotu niniejszej umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast pisemnie pod rygorem nieważności powiadomić Zamawiającego oraz inspektora nadzoru.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nie wnosi uwag odnośnie prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej, oraz stwierdza, że Przedmiot umowy może być zrealizowany zgodnie z powyższą dokumentacją.

§8

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
3) odbiór Przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 19, 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w umowie. 

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru jako swojego przedstawiciela, który będzie wykonywać nadzór inwestorski, a którego głównym zadaniem będzie weryfikacja zgodności prowadzonych robót z postanowieniami niniejszej umowy, Dokumentacją  przetargową oraz obowiązującymi przepisami. Dane personalne inspektora nadzoru zostaną podane do wiadomości Wykonawcy. Zadania inspektora nadzoru oraz sposób wykonywania nadzoru zostały określone w § 14. 
3. W przypadku wątpliwości, co do decyzji podjętej przez inspektora nadzoru, Wykonawcy przysługuje prawo przedłożenia danej sprawy bezpośrednio Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, który potwierdzi, odwoła lub skoryguje daną decyzję inspektora nadzoru w ciągu 5 dni liczonych od dnia przedłożenia sprawy przez Wykonawcę. 
4. Polecenia lub decyzje zwiększające lub zmniejszające obowiązki oraz uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego w stosunku do określonych w umowie, będą wiążące dopiero z chwilą ich przyjęcia w drodze stosownych aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 

5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wiążące dla Wykonawcy są decyzje, uwagi i żądania wpisane przez inspektora nadzoru, jedynie w zakresie technicznych aspektów wykonania niniejszej umowy. Nie są one wiążące w zakresie zmiany pozostałych warunków wykonania niniejszej umowy, w szczególności finansowych, zasad odpowiedzialności Stron, terminów przewidzianych w umowie. 
6. W przypadku uzasadnionej potrzeby, Zamawiający przekaże przedstawicielowi Wykonawcy Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej w trakcie realizacji niniejszej umowy. Pełnomocnictwo zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Pełnomocnictwo będzie terminowe, udzielone imiennie z zastrzeżeniem, że pełnomocnik nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych oraz nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

7. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności zgodności z dokumentacją projektową, ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w sporządzanych protokołach, jak również w postaci fotograficznej bądź filmowej.

§9

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się, że terminowo i z należytą starannością wykona cały Przedmiot umowy oraz usunie wszelkie usterki stwierdzone podczas odbiorów przewidzianych w § 19, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz oświadcza, że gwarantuje dobrą jakość wszelkich wykonanych prac. 

2. Wykonawca zapewni na swój koszt uprawnionego kierownika budowy zgodnie z istniejącymi przepisami, robociznę, materiały, urządzenia, wyposażenie oraz wszelkie inne rzeczy konieczne do wykonania i zakończenia oraz odebrania przedmiotu umowy, a także zapewni usunięcie wszelkich usterek wykrytych zarówno w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, przy odbiorach Przedmiotu umowy, jak i w okresie rękojmi za wady i udzielonej gwarancji.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że prowadzenie wszystkich rodzajów robót i prac odbywać się będzie przez osoby uprawnione, wykonanie Przedmiotu umowy będzie zgodne z dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności techniczno-budowlanymi, wiedzą techniczną i wymaganymi przez przepisy prawa normami. 
4. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek lub uzgodnień. 
5. Wszelkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia spełniać będą wymogi określone dokumentacją projektową, prawem budowlanym, w szczególności będą posiadać przewidziane prawem atesty, certyfikaty, opinie ITB o jednorazowym lub stałym dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz będą zgodne z wymaganymi przez przepisy prawa normami, a także dopuszczone do zastosowania w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.
6. Wykonawca przeprowadzi wszelkie przewidziane prawem sprawdzenia i próby niezbędne do odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu umowy i przekaże ich wyniki Zamawiającemu przed sporządzeniem protokołu końcowego odbioru robót. 
7. Zamawiający w trakcie realizacji Przedmiotu umowy może zgłosić uzasadniony sprzeciw, co do czynności kierownika budowy, jeżeli pozostają one w sprzeczności z zatwierdzonymi niniejszą umową warunkami wykonania Przedmiotu umowy. W wypadku potwierdzenia wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej zmiany kierownika budowy. Każda zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zmiana osób, o których mowa powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
8. Wykonawca wykona i utrzyma na swój koszt ogrodzenie i oznakowanie terenu robót oraz będzie strzegł mienia znajdującego się na tym terenie. Wykonawca zagwarantuje na swój koszt dozór wykonanych robót i budynku w okresach ewentualnych przestojów w realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
9. Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa prac, bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich, w szczególności pracowników Zamawiającego, i jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji Przedmiotu umowy za stan bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów.
10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego bieżącego i pisemnego pod rygorem nieważności informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
11. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, w toku sprawowania czynności wskazanych w § 14 ust. 4, występowania usterek, wad bądź innych nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wskazanych przez inspektora nadzoru usterek, wad i nieprawidłowości w terminie do 7 dni od daty pisemnego sporządzenia ich wykazu.

12. Wykonawca oświadcza, że przez cały czas realizacji Przedmiotu umowy zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez następujące osoby:

12.1. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności;

12.2. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. 2017r. poz. 2187, z 2018r. poz. 10/).

12.3. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności;

12.4. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji określonej w pkt. 12.1 i 12.2. w przypadku posiadania przez nią wymaganych powyżej uprawnień/świadectw/doświadczenia.

13. W celu uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku nr 6A Wykonawca opracuje wszystkie wymagane dokumenty warunkujące uzyskanie przedmiotowej decyzji, w szczególności określone w art. 57 ustawy Prawo budowlane i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
§9A 
Wymóg zatrudniania na podstawie  stosunku pracy
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  stosunku pracy, w okresie realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, osób wykonujących czynności będące robotami budowlano-instalacyjnymi realizowanymi w miejscu wykonania Przedmiotu umowy, w zakresie określonym przedmiarami robót Zamawiającego. Osoby wykonujące czynności będące robotami budowlano-instalacyjnymi posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe, stosownie do zakresu realizowanych prac. Realizacja przedmiotowych robót będzie polegała na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 72 godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego stosownego żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków danego pracownika, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, jednak Zamawiający powinien mieć możliwość zapoznania się i weryfikacji następujących danych: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy, wymiar etatu. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO oraz art. 14 RODO (jeśli dotyczy) w stosunku do osób fizycznych, które uczestniczą w realizacji Przedmiotu umowy oraz uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych, w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz nienależyte wykonanie umowy.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§9B 
Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym
1. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, Wykonawca wstrzyma roboty i usunie na własny koszt z terenu robót - w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania - wszystkie urządzenia, materiały i sprzęt, które nie stanowią własności Zamawiającego. Przepis § 16 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Przepisy § 18 ust. 3 - 5 mają odpowiednie zastosowanie.
§10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca stosownie do art. 449 i następne ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wskazanego w § 2 ust. 1 wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. ………………zł, nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy na cały okres trwania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………..

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujących terminach: 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane poprzez podpisanie protokołu końcowego odbioru robót, pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi o ile Zamawiający stwierdzi brak wad przedmiotu umowy lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach muszą one zawierać klauzule o bezwarunkowej i natychmiastowej realizacji ewentualnego roszczenia Zamawiającego wynikającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi, gwarantujące wypłatę zabezpieczenia bez konieczności uznania przez osoby trzecie tj. na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego złożone wraz z oświadczeniem, iż Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu umowy ponad określony w § 4, Wykonawca zobowiązuje się przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia faktycznego zakończenia wszelkich prac objętych Przedmiotem umowy i podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót.

6. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi.
§11

Ubezpieczenie

1. Na cały czas realizacji umowy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie:

1) od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich,

2) od zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do prac i obiektów, materiałów i innego mienia ruchomego związanego z wykonywaniem Przedmiotu umowy,

3) od zniszczenia własności prywatnej, spowodowanego działaniem, zaniechaniem bądź brakiem należytej staranności Wykonawcy.
2. Polisa obejmująca przypadki wskazane w ust. 1, powinna opiewać na kwotę ubezpieczenia w wysokości minimum 1 mln zł. (jeden milion złotych) i zostać doręczona Zamawiającemu wraz z dowodami opłacenia składek w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Nie dostarczenie Zamawiającemu wymaganej polisy ubezpieczeniowej stanowić będzie przesłankę do nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy, o którym mowa w § 17 ust. 1.
W przypadku upływu terminu ważności polisy przed dniem zakończenia realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni przed datą wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, doręczyć Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową zawartą na tych samych warunkach. 

3. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 2, doręczona przez Wykonawcę, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu żądanej polisy wskazanej w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami opłacania składek, Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez Zamawiającego tytułem zapłaty składek na ubezpieczenie, a to w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca nie może ograniczyć zakresu przedmiotowego objętego polisą ubezpieczeniową oraz kwoty ubezpieczenia.

§12

Utrzymanie porządku na terenie robót

1. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren robót i akceptuje panujące na terenie warunki. 
2. Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić, oznaczyć plac budowy oraz przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie i porządku teren robót. Będzie właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.
3. Wykonawca nie może wykorzystywać istniejącej kanalizacji sanitarnej do zrzutu nieczystości ciekłych powstałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, za wyjątkiem ścieków socjalno – bytowych, pod groźbą konieczności przywrócenia kanalizacji do stanu pierwotnego, z czyszczeniem kanalizacji włącznie.
4. Na dzień podpisania protokołów odbioru robót (częściowych i końcowego), Wykonawca oczyści i usunie z terenu robót wszystkie swoje urządzenia, nadwyżki materiałów, odpady i wszelkiego rodzaju roboty o efektach tymczasowych, a także pozostawi teren robót w należytym stanie, możliwym do przyjęcia przez Zamawiającego, a tam gdzie jest to wymagane – przywróci teren do jego pierwotnego stanu. 

§13

Materiały i robocizna

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów własnych Wykonawcy. 
2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni dostawę na teren budowy wszelkich materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. Materiały, sprzęt i urządzenia Wykonawcy oraz jakość wykonania prac powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac wynikających z niniejszej umowy zgodnie ze współczesną estetyką.
4. Wykonawca zapewni pełny dozór, robociznę, materiały, urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania Przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy przy użyciu materiałów spełniających przepisy przeciwpożarowe i dostarczenia odpowiednich atestów.
6. Wszelkie użyte i zastosowane materiały oraz urządzenia spełniać muszą wymogi określone w dokumentacji projektowej, winny być nowe i wysokiej jakości, a sprzęt sprawny.
7. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego Przedmiotu umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wymienić na własny koszt użyte materiały nie odpowiadające dokumentacji projektowej, warunkom niniejszej umowy lub obowiązującym normom oraz nie posiadające certyfikatów lub atestów wymaganych obowiązującymi przepisami. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego żądania Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie traktował to jako usterkę skutkującą niepodpisaniem protokołu odbioru robót, a co za tym idzie wstrzymaniem zapłaty za wykonane prace. Dodatkowo w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony samodzielnie wykonać lub zlecić wykonanie przez osoby trzecie, czynności wskazanych w niniejszym ustępie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy koszt wykonania tych czynności.
9. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie tych materiałów, ale w przypadku zastosowania materiałów o gorszych parametrach technicznych i o niższej cenie różnica wartości pomiędzy projektowanymi a zastosowanymi materiałami będzie odliczona od całości wskazanego w § 2 ust. 1 wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obniżając jego wartość. 
10. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru dostarczyć na swój koszt próbki materiałów, które zamierza użyć przy realizacji Przedmiotu umowy. Po otrzymaniu takiego żądania objęte nim materiały nie mogą być wbudowane bez wcześniejszego zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru. Brak decyzji inspektora nadzoru w ciągu 5 dni od dostarczenia próbek jest równoznaczny z akceptacją użycia materiału wskazanego przez Wykonawcę.
11. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów na inne. Każda zmiana materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania Przedmiotu umowy. 
12. Bez dodatkowego wezwania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i przechowywać do dyspozycji Zamawiającego dla każdego z materiałów użytych do wykonania Przedmiotu umowy odpowiednie zaświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności z normami i tym podobne dokumenty - zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz dostarczyć Zamawiającemu kopie tych dokumentów z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego lub w terminie wcześniejszym – na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

13. Wyroby/materiały będą składowane w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości), na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyczno-chemicznych. Wykonawca zapewni, aby wyroby były dostępne do kontroli przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

§14

Nadzór nad pracami

1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy, który wpisany zostanie w protokole przekazania terenu robót oraz przekaże Zamawiającemu imienną listę osób pełniących funkcję kierowników robót, posiadających uprawnienia zgodne z wymaganiami niniejszej umowy.
2. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru, którzy wpisani zostaną w protokole przekazania terenu robót.
3. Kierownik budowy, kierownicy robót oraz inspektor nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.
4. Wyznaczony przez Zamawiającego inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, a także niedopuszczanie do zastosowania materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz nie dopuszczonych do zastosowania w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, 

3) sprawdzanie i odbiór ulegających zakryciu robót, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych gotowych elementów, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w protokołach odbioru robót wykonanych. 

5. Inspektor nadzoru będzie mieć zawsze i bez ograniczenia zapewniony dostęp na teren robót. Wykonawca jest zobowiązany do nie utrudniania mu dostępu do wszelkich pomieszczeń i miejsc, w których są przechowywane materiały i urządzenia dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.
6. Żadna część robót nie zostanie zakryta czy w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru przez inspektora nadzoru. W momencie, gdy dana część wykonanych prac będzie w stanie nadającym się do odbioru, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie, a inspektor nadzoru przeprowadzi odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu najpóźniej w 5 dniu roboczym od dnia ich zgłoszenia. Procedura i tryb dokonywania odbiorów będzie uzgodniona między Stronami. 
7. Przed zgłoszeniem do odbioru elementu prac wykonanych Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania tych robót oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.
8. W razie nie dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie wskazanym w ust. 6, odbiór uznaje się za dokonany z chwilą jego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.
9. Na żądanie inspektora nadzoru, potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego, Wykonawca odkryje lub wykona otwory we wskazanych częściach wykonanych robót, po czym przywróci je do właściwego stanu. Jeżeli okaże się, że dana część robót zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku została wykonana zgodnie z warunkami umowy, koszty odkrycia lub wykonania otworów, a także doprowadzenia do właściwego staniu, poniesie Zamawiający. W pozostałych przypadkach wszelkie koszty poniesie Wykonawca.
10. Żądanie, o którym mowa w ust. 9, nie może prowadzić do dezorganizacji prowadzonych prac lub powodować zagrożenia terminu ich wykonania, chyba, że żądanie takie jest uzasadnione. 

§15

Narady koordynacyjne
1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i innych zaproszonych osób należy do uprawnień Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy i miejsce narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

2. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego. Wykonawca ma możliwość zgłaszania uwag do protokołu z narad.

3. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych i nie może powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzanych narad.

§16

Wstrzymanie prac

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art.  456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie wstrzymać prace oraz dokonać pełnej inwentaryzacji wykonanych prac, (w tym uzyskać ewentualne pozwolenia, zgody, opinie, decyzje, uzgodnienia i odbiory, zgłoszenia), a także materiałów, urządzeń znajdujących się na terenie robót. Dokument ten, po uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości wykonanych prac. W przypadku wstrzymania prac, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. Koszty robót zabezpieczających poniesie Zamawiający chyba, że wstrzymanie prac zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy lub zaistniały przypadki przewidziane w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przekazanie prac nie zakończonych odbywa się w drodze spisania stosownego protokołu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Koszty inwentaryzacji ponosić będzie ta strona na wniosek, której nastąpiło wstrzymanie prac. 

3. W przypadku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§17

Teren budowy
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie „Protokołu przekazania terenu budowy” w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż w 10 dniu licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w szczególności rozpocznie realizację Przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy i podpisania „Protokołu przekazania terenu budowy”.

3. Z chwilą podpisania przez Wykonawcę „Protokołu przekazania terenu budowy” ponosi on odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. 

4. Wykonawca za zużyte media (woda i energia elektryczna) potrzebne celem prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy obciążony zostanie przez Zamawiającego opłatą - kwotą ryczałtową w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Obciążenie za zużyte media następować będzie w wysokości 0,3 % wartości wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Wykonawca będzie dokonywał zapłaty za zużyte media przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr ............................................, oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej.
§18

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z § 17 ust. 2 – kara umowna w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia, w którym Wykonawca był zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy; 
2) nie zakończenie realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 – kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) zwłokę w usunięciu usterek, wad, braków bądź innych nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym przewidzianych w niniejszej umowie – kara umowna w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia następującego po ostatnim dniu wyznaczonym na usunięcie usterek, wad, braków bądź innych nieprawidłowości; 
4) zwłokę w usunięciu wskazanych przez inspektora nadzoru w trybie § 9 ust. 11 usterek, wad lub innych nieprawidłowości – kara umowna w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia następującego pod ostatnim dniu wyznaczonym na usunięcie usterek, wad lub innych nieprawidłowości; 

5) nieprzystąpienie do usunięcia usterek, wad w terminie określonym w § 20 ust. 3 – kara umowna w wysokości 5 000,00 zł, za każdy przypadek nieprzystąpienia po otrzymaniu zawiadomienia przez Zamawiającego;

6) nieusunięcie zgłoszonych usterek, wad w terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 20 ust. 4 – kara umowna w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
7) nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku przez Wykonawcę;
8) nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 5 ust. 14 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, lub jej zmiany – kara umowna w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku przez Wykonawcę;
9) realizację, przedmiotu umowy o podwykonawstwo, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przez Zamawiającego – kara umowna w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku przez Wykonawcę;
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 5 ust. 7 lit a) umowy  – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,
11) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,05% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1;

12) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w § 9A ust. 1, bądź niedopełnienia obowiązków wynikających z zapisu § 9A ust. 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania wymogu;
13) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 19 Umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
14) każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, niż przypadki wskazane w pkt 1 – 11 – w wysokości 3 000,00 zł.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, nie może przekroczyć 25% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Odnośnie kar umownych zastrzeżonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zachowuje bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu przelewem na wskazany w § 17 ust. 4 rachunek bankowy Zamawiającego oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
§19

Zakończenie prac i protokoły odbioru

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

a) Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu.

b) Odbiór częściowy – nastąpi po wykonaniu danego etapu robót i potwierdzony zostanie protokołem częściowego odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikiem do protokołu częściowego odbioru robót będzie sporządzone i podpisane przez Wykonawcę zestawienie wykonanych robót, z ich ilością i wartością. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie 5 dni roboczych po upływie każdego dwu miesięcznego etapu realizacji robót wynikającego z Harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Odbiory częściowe robót nastąpią w oparciu o Harmonogram.
c) Odbiór końcowy - nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości Przedmiotu umowy i potwierdzony zostanie protokołem końcowego odbioru robót, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikami do protokołu końcowego odbioru będą: sporządzone i podpisane przez Wykonawcę zestawienie wykonanych robót, z ich ilością i wartością oraz Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego Przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy wskazanego w ust. 5. Na dokonanie czynności odbioru końcowego Zamawiający przeznacza 20 dni roboczych. 
d) Odbiór pogwarancyjny.
2. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę w dzienniku budowy gotowości do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, ustala się 5 dniowy termin (dni robocze) na dokonanie odbioru. Fakt dokonania odbioru ww. robót zostanie odnotowany przez inspektora nadzoru Zamawiającego odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, nie wnoszącym uwag, co do jakości wykonanych robót. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiającego w toku czynności odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, występowania usterek, wad bądź innych nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wskazanych przez inspektora nadzoru usterek, wad i nieprawidłowości w terminie do 7 dni od daty pisemnego sporządzenia protokołu zawierającego powyższe nieprawidłowości. 

3. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe wykonanych robót co dwa miesiące, zgodnie z zapisem ust. 1 lit. b.
4. Odbiór końcowy ma na celu odebranie wykonanego przez Wykonawcę całego Przedmiotu umowy i przekazanie Zamawiającemu budynku nr 6A do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z zapisami ust. 1 lit. c.

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przewidziane prawem atesty materiałów i świadectwa dopuszczeń, uzyskane gwarancje producentów i dostawców, a także inne dokumenty dotyczące jakości Przedmiotu umowy oraz przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. Dokumenty dostarczone Zamawiającemu powinny być sporządzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Niedostarczenie ww. dokumentów będzie skutkowało niepodpisaniem protokołu końcowego odbioru robót. 

7. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są wyznaczyć do odbiorów częściowych i odbioru końcowego swoich przedstawicieli celem dokonania oceny stanu technicznego wykonanego etapu Przedmiotu umowy. W zależności od wymagań, Zamawiający pisemnie zawiadamia instytucje dotujące inwestycje o wyznaczonym terminie do dokonania częściowego lub końcowego odbioru robót. Brak obecności, przy protokolarnych odbiorach robót, przedstawicieli instytucji dotujących pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje dokonania zaplanowanego odbioru wykonanych prac.
8. Jeżeli Zamawiający nie wyznaczy swoich przedstawicieli, zgodnie z ust. 7, to Wykonawca dokona protokolarnie odbioru przez swoich przedstawicieli ze skutkiem odbioru dokonanego przez Zamawiającego, zawiadamiając o tym fakcie Zamawiającego ze wszystkimi skutkami wynikającymi z umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie wyznaczy swoich przedstawicieli, zgodnie z ust. 7, to Zamawiający dokona protokolarnie odbioru przez swoich przedstawicieli ze skutkiem odbioru dokonanego przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę ze wszystkimi skutkami wynikającymi z umowy. 

10. W toku czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonają oceny technicznej wykonania danego etapu robót i sporządzą protokoły odbioru robót. Dodatkowo w toku czynności odbioru końcowego przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonają oceny technicznej wykonania Przedmiotu niniejszej umowy w całości i oddania budynku nr 1 do eksploatacji. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli występowania braków, usterek lub wad Przedmiotu umowy, nie zostanie sporządzony protokół odbioru robót, tylko protokół odbioru zawierający wykaz wszelkich braków, usterek lub wad. Wykonawca usunie braki, usterki, wady i niedoróbki w terminie 5 dni roboczych licząc od daty sporządzenia protokołu. Dopiero po usunięciu przez Wykonawcę braków, usterek lub wad możliwe będzie dokonanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy odbioru i sporządzenie protokołu odbioru robót.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru robót, o których mowa w ust. 10 zostaną stwierdzone istotne wady, braki, nieskończone prace, brak przeprowadzenia wszystkich prób i sprawdzeń, to w takiej sytuacji Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru robót. 

12. Podpisanie protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w okresie rękojmi i gwarancji.

13. W ostatnim miesiącu okresu rękojmi Zamawiający powoła Komisję Odbioru Pogwarancyjnego, do której zostanie zaproszony Wykonawca. Komisja dokona oceny stanu Przedmiotu umowy oraz określi ewentualne usterki objęte jeszcze rękojmią i termin ich ostatecznego usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym terminie usterki zostaną usunięte, Zamawiający podpisze Protokół Pogwarancyjnego Odbioru Przedmiotu Umowy. Jeżeli zgłoszone usterki nie zostaną usunięte przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie pokryje kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający pokryje koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 10).
§20

1. Okres rękojmi za wady na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały wynosi 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
2. W przypadku ujawnienia się usterki/wady w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterki/wady lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka/wada powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie usterkę/wadę lub dostarczy rzeczy wolne od wad - w najkrótszym technicznie możliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej usterki/wady i bez zbędnej zwłoki. 
3. W przypadku wystąpienia usterki/wady w wykonanym Przedmiocie umowy, Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w czasie do 72 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku kiedy koniec terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki/wady następnego dnia.
4. Wykonawca w dniu przystąpienia do usunięcia usterki/wady (ust. 3) zobowiązany jest do sporządzenia protokołu, określającego rodzaj usterki/wady, zakres koniecznych do wykonania robót (w celu usunięcia usterki/wady) i termin ich wykonania. Termin wykonania, o którym mowa w zadaniu poprzednim, musi wynikać z technologii wykonania danych robót. Protokół musi zostać podpisany przez obie Strony umowy.

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw w okresie rękojmi, w tym koszty zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w którym usterka/wada została ujawniona, a także koszty zamontowania rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca chyba, że usterki/wady zostały spowodowane użytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem. 
6. Wszelkie wady i usterki Przedmiotu umowy powstałe w okresie rękojmi z winy Wykonawcy, które spowodowały uszkodzenia lub wady w obszarze nie objętym zakresem prac wynikających z umowy, powinny zostać usunięte przez Wykonawcę. 
7. Zgłoszenia usterek/wad dokonuje Zamawiający pisemnie na adres do korespondencji wskazany przez Wykonawcę, a w przypadku braku wskazania na adres Wykonawcy ujawniony we właściwym rejestrze, lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ................................ Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony uznają za skuteczne doręczenia na ostatni adres wskazany przez Stronę.
8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonej usterki/wady w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający zleci jej usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem usterki/wady w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty przez Zamawiającego.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej usterki/wady w terminie określonym w protokole, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zleci jej usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest pokryć związane z usunięciem usterki/wady w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty przez Zamawiającego.

10. W przypadku maksymalnie 3 napraw danego urządzenia – w okresie udzielonej rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. Termin rękojmi dla nowego urządzenia liczony jest od nowa, tj. od dnia dostarczenia nowego urządzenia do Zamawiającego.

11. Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu …..... miesięcznej gwarancji - na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi. Gwarancja udzielona zostanie Zamawiającemu na zasadach określonych w dokumencie pn.: „Dokument gwarancyjny”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. (ust. 10 będzie obowiązywał w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji).

§21

Zmiana treści umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia wskazanego w § 4 terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej realizację Przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:

1) nieprzekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie wynikającym z § 17 ust. 1, 
2) czasowego wstrzymania przez Zamawiającego robót, np. z powodu dysponowania przez Zamawiającego niższą kwotą środków finansowych w danym roku budżetowym (kalendarzowym) na realizację Przedmiotu niniejszej umowy, niż Zamawiający planował/przewidywał, 

3) czasowego wstrzymania przez Zamawiającego całości lub części robót z powodu wad zawartych w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej,
4) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji robót, określonej: dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, co zostanie potwierdzone niezwłocznie wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

5) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, bądź gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych - które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, 

6) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej i inne podmioty uprawnione do dokonywania czynności kontrolnych wobec Zamawiającego i wydawania Zamawiającemu wiążących dyspozycji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

7) gdy po stronie właściwych organów wystąpią opóźnienia w wydaniu potrzebnych dla realizacji Przedmiotu umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to nie będzie następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

8) gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

9) gdy wystąpią okoliczności zewnętrzne niezależne od Wykonawcy, których Strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy, skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac bądź wykonywania innych czynności przewidzianych w umowie, które skutkują powstaniem niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy,
10) w przypadku wystąpienia Siły wyższej, za którą Strony rozumieją zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. pożar, powódź).

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy jeżeli zmiana taka jest spowodowana zmianą zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Przedmiotu umowy lub zmianą wytycznych instytucji przyznających środki dotacyjne dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza również zmianę niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji Przedmiotu umowy,
2) zmiany w szczegółowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, dotyczące etapów, zakresów rzeczowych i czasookresów ich wykonania oraz przerobów finansowych w okresach dwu miesięcznych, a także wysokości środków finansowych, którymi Zamawiający będzie dysponował w danym roku budżetowym (kalendarzowym) – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na zmianę wskazanego w § 4 terminu realizacji Przedmiotu umowy i Zamawiający zaakceptuje  pisemnie powyższe zmiany. Wprowadzenie zmiany w harmonogramie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, wymaga jednak uaktualnienia harmonogramu, 
3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (§ 2 ust. 1) - w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie,
4) zmiany zakresu rzeczowego realizacji Przedmiotu umowy – w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie,

5) innych zmian przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
3) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
6. Strony mają prawo do przedłużenia wskazanego w § 4 terminu realizacji Przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego realizacji Przedmiotu umowy w danym roku budżetowym (kalendarzowym) w trybie § 2 ust. 2, które nie będzie skutkowało czasowym całkowitym wstrzymaniem realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o okres potrzebny do realizacji robót, których wykonanie zostało wstrzymane przez Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany umowy, na podstawie przesłanek określonych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego proponowanych zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
8. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach uzasadniających zmianę umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty uzasadniające żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany i propozycję wyceny robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli dokumentacji, a Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji i przedłożenia na jego żądanie kopii dokumentacji.

9. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z dokumentami i propozycją wyceny robót, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i powiadomienia Wykonawcy o podjętej decyzji w sprawie akceptacji lub braku akceptacji żądanej zmiany umowy.
§22

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art.  456 ustawy Prawo zamówień publicznych i ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy. 

2. Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpocznie prac w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 2, z wyłączeniem przypadków opóźnień, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

2) gdy wykonanie Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego, dalej narusza postanowienia § 9A dotyczące zatrudniania na umowę o pracę, 

4) Wykonawca, po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do należytej realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9B ust.1, ponownie realizuje Przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową,
5) Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 15 dni roboczych, z wyłączeniem przypadków opóźnień, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny oraz wstrzymania realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

6) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek za to ubezpieczenie w terminach określonych w § 11 ust. 2.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1–2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca wstrzyma roboty i usunie na własny koszt z terenu robót - w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania - wszystkie urządzenia, materiały i sprzęt, które nie stanowią własności Zamawiającego. Przepis § 16 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
6. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli z winy Zamawiającego nie zostanie przekazany teren budowy w terminie obopólnie uzgodnionym (§ 17 ust. 2) poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tejże okoliczności. 
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w trybie wskazanym w ust. 4, Zamawiający w terminie 30 dni zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane i niezapłacone prace oraz materiały i dostarczone urządzenia. W razie odstąpienia od umowy z tych przyczyn, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i przejęcia pod swój dozór terenu robót.
8. Odnośnie kar umownych zastrzeżonych w niniejszym paragrafie, Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. 
9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§23

Rozwiązywanie sporów

1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.

2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§24

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………...

2) ze strony Wykonawcy: …………………………….. 

2. Osoby wymienione w ust.1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania Przedmiotu umowy. 
3. Wszelkie oświadczenia Stron niniejszej umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym, lub za potwierdzeniem ich złożenia, na następujące adresy Stron:

1) Zamawiający - ul. dr. J. Babińskiego 29 , 30 - 393 Kraków,

2) Wykonawca - ............................................

4. W przypadku zmiany adresu wskazanego w ust.3, Strona której zmiana dotyczy jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na ostatni adres wskazany przez Stronę.

§25

Ochrona danych osobowych

1. Strony są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w stosunku dodanych osobowych dotyczących osób, z pomocą których wykonują Umowę. Strony udostępnią sobie dane osobowe osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stron, jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy. Strony zobowiązane są do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja Umowy. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się oraz zobowiązuje się niezwłocznie przekazać swoim pracownikom i współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z zawarciem i realizacją Umowy, treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego, zawierającej informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO, która została zawarta w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych - nr ZP – 25/22.

2. Wykonawca oraz osoby, z pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązanie, nie są uprawnione do przetwarzania danych osobowych, których administratorem lub przetwarzającym jest Zamawiający, innych niż udostępnione zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności danych osobowych pracowników Zamawiającego uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawniać tych informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

§26
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności Kodeku cywilny, Ustawa z dnia  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu umawiających się Stron.
3. Załącznikami do umowy będącymi jej integralną częścią są:

1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy,

2) Załącznik nr 2 – Polisa ubezpieczeniowa,

3) Załącznik nr 3 – Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) Załącznik nr 4 – Dokument gwarancyjny (jeżeli Wykonawca zadeklarował dodatkowy okres gwarancji), 

5) Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców (jeżeli Wykonawca zadeklarował udział Podwykonawców). 

§27
Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
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