



liPF.272.14.2022

Strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania pn. „**Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Trzebnicy – etap I**” prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.).

Powiat Trzebnicki, jako Zamawiający w postępowaniu jak wyżej, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Proszę o wyznaczenie terminu wizji na terenie inwestycji.

Odpowiedź 1:

W związku z wnioskiem Wykonawcy ws. wyznaczenia terminu wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia, działając zgodnie z zapisami rozdz. VI ust. 10 SWZ Zamawiający informuje, iż w dniu **07.07.2022r. o godz. 10:00 zostanie przeprowadzona wizja lokalna budynku. Miejsce spotkania - parking Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 (za budynkiem głównym)**. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. Podczas wizji co do zasady Wykonawcy nie zwracają się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia. Wszelkie wyjaśnienia zapisów SWZ dokonywane będą na podstawie art. 284 ustawy pzp.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisu w dokumentacji projektowej konieczności sprawowania nadzoru geologicznego w trakcie wykonywania robót -kto ma w zakresie i kto finansuje.



Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Odpowiedź 2:

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania nie przewiduje sprawowania nadzoru geologicznego.

Pytanie 3:

Czy zakres i kolejność robót określony w specyfikacji, obmiarze i dokumentacji projektowej jest uzgodniony z autorem opracowania .

Odpowiedź 3:

Tak, wydzielony zakres robót objęty niniejszym postępowaniem został wydzielony i wskazany przez Projektanta.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zatwierdzam:

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Matusiak (-)
Wiceprzewodniczący Zarządu Grzegorz Terebun (-)