
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

 
ZP.271.13.2023            Dębica dnia 08.03.2023r. 
 

 

Wyjaśnienia treści SWZ  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz 

pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach: Miasto Dębica, Pilzno i Jodłowa ", prowadzonego w 
trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2023/BZP 00106357 z dnia 23-03-2023r.. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania od Wykonawcy A: 
Pytanie nr 1: 
 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga utrzymania przejezdności skrzyżowań i 

zminimalizowania skutków robót na ruch drogowy w trakcie okresu realizacji. Czy Zamawiający ma 

sprecyzowane wymogi w tym zakresie jeżeli tak proszę o ich wyszczególnienie w zakresie niezbędnym, 

pozwalającym na ich uwzględnienie przy wycenie oferty. 

Odpowiedź: 
Należy tak przeprowadzić koordynację robót różnych branż i dobrać właściwą technologię 

wykonania robót, okres ich realizacji oraz właściwe etapowanie prac – by  przeprowadzić roboty w sposób 
bezpieczny i najmniej uciążliwy dla użytkowników dróg (Np. prace nad jezdnią wykonywać w godzinach 
poza szczytem komunikacyjnym, z uwzględnieniem okresu wakacyjnego czy świątecznego. Objazdy 
powinny umożliwić dojazd do centrum miasta i powinny obowiązywać na czas faktycznie wykonywanych 
robót). Koncepcję tymczasowej organizacji ruchu – należy wcześniej uzgodnić 
z Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 2: 
 Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia, iż Wykonawca w cenie oferty dokonywać będzie 
czynności optymalizacyjnych/regulacyjnych dostosowanych do aktualnych potrzeb ruchu (np. korekty 
programów sygnalizacji i przeprogramowania sterownika) przez okres 2 lat od uruchomienia sygnalizacji. 
Jaką ilość czynności opisanych wyżej Zamawiający przewiduje do wykonania przez okres 2 lat od 
uruchomienia sygnalizacji na każdej z sygnalizacji objętej zamówieniem. Kto będzie ponosił koszty 
opracowania programów pracy sygnalizacji lub ich korekt oraz koszty ich zatwierdzenia. 
Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje maksymalnie cztery czynności optymalizacyjne/regulacyjne w okresie 2 
lat. W tym okresie koszty opracowania programów pracy sygnalizacji lub ich korekt oraz koszty ich 
zatwierdzenia ponosić będzie Wykonawca. 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

Pytanie nr 3: 
 Zamawiający wymaga w zakresie części 2 dysponowanie przez wykonawcę kierownikiem budowy (1 
osoba) posiadającym uprawnienia instalacyjne minimum w zakresie sieci przewodowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadania. Czy Zamawiający może sprecyzować wymagania dotyczące uprawnień lub 
świadectw jakie ma posiadać kierownik budowy. 
Odpowiedź: 

Kierownik budowy (1 osoba) winien posiadać uprawnienia instalacyjne w branży   
telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w zakresie odpowiadającym zakresowi robót przewidzianych do realizacji zadania. 

 
Pytanie nr 4: 
 Zamawiający w związku z warunkami udziału w postępowaniu wymaga wykazu robót budowlanych 
porównywalnych z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych oraz załączeniem dowodów 
określających czy te roboty zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie 
wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie oraz wykaz dokumentacji 
technicznych porównywalnych z dokumentacjami technicznymi stanowiącymi przedmiot zamówienia 
wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te dokumentacje zostały wykonane, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy bądź Inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie załącznik nr 4 do SWZ. Czy wymóg wykazu dokumentacji technicznych odnosi się 
również do części 2 przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 

Zapis „(…)oraz wykaz dokumentacji technicznych porównywalnych z dokumentacjami technicznymi 
stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dokumentacje zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów oświadczenie wykonawcy bądź Inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie(…)” został usunięty z treści SWZ. 

 
Pytanie nr 5: 
 W SWZ oraz $2 umowy Zamawiający podaje konkretne przedziały czasowe wykonania i odbioru części 
robót budowlanych. Natomiast w OPZ Zamawiający podaje jedynie daty końcowe poszczególnych etapów. 
Uwzględniając powyższe jakie terminy (przedziały czasowe) wykonawca ma założyć na realizację robót 
składających się na przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź: 

Wykonawca winien założyć konkretne przedziały czasowe wykonania i odbioru robót budowlanych 

podane w SWZ oraz wzorze umowy. Niniejsze zadanie zostało podzielone na trzy etapy (opisane w pkt. 3 

niniejszego OPZ), ze względu na konieczność właściwego finansowania inwestycji z Programu Polski Ład. 

 

Pytanie nr 6: 
 W projekcie założono, iż w celu realizacji wymaganej funkcjonalności CSIZS konieczne jest zapewnienie 
łączności urządzeń znajdujących się w terenie z Centrum i projektuje się więc przyłączenie każdego 
sterownika sygnalizacji do sieci Internet poprzez dzierżawione szybkie łącze światłowodowe i 
skonfigurowanie tunelowej sieci wirtualnej VPN. Serwer tunelu VPN będzie zlokalizowany w Centrum, 



 

 

3 

 

natomiast wszystkie urządzenia w terenie będą jego klientami. W każdej szafie sterowniczej sygnalizacji 
zlokalizowany będzie router sieciowy światłowodowy, do którego podłączone będą, oprócz sterownika, karty 
detekcyjne (o ile występują), wszystkie kamery detekcyjne i kamera monitoringu. Czy Zamawiający na 
potrzeby realizacji przedmiot zamówienia ureguluje wszystkie kwestie związane z dzierżawą łączy 
światłowodowych i kto będzie ponosił koszty opłat związanych z dzierżawą łączy. 
Odpowiedź: 

Zamawiający będzie ponosił koszty funkcjonowania łączy światłowodowych po zakończeniu i 

oddaniu zadania. Natomiast w trakcie realizacji robót kwestie dzierżawy łączy światłowodowych i 

związane z nią opłaty także ponosić będzie Zamawiający o ile o takie zapotrzebowanie odpowiednio 

wcześniej wystąpi Wykonawca. 

 

Pytanie nr 7: 
 W projekcie przebudowy sygnalizacji świetlnych oraz w PSOR zostały zawarte rysunki opisane jako 
„Projekty tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy sygnalizacji świetlnej w ramach projektu 
"Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica". Brak jest natomiast rysunków opisanych jako 
projekty stałej organizacji ruchu. Czy zatem rysunki opisane jako projekty tymczasowej organizacji ruchu 
należy traktować jako projekty PSOR. 
Odpowiedź: 

PSOR zawiera omyłkowo opisane rysunki i dlatego opisy „tymczasowej organizacji” należy czytać 

jako opis dla rysunku „stałej organizacji”. 

 

Pytanie nr 8: 
 W kosztorysie ofertowym przebudowy sygnalizacji części dotyczącej W NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ MONTAŻ KOSTKI INTEGRACYJNEJ" znajdują się roboty związane z wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej po obu stronach przejścia dla pieszych. W dokumentacji 
projektowej brak jest wymienionych robót, opisu sposobu ich wykonania oraz wskazania miejsca ich 
realizacji. Czy Zamawiający uzupełni w tym zakresie dokumentację projektową. 
Odpowiedź: 

Sposób wykonania kostek integracyjnych należy przyjąć jak w SST - D.05.03.23 dla. „NAWIERZCHNI 

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ”. Miejsce ich realizacji to: 11 przejść dla pieszych w obrębie 

przedmiotowych skrzyżowań, gdzie należy wymienić istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej na kostkę 

integracyjną o długości i szerokości podanej w przedmiarze i kosztorysie. Pas kostki integracyjnej w 

kolorze żółtym należy zlokalizować w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.  

 

Pytanie nr 9: 
 W kosztorysie ofertowym przebudowy sygnalizacji w części dotyczącej oznakowania pionowego, 
Zamawiający posługuje się pojęciami lico znaku, montaż lica znaku przedstawionego", demontaż lica znaku". 
Co Zamawiający rozumie pod wskazanymi wcześniej określeniami. 
Odpowiedź: 

Użyte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze pojęcie „Lico znaku” – należy czytać jako „tarcza 

znaku”. 
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Pytanie nr 10: 
 W jaki sposób Zamawiający określił w kosztorysie ofertowym przebudowy sygnalizacji ilości lic znaku i 
słupków. Skąd wynika rozbieżność pomiędzy ilością lic znaków a ilością słupków. 
Odpowiedź: 

Różnice te wynikają ze sposobu montowania tarczy znaków w ilości kilku sztuk na istniejących 

słupkach, masztach, wysięgnikach. 

 

Pytanie nr 11: 
 W jakim standardzie maja być wykonane znaki pionowe. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga: średnią wielkość znaków, folia odblaskowa drugiej generacji w pozostałym 

zakresie zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. z 2019 poz. 2311 

ze zm.) w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach   

i SST - D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE. 

 

Pytanie nr 12: 
 Czy z uwagi na fakt, iż trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi maksymalnie 1 rok 
oraz fakt, iż na urządzenia elektroniczne producenci udzielają standardowo gwarancji i rękojmi na okres 2 lat 
Zamawiający z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert „Okres gwarancji" wyłączy z ogólnej gwarancji i 
rękojmi dotyczącej całości przedmiotu zamówienia jaka będzie przedmiotem oceny gwarancję na 
oznakowanie poziome i urządzenia elektroniczne określając ich minimalny wymiar. 
Odpowiedź: 
 Zamawiający z uwagi na przyjęte kryterium oceny ofert „Okres gwarancji" wyłączy z ogólnej 

gwarancji tylko gwarancję na oznakowanie poziome.  

 

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 
Tomasz Pyzia 

/-podpisano elektronicznie-/ 
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