ZAY ACZNIK NR 8 DO SWZ

UMOWA Nr......coeeevueneee
o wykonanie robot budowlanych

zawarta w dnitl..........cccce....... r. w Strumieniu pomigdzy:
Gming Strumien z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Strumieniu
43-246 Strumien, Rynek 4 , NIP: 548-240-50-10, w imieniu ktérej wystepuje:

zwang/nymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawca"

po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r - Prawo zamowien
publicznych nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zaméwienia s3  roboty budowlane realizowane w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Strumieniu”. Zadanie dofinansowane
jest ze srodkdéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na rok 2024.
2. Zamoéwienie obejmuje roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi gminnej ul.
Harcerskiej w Strumieniu na dlugosci ok. 120 m. Zakres robdt obejmuje wymiang istniejgce;j
nawierzchni nieulepszonej na nawierzchni¢ z brukowej kostki betonowej wraz z wykonaniem
warstw  konstrukcyjnych, wykonanie zjazdow, budowe kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz wymiang¢ odcinka
gazociagu wraz z robotami towarzyszacymi.
3. Szczegbdtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, stanowiaca zalacznik nr 9 do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), bedaca integralng czescia umowy.
4. Do obowigzkow i odpowiedzialnosci Wykonawcy oprocz okre§lonych przepisami prawa
nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz warunkami ustalonymi umowa, zapewniajacymi
bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy do
czasu jego komisyjnego przekazania Zamawiajgcemu. Protokoél koncowego odbioru robot
uznaje si¢ za dokument przejecia od Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy po
zakonczeniu prac;
3) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, sprzetu, urzadzen i materialow
niezbednych do wykonania zakresu robot;
4)sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot w terenie objetym
realizacja i przekazania jej Zamawiajacemu;
5) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania os6b, z pomoca
ktorych zakres robot wykonuje, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zadania powierza;
6) ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody i straty w robotach, materiale i sprzecie wynikle
w trakcie realizacji zadania;



7) pokrycie kosztow przebudowy lub/i naprawy instalacji urzadzen podziemnych
ujawnionych w dokumentacji przetargowej, kolidujacych z robotami zlecanymi niniejsza
umowg oraz pokrycie kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania;

8) naprawienie wszelkich szkod powstatych w trakcie realizacji zadania z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy badz podmiotéw dziatajacych na jego zlecenie np. uszkodzenia czy
zniszczenia kamieni granicznych, ogrodzen, drzew, istniejgcego uzbrojenia technicznego;

9) dokonanie niezbednych uzgodnien z wlasciwymi organami;

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, w tym
oznakowanie terenu robot i zapewnienie dojazdu do poses;ji;

11) zgtoszenie do odbioru wykonania robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

12) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorow czgsciowych oraz
koncowego, a takze w okresie r¢kojmi za wady 1 gwaranc;ji;

13) zorganizowanie niezbednego nadzoru technicznego ze strony stuzb przebudowanych
mediow sgsiednich oraz ponoszenie jego kosztow;

14) odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych i1 placow oraz
poniesienie kosztow ewentualnych innych szkéd powstalych w trakcie robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy badz podmiotow dziatajacych na jego zlecenie;

15) zlecenie nadzoréw do wilascicieli sieci uzbrojenia terenu w miejscach, gdzie jest
wymagany;

16) pokrycie kosztow zajecia paséw drogowych, jesli dojdzie do ich zajecia;

17) zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymanie na koszt wiasny zaplecza budowy, a po
zakonczeniu robot likwidacja zaplecza - Zamawiajacy nie zapewnia mediow,

18) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenow zajgtych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenow
zielonych po zakonczeniu a przed oddaniem przedmiotu umowy;

19) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w stanie pozwalajacym na uzytkowanie
obiektu;

20) wykonanie opracowan niezbgdnych do rozliczen zadania takich jak kosztorysy,
sprawozdania, raporty, na zadanie Zamawiajacego oraz  instytucji zarzadzajacych
programami dofinansowujacymi w zwigzku z  pozyskaniem przez Zamawiajacego
dofinansowania zadania;

21) zatrudnieniec o0s6b na podstawie umowy o prace do wykonywania czynnosSci
wchodzacych w tzw. koszty bezposrednie, okreslonych w SWZ,

22) sporzadzenie w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu realizacji robot
oraz przekazania do zaopiniowania przez Inspektora Nadzoru

23) na zadanie Zamawiajacego wykonanie dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
24) posiadanie przez Wykonawce przez caly okres obowigzywania umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ oraz
przedtozenie przed =zawarciem umowy Zamawiajagcemu kopii aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek. W trakcie realizacji
umowy na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopig
aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek,

25) na koniec kazdego dnia roboczego oraz dni wolne od pracy, niedziele i $wigta
Wykonawca zobowigzany jest zachowaé przejezdnos¢ drogi, z wylaczeniem etapu
korytowania i zasypywania podbudowa pomocniczg do czasu osiagnigcia wymaganej
wytrzymalosci. Nalezy zapewni¢ ciagla komunikacje do miejsc prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej przez  przedsicbiorcow — wykorzystujacych w tym celu ul. Harcerska
w Strumieniu.



5. W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca jest obowigzany chronié
srodowisko naturalne na obszarze prowadzenia prac zapewniajac przestrzeganie odrgbnych
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegodlnosci zapewni¢ ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych oraz zagospodarowanie
odpadow. Wykonawca jest zobowigzany, na pierwsze zadanie Zamawiajacego, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich optat, kar pienigznych i innych kosztow nalozonych przez organy
administracji lub sady na Zamawiajacego z tytulu naruszenia przepisow Prawa ochrony
srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy o odpadach, oraz ustawy o
zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, jezeli natozenie tych kar, optat i
kosztow byto nastgpstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Kwoty, o ktérych mowa
powyzej Zamawiajacy moze potracac z platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie z
opisem zawartym w niniejszej umowie.
2. Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) stanowi integralng czgs¢ umowy, natomiast
oferta Wykonawcy w zakresie w jakim nie jest sprzeczna z niniejszg umowsa, stanowi
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Jezeli okaze si¢, ze do wykonania przez Wykonawce zakresu robot objetych niniejsza
umowa niezbedne sg jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ je lub przeprowadzi¢ na
swoj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te i
protokoty odbioru nalezy bez wezwania i w niezbednej liczbie egzemplarzy dostarczyc
Zamawiajacemu.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania dodatkowych robdét budowlanych oraz rob6t zamiennych w
stosunku do przewidzianych umowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
5. Zamawiajacy dopusci zamiang materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci ze wzgledu na
okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Na podstawie kompletnego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie dokona
zatwierdzenia zamiany materiatow i urzadzen.
6. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen.
7. Wprowadzenie zmian z ust.4 , 5 1 6 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci.
8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ jednostronnego ograniczenia (rezygnacji) zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy, nazywane robotami
»Zaniechanymi”.
9. Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy sg rownowazne, a Wykonawca wykona



przedmiot umowy w oparciu o te dokumenty. W przypadku rozbieznosci zapisow
poszczegdlnych dokumentow tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
STWIORB, w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii pierwszenstwo
maja postanowienia zawarte w niniejszej umowie, a nast¢pnie w pozostatej dokumentacji z
zastrzezeniem, iz w przypadku dokumentacji projektowej pierwszorzedne znaczenie majg
postanowienia dokumentacji wykonawczej, nastepnie budowlanej i STWIORB, a w ostatnie;j
kolejnos$ci zapisy przedmiaru robot.

TERMINY WYKONANIA
§3
Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami § 18 umowy) nastapi nie pézniej niz 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy.

§5
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o zmianie swojego adresu
lub zmiany adresu elektronicznej skrzynki podawczej na Epuap. W przeciwnym razie
korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/ adres elektronicznej skrzynki
podawczej na Epuap bedzie uznana za skutecznie dor¢czona.

PERSONEL ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

§6
1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub innej
zamiennej z ramienia Zamawiajacego bedzie ............. posiadajacy uprawnienia budowlane
111 S wydane przez ........ccccceceeeeeeeeeennen. bedacego cztonkiem ... ,

legitymujacy si¢ wymaganym doswiadczeniem w zakresie nadzorowania robot.
2. Obowigzki kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub innej

zamiennej z ramienia Wykonawcy pehit bedzie.............................. posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ...................... wydane przez  .........ocoiiiiiiiiiiiiiie, ,
(el oo ).

3. Obowiazki kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: gazowych Ilub innej zamiennej z ramienia Wykonawcy petnit
bedzie.........ocoiiiiiiiiii posiadajacy uprawnienia budowlane nr ......................
Wydane przez .........coooeiiiiiiiiiiiiiane, stel o ).

4. Do wspolpracy w realizacji przedmiotu umowy strony wyznaczaja: - ze strony
Zamawiajacego:................ (teloereriennnne ), - ze strony Wykonawcy:...................
({15 PO )

5. Zmiana oso6b wskazanych w ust. 2 1 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowania przez Zamawiajacego, a Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wtedy gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanej osoby beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby zmieniane;.

6. Skierowanie przez Wykonawcg bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy innych oso6b niz wskazanych w umowie moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.



§7
1. Wykonawca zainstaluje, jesli okaze si¢ to konieczne, na wlasny koszt liczniki zuzycia
wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit wszelkie ich koszty w okresie realizacji
robot.
2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywac bedzie teren placu budowy w stanie bez
przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwatl i skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze, materialty i odpady w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym. Odpady
powstate w wyniku wykonania zamowienia zostang wywiezione przez Wykonawce na
sktadowisko odpadéw, a Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dorgczy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig karty przekazania-odbioru odpadow.
3. Na terenie uzgodnionym przez Zamawiajacego Wykonawca zabezpieczy we wiasnym
zakresie pomieszczenia magazynowe do swoich potrzeb oraz socjalne dla zatrudnionych
pracownikow.

§8
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej oraz z przepisow Prawa budowlanego w terminie
wyznaczonym na odbiodr robot.

MATERIALY I URZADZENIA
§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen
whasnych.
2. Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zamowienia powinny odpowiada¢: wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia co do ich jakosci.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobata techniczng, certyfikat na znak bezpieczenstwa.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz srodki wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci wykonanych na budowie robot, a takze do
sprawdzenia ci¢zaru i ilosci uzytych materiatow.
5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
6. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawcg,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
8. Materiaty rozbiorkowe mozliwe do ponownego wykorzystania podlegaja protokolarnemu
przekazaniu Zamawiajgcemu.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§10

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich na zasadach ogoélnych
Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy.

2. W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami wobec Zamawiajacego,
Wykonawca w najdalszy mozliwy sposob zabezpieczy Zamawiajagcego przed takimi
roszczeniami, w szczegdlnosci stosownie do zadania Zamawiajacego, roszczen osoby trzeciej



oraz przepisow prawa, obowigzek zabezpieczenia moze polega¢ na wstgpieniu przez
Wykonawce w miejsce Zamawiajacego w spor z osoba trzecig, wykonaniu przez Wykonawce
w miejsce Zamawiajacego S$wiadczen jakich domaga si¢ osoba trzecia albo zwrocie
Zamawiajacemu rownowartos$ci $wiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego na rzecz osoby
trzeciej oraz kosztow 1 wydatkdw poniesionych przez Zamawiajacego.

PODWYKONAWCY
§11
1. Wykonawca w ztozonej ofercie o§wiadczyl, iz cato§¢ prac wykona wlasnymi sitami/ przy
pomocy:
1) podwykonawcy..........cceeveeevrenen. wykona zakres TODOL:.......c.veecviiiiiie e
2) podwyKkonawcy........cccveeeeeneennen. wykona zakres TODOL:.......c.ueviiiiie e
3 e

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze, po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego, zachowujac forme pisemng umowy lub zmiany umowy pod rygorem
niewaznosci:

a) powierzy¢ realizacj¢ calosci lub czgéci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na podstawie umowy podwykonawstwa, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, niz przedstawiony
w ofercie,

c) wskaza¢ innych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, niz przedstawieni w
ofercie,

d) zrezygnowac¢ z podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa.

2.1. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetienia warunkoéw udzialu w postepowaniu. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spetia je
samodzielnie zgodnie z zapisami rozdziatlu XIX SWZ, w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktore swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca.
Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania
w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
wskazane w SWZ. W tym celu jest zobowigzany przedlozy¢ stosowne o$wiadczenie i
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

3. Zlecenie przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom przez podwykonawce w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikoéw
lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne i jego pracownikow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, w terminie
21 dni przed terminem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ w tym samym terminie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy/ projektem zmiany umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg¢ zamierzajgcego zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sg roboty budowlane, projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, zgtasza w
formie pisemnej pod rygorem = niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w przypadku gdy projekt:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia (SWZ), a w
szczegolnosci wynikajacych z ust. 13 niniejszego paragrafu,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 7,

¢) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

6. W przypadku braku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza si¢, iz Zamawiajacy zaakceptowal ten projekt lub
projekt zmiany.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez
akceptacji Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu do umowy
zgloszonego przez Zamawiajacego lub jakiegokolwiek innego sprzeciwu Zamawiajacego,
Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

12. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemnej
wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

13. Pisemna umowa lub projekt umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg winna
okresla¢ w szczegblnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,
ktory winien by¢ tozsamy z odpowiednim zakresem robot bedacym przedmiotem umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

b) wysoko$¢ wynagrodzenia z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z kosztorysu za dany zakres robot oraz sposob zaptaty,

¢) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgcy Wykonawcy zgloszenie do odbioru czesciowego/ koncowego calosci zadania,

d) obowigzek informowania Zamawiajacego o miegjscu i terminie dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce¢/ dalszego podwykonawce,

e) warunki ptatnosci, rachunek bankowy podwykonawcy i termin zaptaty podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy, za zakres prac wykonywany przez podwykonawce/ dalszego
podwykonawce; termin ten musi by¢ wczesniejszy niz terminy umowne za ten sam zakres
platny przez Zamawiajacego,

f) brak mozliwos$ci zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,



g) klauzule dotyczaca odstapienia lub rozwigzania od umowy z podwykonawcg w przypadku
odstagpienia od umowy lub rozwigzania umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym,

h) klauzule dotyczace nalezytego wykonania umowy odnoszace si¢ do kar umownych, ktore
nie moga zawiera¢ postanowien mniej korzystnych (bardziej rygorystycznych) niz
uksztattowanych postanowieniami niniejszej umowy (art.463 Pzp.),

i) klauzule dotyczace takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

j) klauzule zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

k) klauzule zobowigzujace podwykonawce¢ do sktadania Zamawiajagcemu oswiadczen o
zaplacie lub braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
wymagalnego na dzien ztozenia o$wiadczenia,

1) klauzule zakazujace podwykonawcy podzlecania rob6t budowlanych i zwigzanych z nimi
prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy,

m) o$wiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, iz znana mu jest tres¢
dokumentacji przetargowej dotyczacej niniejszego zamowienia oraz przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegolnosci dotyczace podwykonawstwa,

n) wymog zatrudnienia przez podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

14. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy rozwigzania w trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawca, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z dokumentacja projektowa, przepisami lub zasadami sztuki budowlanej. Takiemu
podwykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili
rozwigzania umowy pomniejszone o warto$¢ stwierdzonych usterek.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy lub zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w SWZ, chyba, ze warto$¢ umoéw o podwykonawstwo ustug lub dostaw
wynosi co najmniej 50 000,00 zt. (art.464 ust.8 Pzp)

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre§lony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. W przypadku realizacji zamdowienia przez podmioty wystepujace wspolnie umowy o
podwykonawstwo zawierane beda w imieniu i na rzecz podmiotow wystepujacych wspolnie.
Kazdy z podmiotow wystepujacych wspdlnie odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za
zobowigzania zaspokojone przez Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI
§12
1. Strony wustalajg, ze za wykonanie robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy
Zamawiajacy  zaptaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczaltowe w  kwocie

(stownie: ......ccoeevvveevrieeiiieieens ), Z czego:
- wynagrodzenie netto Wynosi..................... zl,
- podatek od towarow i ustug w wysoko$ci 23% (VAT) WYNOSI «...eeueeveuveninnecnceicnnene zl,

zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiacg zalacznik Nr 1 do umowy.



2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, z zastrzezeniem postanowien
§21 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje koszty wynikajace z SWZ, dokumentacji
projektowej, STWiORB oraz przedmiaréw robdt, a w szczegolnosci koszty: podatku VAT,
wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych i wyburzeniowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), koszty =zabezpieczenia i1 oznakowania prowadzonych robdt, robot
wykonczeniowych, odtworzeniowych, koszty utylizacji odpadéw, doprowadzenia terenu do
porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ptatnych nadzoréw, prob, badan,
ubezpieczenia oc przez caly okres realizacji umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. W przypadku watpliwosci dotyczacych wyboru rozwigzania, przyjac
nalezy, w porozumieniu z inspektorem nadzoru, rozwigzanie zgodne z zasadami sztuki
budowlanej, uwzgledniajace prawidlowe oraz powszechnie stosowane w obiektach tego
rodzaju materiaty i ich jako$¢ oraz w miar¢ mozliwosci eliminujace nieuzasadnione koszty
utrzymania i konserwacji.

3. W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego niektorych robot stosownie do §2 ust. 8
umowy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone nie wigcej niz o 20
% warto$ci wynagrodzenia brutto zgodnie z zasadami wynikajacymi z § 15 ust. 4-6 niniejszej
umowy.

§13
1.1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w sposob
nastepujacy:
a) do 80% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, na podstawie faktur
czesciowych wystawionych po dokonanych odbiorach czesciowych, lecz nie cze$ciej niz 1
raz na miesigc,
b) pozostala cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, na podstawie faktury
koncowej wystawionej po dokonanym odbiorze koncowym.
1.2. Ocena postepu robot bedzie dokonywana na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce Harmonogramu rzeczowo- finansowego robot, o ktorym mowa w § 15 ust. 3
pkt 1) umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo- finansowy moze
ulec modyfikacjom na wniosek stron umowy.
1.3. Faktury czeSciowe wystawiane b¢da po wykonaniu i odbiorze przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego elementow robot, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktorym mowa w § 15 ust. 3 pkt 1) umowy.
1.4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koncowego odbioru robot.
1.5. Wykonawca wystawi faktury na:
Gmina Strumien
ul. Rynek 4
43-246 Strumien
NIP: 548-240-50-10
Urzad Miejski w Strumieniu
ul. Rynek 4
43-246 Strumien.
1.6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Gmina Strumien stosuje procedur¢ podzielonej ptatnosci
»SPLIT PAYMENT”



2.1. W przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy za zgoda
Zamawiajacego przy pomocy podwykonawcow, do kazdej faktury dorgczonej
Zamawiajacemu Wykonawca dolgcza dokumenty potwierdzajace =zaptate kazdemu
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, a to:

a) kserokopie protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

b) kserokopi¢ faktury podwykonawcy lub faktury dalszego podwykonawcy, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz

c) kserokopi¢ dowodu =zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

d) oswiadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy oraz

e) protokét zlozenia i odbioru dokumentdéw o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym
zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Spelienie powyzszych warunkow stanowi dla Zamawiajacego podstawg do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 2.1. Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyptata naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dokumentow.

2.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego swojemu podwykonawcy z
zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2.4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawcg.

2.5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2.4. dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2.6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2.7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w
ust. 2.4. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy  wzgledem  podwykonawcy  niezwigzanych  realizacja umowy o
podwykonawstwo.

2.8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 2.7., w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia



podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

2.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2.4., Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.9.1. Zaptata na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej
samej walucie, w jakiej rozliczna jest niniejsza umowa.

2.9.2. Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca traci prawo do
wynagrodzenia w odpowiedniej czgsci w razie bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

2.9.3. W przypadku wykonawcoéw wspdlnie realizujacych zamowienie, zaplata naleznego
wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej umowy do rgk upowaznionego
wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia w stosunku do pozostatych wykonawcow.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2.4. lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 % warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, stosownie do § 22 ust. 1.6.
niniejszej umowy.

4. Na pisemny wniosek Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zestawienie
dokonanych ptlatnosci na rzecz podwykonawcoéw, zawierajace kwoty i beneficjentow
ptatnosci, w terminie 7 dni liczac od daty ztozenia wniosku.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie bedzie mogl dokonywaé potracenia z
wynagrodzenia podwykonawcy kar umownych naliczonych podwykonawcy ani dokonywac
zatrzymania czgSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6.1. W przypadku wytoczenia przez podwykonawce powoddztwa Zamawiajacemu, o zaplate
w trybie art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego i prawomocnego zasadzenia nalezno$ci na rzecz
podwykonawcy od Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajacego wszelkich zwigzanych z tym kosztoéw, w tym kosztow sadowych.

6.2. Jezeli Zamawiajacy spelni $§wiadczenie za Wykonawce, za ktorego jest odpowiedzialny
solidarnie , wowczas Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu calego tego
spetnionego $wiadczenia.

6.3. Roszczenie Zamawiajacego o zwrot $wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6.2 staje si¢
wymagalne z chwilg jego spelienia przez Zamawiajacego, niezaleznie od tego kiedy
Zamawiajacy powiadomil Wykonawce o spetnieniu $wiadczenia oraz niezaleznie od tego czy
lub kiedy Wykonawca zostat wezwany do zwrotu spelionego $wiadczenia.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej
akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednio zastosowanie do wszystkich
zmian:

- projektow umow o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo oraz

- umow o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.



§14
1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z faktury
w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia faktury Zamawiajagcemu wraz z
dokumentami rozliczeniowymi potwierdzajacymi wykonanie robot (protokolem odbioru
robot).
2. Wierzytelno$ci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przekazywane na rzecz osob
trzecich bez zgody Zamawiajacego.
3. Termin ptatnosci uwaza si¢ za zachowany jesli w ostatnim dniu terminu zostanie
obcigzony rachunek Zamawiajacego.

OBOWIAZKI DODATKOWE WYKONAWCY
§15

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia umowy pisemnego oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
potwierdzajacego, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy sg zatrudnieni, przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia, na podstawie umowy o prac¢ W rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2020 poz. 2207, ze zm.).
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wyzej
wymienione wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
tych oséb - imion i nazwisk, dat zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 22, przez caty okres obowigzywania umowy z
Wykonawcg, poprzez wezwanie zatrudnionego pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy
do zlozenia o$wiadczenia zawierajacego informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, a takze okazania kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
oraz dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie sktadek ubezpieczenia i naleznych
podatkéw z tytutu zatrudnienia tych osob na podstawie umowy o pracg. Informacje takie jak:
imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania. Wezwanie do okazania dokumentéw moze nastapi¢ bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie dotyczy rdéwniez
mozliwosci kontroli podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy:
1) harmonogramu rzeczowo- finansowego, na podstawie ktoérego dokonywana bedzie
ocena postepu robot. Harmonogram rzeczowo- finansowy winien uwzglednia¢ elementy
robot bedace podstawa do odbioréw czeSciowych oraz terminy wykonania robot.
Harmonogram rzeczowo- finansowy po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie
zalacznik Nr 3 do umowy,
2) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej stosownie do zataczonych w
SWZ przedmiaréw robot. Obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe,
kosztorys jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 4, w § 22 umowy oraz na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Kosztorys po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zalacznik Nr 4 do
umowy.



4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, robot
zamiennych lub zaniechania robdt wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na
podstawie protokolu koniecznosci uzgodnionego przez strony oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu ofertowego sporzadzonego wg danych wyjsciowych do
kosztorysowania wynikajacych z kosztorysu, o ktorym mowa w ust. 3.

5. W przypadku braku w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 3 umowy, cen materiatow i
sprzetu dla robot okreslonych w ust. 4, ceny te zostang ustalone wg S$rednich cen
publikowanych przez SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego podpisanie umowy, a w
przypadku ich braku wg cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

6. W przypadku wystgpienia robot nie objetych nakladami rzeczowymi zawartymi w
katalogach KNR dopuszcza si¢ wycen¢ tych robot na podstawie uzgodnionej z
Zamawiajacym kalkulacji indywidualnej okreslajacej naktady jednostkowe pracy (robocizna,
sprzet) i normy zuzycia materiatow.

§16
Niezaleznie od obowigzkow zwigzanych z realizacja zamowienia Wykonawca przyjmuje na
siebie bez prawa do osobnego wynagrodzenia obowigzki szczegdtowe:
1) informowanie Inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania dodatkowych robot
budowlanych oraz robot zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
2) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru w/w robot w terminie do 3 dni
od daty zgtoszenia ich do odbioru.
4) w wypadkach zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
5) pehnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot wykonywanych przez
podwykonawcow.

KARY UMOWNE

§17
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
2.1. za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu robot w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki z zastrzezeniem postanowienia § 18
ust. 8, nie wigcej jednak niz 20 % tego wynagrodzenia.
2.2. za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢gkojmi za wady
albo gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz
20 % tego wynagrodzenia.
2.3. za odstgpienie od umowy Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
2.4. w przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po
stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,
2.5. z tytutu nieprzedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 lubw § 15 ust. 2 w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,



2.6. w przypadku odstagpienia Zamawiajagcego od umowy z powodu dwukrotnego
nieprzedlozenia przez wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lub w § 15
ust. 2, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

2.7. w przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub kosztorysu, o ktorych mowa w § 15 ust. 3 umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

2.8. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony taki przypadek,

2.9. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany , w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony taki przypadek.

2.10. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony taki przypadek.

2.11. za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

2.12. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

3.1. z powodu odstgpienia od umowy Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem sytuacji
opisanej w § 22.1.1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego
przewyzszajacego wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody,
na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu zwloki ustalonej za kazdy rozpoczety dzien
zwloki staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Kara umowna moze by¢ potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktore moga by¢ dochodzone przez kazda
ze stron niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia okreslonego w § 12
ust.1 umowy.

ODBIORY ROBOT
§18

1. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz robot czesciowych zalgczajac wlasciwa dokumentacje (jesli
jest wymagana), a po wykonaniu cato$ci robot zgtosi gotowos¢ catego przedmiotu umowy do
odbioru koncowego.
2. Inspektor nadzoru do 7 dni roboczych przystgpi do odbioru robot czesciowych.
3. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego winno zawiera¢ oswiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu robot i uporzadkowaniu placu budowy, protokoly pomiaréw i prob
normami przypisane, atesty i aprobaty na uzyte do budowy materiaty i urzadzenia.
4. W przypadku nie zachowania wymagan okreslonych ust. 1 i 3, Zamawiajacy odmawia
wyznaczenia terminu odbioru lub nie dokonuje odbioru robot.
5. Zamawiajacy wyznaczy termin, rozpocznie odbior robot w ciggu 14 dni od daty przyjecia
zgloszenia o osiaggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce i innych



uczestnikOw procesu inwestycyjnego, przy czym czynno$ci odbiorowe z zastrzezeniem
zapisoOw ust. 7 niniejszego paragrafu nie moga trwac¢ dtuzej niz 30 dni od daty rozpoczecia
tych czynnosci.

6. W dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

a) o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j,

b) protokoty badan i sprawdzen;

c¢) gwarancj¢ zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 6;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, protokoty odbiorow;

e) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen;

f) potwierdzenie ztozenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w Wydziale Geodezji
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie;

g) inne dokumenty wymagane na podstawie przepisoOw szczeg6lnych.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

7.1. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ odbioru chyba, ze wady sg istotne. Jezeli wady sg
istotne i1 nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
wyznaczajac termin usunigcia wad.

7.2. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad i usterek. W przypadku ustalenia takich termindéw, nie nastgpuje zwloka w
wykonaniu przedmiotu zamodwienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ o
usunigciu wad 1 usterek w celu wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot.

10. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robdt po usunigciu wad i usterek
w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

11. W przypadku nie usuni¢cia w ustalonych terminach wad lub usterek stwierdzonych w
protokole, o ktorym mowa w ust. 8§ Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie
Z zapisami Umowy.

12. W przypadku nie usuni¢gcia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru mimo
naliczenia kar umownej, Zamawiajagcy  jest uprawniony takze, po dodatkowym
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia, do zlecenia ich usunigcia innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszt ich usunig¢cia zostanie pokryty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. W przypadku gdy koszt usunigcia wad i usterek przekroczy kwote zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z faktura.

14. Zamawiajacy jest takze uprawniony do potracenia kosztow wykonania zastgpczego z
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



REKOJMIA I GWARANCJA
§19

1.Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostaje wydtuzona na okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci, wskazany w ust. 2., lecz nie krotszy niz 60 miesiecy od daty odbioru koncowego.
2. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w dokumencie gwarancyjnym
Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na wykonane roboty, w tym uzyte materiaty na okres
........................... liczac od daty odbioru konicowego robot.
3. Dla Zamawiajacego gwarancja Wykonawcy udzielona jest na caty przedmiot umowy, na
podany przez Wykonawce okres, niezaleznie od faktu, ze jego podwykonawcy, dostawcy,
producenci moga udzieli¢ Wykonawcy gwarancji na okresy krotsze.
4. Przez okres udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych i usuwa¢ bezptatnie i niezwlocznie w ramach
udzielonej gwarancji stwierdzone usterki i wady.
5. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy
szczegbtowe warunki gwarancji jakosci - wzor os$wiadczenia gwarancyjnego, stanowi
zalacznik Nr 5 do niniejszej umowy.
6. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci moga by¢ wykonywane niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady.
6.1. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem
poleconym wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usunigcia wady.
6.2. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg¢ o dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Zawinione niestawiennictwo Wykonawcy w
dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.
7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu z rekojmi /gwarancji takze po uptywie
okresu rekojmi /gwarancji, jezeli wady ujawnity si¢ przed jego uptywem.
8. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu
rekojmi.
9. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu
do wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich
wykonanie.
10. Zamawiajgcy wyznaczy w razie zaistnienia potrzeby, w okresie rgkojmi i gwarancji,
terminy przegladu wykonanych robdt przynajmniej 1 (jeden) raz w okresie kazdego roku
gwarancji/rekojmi. Przed uplywem ostatecznego terminu gwarancji/rgkojmi dokonane
zostanie protokolarne rozliczenie gwarancji/rekojmi. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy
wyznaczy termin ich usunigcia, a Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w tym
terminie.
11. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie rgkojmi za wady
lub gwarancji nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow. Jezeli Wykonawca nie
przystapi do usuwania wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, to po uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuni¢ciec wad Zamawiajacy moze usungé wady w
zastgpstwie Wykonawcy lub zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych 1 odszkodowania
uzupetniajgcego. W takim przypadku koszty usuwania wad i usterek bgda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §
20.



12. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o re¢kojmi za wady. Strony wylaczaja stosowanie art. 563 §1
Kodeksu cywilnego.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§20

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5§ %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, a Zamawiajacy potwierdza
whiesienie tego zabezpieczenia w formie ................ (np. pienigdza lub gwarancji).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen
z tytutu rekojmi za wady/gwarancji, a w szczegolnosci:
1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt budowlanych;
2) roszczen o zaptate kar umownych;
3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytulu solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego wraz z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art.
647[1] KC;
4) roszczen z tytutu nieusunig¢cia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie rekojmi/
gwarancji;
5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastgpczego.
6) roszczen o wyplate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczacego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
3. Kwota pozostawiona na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za wady/gwarancji wynosi
30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrdcona
nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady/gwarancji.
4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami bankowymi przechodzi w odpowiedniej
czgéci na wlasno$¢ Zamawiajacego i bedzie wykorzystana do zgodnego z umowg wykonania
robot oraz pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu rgkojmi za wady/gwarancji.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych.
6. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmieniony dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania uprawnien z tytulu wniesionego
zabezpieczenia tak, aby uzyska¢ sumy nalezne tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci i na czas okreslony w umowie.
7. Jezeli Wykonawca wykonywa¢ bedzie roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i
bezwarunkowg zgode. W takim przypadku koszty, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy jest uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.



9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wyptlata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wykonawca moze dokona¢ zmiany wyplaconego zabezpieczenia na inng forme okreslong
w SWZ.

ZMIANY UMOWY
§21

1. Zmiany umowy mozliwe sg na podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) na podstawie art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
2) na podstawie ust. 3 niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy okres$la nastepujacy zakres dopuszczalnych zmian:
1) zmiana terminu wykonania robét bedacych przedmiotem umowy na skutek:
a) niekorzystnych warunkow  atmosferycznych 1 ich negatywnych nastepstw
uniemozliwiajgcych wykonanie robot w terminie;
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:
- temperatury nizsze niz -10°C, lub temperatury, w ktorych technologia produkcji i
wydawania podbudowy pomocniczej popiotowo-zuzlowej bedzie wstrzymana, co
uniemozliwi dalsze prace,
- ciggle opady deszczu i/lub $niegu trwajace tacznie co najmniej 3 dni.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy zgodnie z
umoéwiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.
Zaistnienie tych warunkéw i ich negatywnych nastepstw musi by¢ udokumentowane poprzez
zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy ma
prawo weryfikacji ustalen dotyczacych  zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j.
b) wstrzymania robot przez Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu robot powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, przy zastrzezeniu, ze powyzsze okoliczno$ci
wymaga¢ beda pisemnego udokumentowania,
c) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow, w
szczegblnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,
d) wstrzymania robot przez uprawnione organy,
e) wystapienia zjawisk sity wyzszej, w tym roznego rodzaju klgsk zywiotowych, epidemii,
operacji wojennych, strajku generalnego - rozumianej jako wystapienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie
dalo si¢ unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci,
f) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wihascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci, ktore uniemozliwiaja prowadzenie robot, a takze koniecznos¢ uwzglednienia
poczynionych ustalen i uzgodnien,
g) wystapienia zjawisk spotecznych, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdt, w tym
protestow, petycji mieszkancow z terenu prowadzenia robot;
h) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, niezbgdnych dla prawidtowe;j
realizacji zamdwienia.



2) zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy:

a) w przypadku wykonania robét zamiennych w zakresie obejmujacym:

- zmiany jakos$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowana
zmiang elementu robot budowlanych,

- aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

- zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

- zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

- zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

- zmiany technologii robot budowlanych,

- zmiany ilosci robot budowlanych, ustug Iub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

b) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub zaniechania
robot,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT); w takim
przypadku Wykonawca przedklada Zamawiajacemu propozycje naliczenia podatku od
towarow 1 ushug wedlug stawki obowiazujacej w dniu wystawienia faktury, w stosunku do
niezmienionego wynagrodzenia netto,

3) zmiany sposobu rozliczenia robdt oraz warunkoéw i terminow platnosci, w przypadku
zmiany terminu wykonania robdét oraz w przypadku zmiany zasad lub warunkow
dofinansowania inwestycji wynikajacych z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
wprowadzonych po zawarciu niniejszej umowy,

4) pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacj¢ zamowienia,

b) zmiana oséb peligcych samodzielne funkcje na budowie, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

c) zmiana podwykonawcow lub zakresu powierzonych im robot, a takze dalszych
podwykonawcow, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, w przypadku wystapienia z
wnioskiem o ich dokonanie przez Wykonawcg, jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca
zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na harmonogram robét i termin wykonania umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci :
1.1.w przypadkach okreSlonych w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,
1.2. gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacj¢ przedmiotu umowy,
1.3. gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,



1.4. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesige, po
uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu,

1.5. Wykonawca nie wykonat robodt objetych niniejszag umowa w terminie okreslonym w § 3
umowy, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu,

1.6. w razie wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 2.4. lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci niniejszej umowy,

1.7. w przypadku dwukrotnego nieprzediozenia przez Wykonawce¢ dokumentow, o ktorych
mowa w§ 15 ust. 1 lubw § 15 ust. 2.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzig¢cia informacji o
okolicznosci okreslonej w ust. 1.2- 1.7., w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3.0dstgpienie od umowy bedzie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie o§wiadczenia
o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu wszystkich
uprawnien nabytych przez Zamawiajacego przed dniem odstapienia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie
odpowiada, oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia, chyba ze zglasza zastrzezenia co do ich jakosci,

b) odkupienia materialow lub urzadzen okreslonych w pkt 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady
wykonanej czg$ci przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady wykonanej czg$ci przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
wlasciwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wytoczyc
powddztwo takze przed sadem wlasciwym wedtug wlasciwosci ogolnej lub przemienne;j.

§24
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczeg6Olnosci ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz
Kodeksu cywilnego.



§25
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

§26
Wykaz zatacznikéw do niniejszej umowy :
1. Oferta Wykonawcy - zat. Nr 1
2. Protokot ztozenia i odbioru dokumentow - zal. Nr 2
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zal. Nr 3 (po sporzadzeniu)
4. Kosztorys - zal. Nr 4 (po dorgczeniu)
5. Wzér o$wiadczenia gwarancyjnego - zat. Nr 5

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY



