
Pruszcz Gdański, 13.06.2022r. 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na 

dostawę urządzeń medycznych do ambulansów drogowych - urządzeń do kompresji 

klatki piersiowej, respiratorów transportowych, defibrylatorów przenośnych dla potrzeb 

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 3 – wzór umowy  

W związku z nadal trwającą pandemią, okresowymi przestojami w fabrykach podwykonawców 

co bezpośrednio przekłada się na przerwy w dostawach komponentów oraz z toczącym się 

konfliktem zbrojnym, który zmienił priorytety dostaw urządzeń elektronicznych - składamy 

prośbę o zmianę treści umowy tj. wydłużenie terminu dostawy defibrylatorów w tym o 

odstąpienie od naliczania kar umownych do 150 dni od daty podpisania umowy.  

 

Pytanie 2: 

Załącznik nr 4c SWZ - defibrylator  

W związku z tym, że Zamawiający posiada ograniczone środki finansowe prosimy o 

dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatorów, które nie posiadają modułu 

pomiarowego SpCO i SpMET oraz o rezygnację z poniższych akcesoriów dodatkowych 

opisanych w SWZ: czujnik wielorazowy, wieloparametrowy SpCO, SpMET dla dorosłych; 

czujnik wielorazowy, wieloparametrowy SpCO, SpMET dla dzieci – przy zachowaniu 

pozostałych zapisów SWZ.  

 

Odpowiedź 1:  

Z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji, Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu 

dostawy na tym etapie, jednak umowa przewiduje w wyjątkowych sytuacjach możliwość 

wydłużenia terminu realizacji, m.in. ze względu na przytoczone wyżej okoliczności. Dodatkowo, 

kary umowne naliczane są za zwłokę, nie za opóźnienie, podstawą ich naliczenia musiałoby być  

zawinienie wykonawcy. 



 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 


