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Rypin, 22 czerwca 2022 roku 
 
ZP.271.2.7.2022 
ZP.271.2.8.2022 
ZP.271.2.9.2022 
ZP.271.2.10.2022 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym                           
z możliwością negocjacji na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 
Numer postępowania ZP.271.2.2022 

 
 

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia                 
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. 
zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 15 czerwca 2022 roku i 20 czerwca 2022 roku. 
 
Pytanie 1 
W związku z zapisem § 8 ust. 7 pkt 2 umowy stanowiącym, iż Zamawiający, w terminie pięciu 
dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
„ 2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7”  
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy (nie dłuższy niż 30 dni) przewidziany jest w ust.6 a nie w ust.7.   
Zapis § 8 ust.7 pkt.2 umowy winien więc brzmieć :  
„ 2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6” 
 

Pytanie 2 
W związku z zapisem § 8 ust. 10 umowy stanowiącym, iż : 
„10. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż zapis ten zawiera błędne odwołanie. Przypadki,                   
w których Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo określone są                   
w ust. 7 a nie w ust. 6.   
Zapis § 8 ust.10 umowy winien więc brzmieć :  
„10. Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.” 
 



 

 
 

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

Strona 2 z 10 

 

Pytanie 3 
W związku z zapisem § 8 ust.13 umowy stanowiącym, iż : 
„13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż zapis ten zawiera błędne odwołanie. Przypadek,                  
o którym mowa w ust. 13 określony jest  w ust. 12, a nie w ust. 11.   
Zapis § 8 ust. 13 umowy winien więc brzmieć :  
„13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.” 
 

Pytanie 4 
W związku z zapisem § 8 ust.14 umowy stanowiącym, iż : 
„14. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż zapis ten zawiera błędne odwołanie. Przypadek,                    
o którym mowa w ust. 14 określony jest w ust. 12, a nie w ust. 11.  Ponadto  termin zapłaty 
wynagrodzenia jest określony w ust.6 a nie w ust. 7. 
Zapis § 8 ust.14 umowy winien więc brzmieć :  
„14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.” 
 

Pytanie 5 
W związku z zapisem § 8 ust. 15 umowy stanowiącym, iż : 
„15.Przepisy ust. 4 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż zapis ten zawiera błędne odwołanie. 
Zapis § 8 ust. 15 umowy winien brzmieć :  
„15.Przepisy ust. 4 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.” 
 

Pytanie 6 
W związku z zapisem § 8 ust. 17 umowy stanowiącym, iż : 
„17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                            
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż zapis ten zawiera błędne odwołanie. 
Ust. 15 nie zawiera bowiem regulacji odnośnie wynagrodzenia. W tym zakresie Wykonawca 
wnosi o zmianę zapisu. 
 

Pytanie 7 
W związku z zapisem § 8 ust. 20  umowy stanowiącym, iż : 
„20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może(…)” 
Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż zapis ten zawiera błędne odwołanie. 
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Ust. 18 nie zawiera bowiem regulacji odnośnie wynagrodzenia. Uwagi, których dotyczy zapis 
są określone w  ust. 19. W tym zakresie Wykonawca wnosi o zmianę zapisu. 
Odpowiedź na pytanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania zmieniony 
Załącznik Nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – 22.06.2022 r., w którym  
poprawione zostały błędne odwołania. Wobec powyższego niżej wymienione zapisy Część X SWZ: 

 ust. 9 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8” 

 ust. 12 otrzymuje brzmienie:  
„Zamawiający, w terminie pięciu dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.” 

 ust. 15 otrzymuje brzmienie:  
„W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.”  

 ust. 16 otrzymuje brzmienie:  
„W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 8, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.”  

 ust. 17 otrzymuje brzmienie:  
„Przepisy ust. 6 – 16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.” 

 ust. 17 otrzymuje brzmienie:  
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność              
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.” 

 ust. 22 otrzymuje brzmienie:  
„W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: …” 

 
Pytanie 8 
Czy przedmiotem zamówieni jest sporządzenie projektów wykonawczych (sporządza się je 
jako „opis przedmiotu zamówienia”) czy raczej przedmiotem wykonania jest projekt 
techniczny?  
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 roku,                 
poz. 2351 z późn. zm.) projekt budowlany zawiera:  

 projekt zagospodarowania działki, 

 projekt architektoniczno – budowlany, 

 projekt techniczny. 
Natomiast zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia  
2021 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2454) projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie                                
i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do 
sporządzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 
Wykonawcę i realizacji robót. 
Mając na uwadze, powyższe w skład kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przez 
Zamawiającego wchodzi opracowanie zarówno projektu technicznego jak i wykonawczego.  
 
Pytanie 9 
Jaki jest zakres projektu i robót instalacyjnych dla systemu audio - video przewidzianym                             
w budynku hotelowym (jakie konkretnie urządzenia i instalacje) należy ująć w projekcie,                       
a jakie w kosztach oferty? Powyższy problem nie został jednoznacznie określony w Opisie 
przedmiotu zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie 9 
Minimalne wymagania Zamawiającego dla instalacji systemu audio - video w budynku 
hotelowym zawarte są w punkcie 1.6.4 PFU, w którym wymieniono pomieszczenia 
wyposażone w instalację audio i wideo. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi realizacji 
przedmiotu Zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” określonymi w punkcie 1.1  przyjęte 
przez Wykonawcę rozwiązania projektowe mają spełniać wymogi obowiązujących przepisów, 
warunków technicznych i być dostosowane do ich przeznaczenia. Instalacja audio/wideo 
obejmuje wyłącznie instalacje kablowe z gniazdami dostosowane do odbioru telewizji 
naziemnej (z instalacją antenową). Zgodnie z zapisami punktu 1.2 (str. 9) części opisowej 
Zamówienie nie obejmuje dostawy sprzętu audio - wizualnego (odbiorników TV, odtwarzaczy 
CD/DVD, głośników itp.) 
 
Pytanie 10 
Jaki jest zakres instalacji kuchennych przewidzianych w  budynku hotelowym (jakie urządzenia                  
i instalacje) należy ująć w projekcie, a jakie w kosztach oferty? Powyższy problem nie został 
jednoznacznie określony w Opisie przedmiotu zamówienia?  
 
Odpowiedź na pytanie 10 
Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące założeń do projektowania instalacji 
kuchennych i wyposażenia technologicznego kuchni oraz jej zaplecza wymienione zostały                     
w punkcie 1.6.6.9 PFU. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania dokument pod nazwą „Zaktualizowana i uszczegółowiona tabela minimalnych 
wymagań dla wyposażenia technologii kuchni”.       

 
Pytanie 11 
Jakie urządzenia dla saun należy ująć w projekcie, a jakie w kosztach oferty (ewentualnie - 
jakie zakupi Zamawiający). Powyższy problem nie został jednoznacznie określony w Opisie 
przedmiotu zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie 11 
Wymagane przez Zamawiającego wyposażenie dla saun zostało wymienione w punkcie 1.6.6.7 
PFU. 
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Pytanie 12 
Jakie urządzenia fitness należy ująć w kosztach oferty (a jakie zakupi Zamawiający)? Powyższy 
problem nie został jednoznacznie określony w Opisie przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź na pytanie 12 
Wymagane przez Zamawiającego wyposażenie dla pomieszczenia fitness/wielofunkcyjnego   
zostało wymienione w punkcie 1.6.6.8 PFU. 
 
Pytanie 13 
Jakie wyposażenie dla części hotelowej należy ująć w kosztach oferty (z jakie zakupi 
Zamawiający)? Powyższy problem nie został jednoznacznie określony w Opisie przedmiotu 
zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający określił w punkcie 1.2 (str. 10) części opisowej PFU zakres wyposażenia 
ruchomego, który nie stanowi zakresu dostawy objętej zamówieniem tj: 
„Elementy wyposażenia ruchomego takie jak:  

 meble ruchome (oraz w zabudowie)  

 sprzęt audio-wizualny 

 sprzęt biurowy (np. komputery, telefony itp.) 

 szafki, regały stanowiące wyposażenie części socjalnych i magazynowych  

 sprzęt porządkowy  
o ile nie zostały wymienione w niniejszym PFU nie stanowią zakresu dostawy Wykonawcy.”     
   
Pytanie 14 
Co Zamawiający rozumie pod określeniem: „….W obiekcie przewiduje się wykonanie integracji 
systemów bezpieczeństwa….” - o jaki konkretnie systemy (lub system) chodzi? Czy ma to być 
system BMS (jeżeli tak - prosimy o potwierdzenie)? Jeżeli nie - prosimy o jednoznaczne 
określenie co jest przedmiotem zamówienia w tym zakresie? 
 
Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający nie wymaga zastosowania pełnego systemu automatyki budynkowej BMS.  
Zgodnie z zapisami PFU, w punkcie „Integracja Systemów Bezpieczeństwa” (strony 27-28) 
Zamawiający wymaga stworzenia zintegrowanego systemu nadzorująco - monitorującego 
następujących systemów: 

 Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), 

 Systemu Kontroli Dostępu (SKD), 

 Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), 

 telewizji dozorowej CCTV . 
Centrum dyspozycyjne znajdować się będzie w recepcji obiektu. 
 
Pytanie 15 
Czy bramy wchodzące w zakres zamówienia mają być otwierane/zamykane ręcznie czy 
mechanicznie?  
 
Odpowiedź na pytanie 15 
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Zgodnie z zapisami punktu 1.6.7 części opisowej PFU brama pomiędzy obszarem I i II 
otwierana ręcznie oraz brama wejściowa od strony parku w przejściu pomiędzy kasami               
a budynkiem hotelowym otwierane ręcznie (furtka wyposażona w elektrozamek). Istniejąca 
przesuwna brama wjazdowa jest otwierana mechanicznie, należy przewidzieć przebudowę                          
w zakresie systemu  sterowania z  recepcji w dobudowanej części hotelowej. 
 
Pytanie 16 
Czy obok bram w zakres zamówienia wchodzą także furtki (ile sztuk) mają posiadać one 
domofony? 
 
Odpowiedź na pytanie 16 
Zamówienie obejmuje montaż dwóch furtek wyposażonych w system otwierania 
elektrozamkiem i domofony połączone z recepcją. 
 
Pytanie 17 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosić koszty partycypacji (lub wykonania                        
w całości) przyłącza cieplnego do budynku hotelowego w  obrębie działki objętej inwestycją  
(patrz: warunki wstępne MPEC)? 
 
Odpowiedź na pytanie 17 
Koszty przebudowy istniejącego przyłącza cieplnego do budynku w granicach obszaru 
objętego zadaniem ponosi w całości Wykonawca. 
 
Pytanie 18 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosić koszty partycypacji (lub wykonania                
w całości) przyłącza cieplnego do budynku hotelowego poza działką objętą przetargiem (patrz: 
warunki wstępne MPEC)? 
 
Odpowiedź na pytanie 18 
Zamawiający nie przewiduje konieczności przebudowy istniejącego przyłącza cieplnego poza 
granicami obszaru objętego zadaniem. W przypadku wystąpienia takiej konieczności koszty 
poniesie Zamawiający. 
 
Pytanie 19 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosić koszty partycypacji (lub wykonania                        
w całości) przyłącza energetycznego do budynku hotelowego w obrębie objętej inwestycją  
(patrz: warunki wstępne ENERGA)? 
 
Pytanie 20 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosić koszty partycypacji (lub wykonania                         
w całości) przyłącza energetycznego do budynku hotelowego poza działką objętą przetargiem 
(patrz: warunki wstępne ENERGA)? 
 
Odpowiedź na pytanie 19 i 20 
Wykonawca ponosi koszty wykonania wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od rozdzielni głównej 
proj. obiektu do miejsca przyłączenia (złącza kablowego stanowiącego własność Energa 
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Operator). Koszty ewentualnej przebudowy przyłącza w zakresie stanowiącym własność 
Energa Operator ponosi Zamawiający.   
 
 
Pytanie 21 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosić koszty wykonania przyłączy wod-kan do 
budynku hotelowego w obrębie działki objętej inwestycją? 
 
Pytanie 22 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosić koszty wykonania przyłączy wod-kan do 
budynku hotelowego poza działką Inwestora? 
 
Odpowiedź na pytanie 21 i 22 
Zgodnie z zapisami punktu 1.6.5.4 części opisowej PFU zakres zamówienia obejmuje  
wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej części przebudowanej i dobudowanej do 
istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie MOSiR obsługującej istniejące 
obiekty (w pobliżu bramy wjazdowej z ul. Sportowej). Przepustowość przepompowni oraz 
istniejącego przyłącza ciśnieniowego do ks. ul. Sportowej jest wystarczająca dla obiektów 
istniejących jak i planowanego obiektu objętego PFU.  Całość kosztów wykonania przyłączenia 
ponosi Wykonawca. 
Zgodnie z zapisami punktu 1.6.5.3 części opisowej PFU zakres zamówienia obejmuje 
wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej  fi 110 przebiegającej przez teren 
MOSiR. Wykonawca ponosi koszty wykonania ww. przyłączy niezależnie czy miejsce 
przyłączenia znajduje się w granicach czy poza granicami  obszaru objętego zadaniem.  
 
Pytanie 23 
W jakich granicach należy ująć z ofercie zakres wykonania dróg: czy tylko na terenie działki 
objętej inwestycją, czy także ich włączenie do ulicy miejskiej?  
 
Odpowiedź na pytanie 23 
Zgodnie z zapisami punktu 1.6.7 części opisowej PFU oraz załącznikiem graficznym PZT do 
koncepcji zakres zamówienia nie obejmuje drogi wewnętrznej komunikującej obiekty MOSiR                
z dróg gminna ul. Sportową zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego zadaniem.   
 
Pytanie 24 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości i podanie nr pomieszczeń o podwyższonym 
standardzie, wg tabeli na str. 40 PFU są to pomieszczenia 1.11, 1.12, 1.18, na stronie 12. PFU 
jako pokoje o podwyższonym standardzie wskazuje się: „minimum dwa pokoje (2 i 3 
osobowy/suita)”, natomiast na str. 45 PFU: „w dwóch pokojach dwuosobowych                                  
o podwyższonym standardzie”. 
 
Odpowiedź na pytanie 24 
Pokojami hotelowymi o podwyższonym standardzie są:  

 pom. 1.11 + pom. 1.12 stanowiące łącznie pokój 3 osobowy/suitę  

 pom. 1.18  stanowiące pokój 2 osobowy.    
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Pytanie 25 
W Programie Funkcjonalno - Użytkowym na stronie 9 wskazano, że w „ramach inwestycji 
przewiduje się rozbiórkę istniejących warstw posadzek parteru i obniżenie poziomu parteru                  
o ok. 30 cm w celu ujednolicenia ich poziomu oraz zwiększenia wysokości pomieszczeń”. 
Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić obniżenie o 30 cm, a w przypadku 
większego pogłębienia powyżej 30 cm będzie to zakres robót dodatkowych. W przypadku 
ewentualnego braku potwierdzenia, prosimy o określenie obniżenia, jakie należy uwzględnić 
w wycenie. 
 
Odpowiedź na pytanie 25 
Zamawiający w punkcie 1.2 PFU „Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
lub zakres robót budowlanych” wymieniając przewidywane rodzaje robót użył sformułowania 
„między innymi” tworząc tym samym otwarty katalog robót niezbędnych do realizacji zadania. 
W przypadku zakładanej przez Zamawiającego konieczności obniżenia posadzki o około 30 cm 
jest to minimalny zakres wymagany przez Zamawiającego. Jeżeli z przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań projektowych lub wymogów przepisów wyniknie konieczność 
zwiększenia wielkości przegłębienia nie będzie to stanowić podstawy do ubiegania się                          
o dodatkowe wynagrodzenie. Zgodnie z zapisami punktu 1.1 PFU, oraz zasadami formuły 
„zaprojektuj i wybuduj”  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność zaprojektowanego 
i wykonanego obiektu z obowiązującymi przepisami prawa, nawet jeżeli niektóre elementy nie 
zostały opisane w PFU a ich wykonanie jest konieczne z uwagi na funkcje obiektu, warunki 
techniczne czy obowiązujące przepisy. 
 
Pytanie 26 
Zgodnie z załączonym programem funkcjonalno - użytkowym przewiduje się częściową 
wymianę/demontaż/regulację stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej/stalowej. 
Prosimy o wyszczególnienie, które okna i drzwi przewidziane są do wymiany. 
 
Odpowiedź na pytanie 26 
Zgodnie z zapisami  1.2 PFU „Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 
zakres robót budowlanych” wymieniając przewidywane rodzaje robót użył sformułowania 
„między innymi” tworząc tym samym otwarty katalog robót niezbędnych do realizacji zadania.  
W przypadku opisu dotyczącego częściowej wymiany/demontażu/regulacji stolarki okiennej 
PCV i drzwiowej aluminiowej/stalowej Zamawiający przewiduje konieczność wykonania ww. 
robót w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych i wyłącznie w przypadku 
wymuszonym zmianą układu funkcjonalnego, zmianą poziomu posadzek parteru lub 
wymogami przepisów p.poż. Całość stolarki zewnętrznej w części poddanej przebudowie jest 
w dobrym stanie technicznym oraz wizualnym i nie wymaga wymiany z tego tytułu. Na etapie 
prowadzonego postępowania Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowego zakresu 
niezbędnych robót gdyż uzależnione są one od przyjętych rozwiązań projektowych 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 27 
Zwracamy się z prośbą o przesłanie rzutu dachu nowo projektowanego budynku. 
 
Odpowiedź na pytanie 27 
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Zamawiający nie posiada rysunku koncepcji rzutu dachu dobudowanej części hotelowej. 
Wymagania Zamawiającego dotyczące stropodachu części dobudowanej opisane zostały                     
w punkcie 1.6.3 PFU (str. 21 części opisowej). 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający potwierdza, że wyposażenie pomieszczenia SPA jest w zakresie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 28 
Zamawiający potwierdza, że wyposażenie SPA w zakresie określonym w punkcie 1.6.6.7 PFU 
stanowi element zakresu Zamówienia. 
 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający potwierdza, że wyposażenie pomieszczenia fitness/wielofunkcyjne jest                    
w zakresie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 29 
Zamawiający potwierdza, że wyposażenie  pomieszczenia fitness/wielofunkcyjnego w zakresie 
określonym w punkcie 1.6.6.8 PFU stanowi element zakresu Zamówienia. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający potwierdza, że wyposażenie wyszczególnione w tabeli „Wymagania 
minimalne wyposażenia technologii kuchni” jest w zakresie Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 30 
Zamawiający potwierdza, że minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące wyposażenia  
technologicznego kuchni oraz jej zaplecza określone w punkcie 1.6.6.9 PFU stanowią element 
zakresu Zamówienia. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania dokument pod nazwą „Zaktualizowana i uszczegółowiona tabela minimalnych 
wymagań dla wyposażenia technologii kuchni”.       
 
Pytanie 31 
Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie jakie roboty wchodzą w zakres dachu 
przewidzianego do przebudowy. Czy przebudowa obejmuje wymianę całej konstrukcji wraz                 
z pokryciem czy przebudowie podlegają konkretne warstwy dachu?  
 
Odpowiedź na pytanie 31 
Zamawiający przewiduje na istniejącym dachu zakres robót związany m.in. z wyprowadzeniem 
ponad dach dodatkowych elementów projektowanych instalacji wewnętrznych (np. wentylacji 
grawitacyjna i wymuszonej, odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej) likwidacji części 
niezakwalifikowanych do wykorzystania przejść przez dach istniejących instalacji, naprawę 
ewentualnych uszkodzeń dachu spowodowanych przez prowadzone prace budowlane, 
wymianę części obróbek w rejonie projektowanej części hotelowej. W zależności od zakresu 
robót może być konieczne wykonanie dodatkowej warstwy pokrycia papę termozgrzewalną 
na całym dachu. Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany konstrukcji stropodachu 
czy też dodatkowych warstw izolacji termicznej. 
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Pytanie 32 
Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych wymiarów poszczególnych elementów 
technologii kuchni. 
 
 
 
 
Odpowiedź na pytanie 32 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokument pod 
nazwą „Zaktualizowana i uszczegółowiona tabela minimalnych wymagań dla wyposażenia 
technologii kuchni”.       
 
Pytanie 33 
Zwracamy się ponownie z prośbą przesunięcia terminu składania ofert. W związku z tym, że 
jest to przetarg w formule „ zaprojektuj i wybuduj” wymaga on dużego zaangażowania 
projektantów i wykonawców oraz podwykonawców i dostawców w sporządzenie oferty. 
Wynagrodzenie jest ryczałtowe stąd też to na Wykonawcy ciąży duża odpowiedzialność                             
i ryzyko w oszacowaniu wartości oferty.  W dniu 15.06.2022 zamieściliśmy na platformie 
zapytania z prośbą o ustosunkowanie. Dopiero więc po otrzymaniu odpowiedzi od 
zamawiającego będziemy mogli przystąpić do ostatecznego określenie zakresu prac                        
i sporządzenia wyceny. Dodatkowy czas pozwali więc na sporządzenie rzetelnej oferty. 
Nadmieniamy, że w okresie 23.06-25.06.2022 (przedłużony weekend) większość firm nie 
pracowała, w tym podwykonawcy i dostawcy, co wpłynęło na brak możliwości kontaktu z nimi 
i problemy w pozyskanie ofert.  
Prosimy więc o przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni. 
 
Odpowiedź na pytanie 33 
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte zostało w zmianie treści SWZ, która została 
zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 20 czerwca                 
2022 roku. 
 
Zmiana treści SWZ  
W Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie ulega zapis wskazany poniżej:  

 zapis Części I, ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„UWAGA! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 
ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu 
oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu 
komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w Części XII SWZ. 
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