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Załącznik nr 1 do SWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

DLA ZADANIA POD NAZWĄ „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 

1514C MĄKOWARSKO – SOKOLE KUŹNICA – KORONOWO W 

RAMACH ZADANIA: ROZWÓJ TRAS TURYSTYCZNYCH POPRZEZ 

BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ SOKOLE KUŹNICA – 

KORONOWO” WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – 

Koronowo na odcinku o łącznej długości ca 14,0 km.  

Podana długość rozbudowy w/w drogi ma charakter przybliżony. Całkowita długość 

zostanie ustalona po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. 

Zakres opracowania obejmuje rozbudowę istniejącej, wąskiej drogi powiatowej do 

normatywnych parametrów (szer. jezdni 6 m, pobocza o szer. min. 1 m z czego 0,5 m 

z kruszywa twardego i 0,5 m gruntowe) na odcinku ca. 2 km oraz budowę drogi 

rowerowej na długości ca. 14 km do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Tucholską, z 

wyłączeniem ścieżki rowerowej na wiadukcie kolejowym (JNI 01028819) 

zlokalizowanym w km 19+246. 

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji należało będzie rozwiązać 

kolizje branżowe, zaprojektować kanał technologiczny lub uzyskać zgodę na jego 

odstępstwo oraz przewidzieć do wycinki drzewa. Ponadto zaprojektowane przejścia 

dla pieszych / przejazdy dla rowerzystów należy doświetlić dedykowanymi lampami 

LED podłączonymi do sieci elektroenergetycznej. 

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zapewni udział osób posiadających 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (Potencjał Kadrowy) niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w ofercie wskaże osoby 

Projektanta i Sprawdzającego, posiadających wykształcenie i doświadczenie na 

poziomie co najmniej minimalnego, wskazanego w opisie kryterium oceny ofert dla 

każdej z tych osób (Rozdz. XI pkt 2 lit. b) SWZ)- zapewniające należyte wykonanie 

usługi. Wskazany w ofercie Projektant branży drogowej, będzie pełnił rolę projektanta 

koordynującego dla wszystkich niezbędnych branż.  
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Wymagania techniczne: 

O ile z uzgodnień uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunków 

terenowych nie będzie wynikało co innego, projektowana rozbudowa przedmiotowej 

drogi powinna spełniać poniższe parametry techniczne: 

a) droga klasy Z, jezdnia o szerokości 6,0 m (z normatywnymi poszerzeniami na 

łukach) – na długości ca. 2 km 

b) pobocza o szer. min. 1,0 m w tym pobocze z twardego kruszywa o szer. 0,5 m i 

pobocze gruntowe o szer. 0,5 m – na długości ca. 2 km. 

c) droga rowerowa o normatywnej szerokości – na długości ca. 14 km. 

d) odwodnienie pasa drogowego  

e) chodniki np. w centrum miejscowości lub przy zwartej zabudowie łączące np. 

zaprojektowane zatoki autobusowe wraz z miejscami użyteczności publicznej lub 

innymi ciągami pieszymi 

f) elementy wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. doświetlenie 

przejść dla pieszych / przejazdów dla rowerów, azyle dla pieszych,  oznakowanie 

aktywne,) 

g) kanał technologiczny 

 

Szacunkowe ilości działek do podziału dla całego zadania: 

Zamawiający przewiduje ingerencję (przejęcie / podział) w ok. 45 (czterdzieści pięć) 

działek. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości działek 

wymagających podziału o 15 działek. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie 

wykonaną liczbę podziałów. 

 

Terminy wykonania zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 

26 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy – dostarczenie 

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z wydaną dla niego decyzją ZRID 

(nieostateczna).  

Wykonawca złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID (wraz z planem 

podziału) nie później niż w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy 

2. Rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wyniesieniem w terenie znaków 

geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, musi 

nastąpić w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZRID; 

zakończenie powyższych prac, nastąpi nie później niż po 60 dniach licząc od dnia 

w którym Wykonawca powinien przystąpić do realizacji tych prac. 
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3. Zamawiający wymaga, w ramach kwoty wynagrodzenia, pełnienia nadzoru 

autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

zamówienia: podczas prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, oraz 

wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla 

robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2033 r. 

 

Zakres prac: 

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową w 

tym: 

1. zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów 

projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa).  

Mapa do celów projektowych musi zawierać granice prawne działek objętych 

zakresem projektowania. 

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy 

zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy 

geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, 

konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych 

oraz innych obiektów topograficznych, a także wybranych informacji opisowych 

dotyczących tych obiektów, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości 

(działek), powinna zawierać m.in: 

• opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 

linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 

• usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 

zgodnie z celem wykonywanej pracy. 

Granice nieruchomości powinny zostać odszukane, zidentyfikowane i na nowo 

pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna 

dokumentacja określająca stan prawny nieruchomości. W przypadku, gdy na 

podstawie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości stwierdzono, 

że znak graniczny określający położenie punktu granicznego uległ zniszczeniu, 

uszkodzeniu bądź przesunięciu, znaki takie ulegają wznowieniu. Jeżeli brak jest 

dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości należy przeprowadzić 

rozgraniczenie nieruchomości.   
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Cały powyższy zakres należy ująć w ramach kwoty wynagrodzenia,  

2. opracowanie projektu architekt.-budowlanego / PZT oraz projektu technicznego / 

wykonawczego rozbudowy drogi wraz z projektami wykonawczymi dla wszystkich 

niezbędnych branż (po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od 

gestorów sieci, a następnie zatwierdzeniu przez nich branżowych projektów) 

3. uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych 

w tym decyzji ZRID, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych do 

prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak: 

1) wykonanie badań geotechnicznych pozwalających określić warunki gruntowo-

wodne podłoża, stanowiących podstawę opracowania dokumentacji 

geotechnicznej w tym możliwość wykorzystania istniejącej konstrukcji drogi do 

rozbudowy. 

2) uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie 

raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zaistnieje 

konieczność sporządzenia takiego opracowania; 

3) wykonanie opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych 

pozwoleń i decyzji; 

4) uzyskanie niezbędnych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytków - jeżeli 

zaistnieje konieczność dokonania takich uzgodnień; 

4. uzyskanie WSZYSTKICH niezbędnych uzgodnień, opinii lub/i decyzji z 

Nadleśnictwem 

5. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jego 

zatwierdzenia; 

6. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia; 

7. sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni, wykazu wycinki drzew i krzewów, 

oraz opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, (z podziałem – także w 

kosztorysach i przedmiarach: na zieleń wycinaną w pasie drogowym, na zieleń 

wycinaną na terenie lasów – wiek drzewostanu powyżej 20 lat oraz na zieleń 

wycinaną na terenie lasów – wiek drzewostanu poniżej 20 lat, tzw. młodniki) 

8. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziału nieruchomości, 

9. zaprojektowanie normatywnego kanału technologicznego o ile zajdzie taka 

konieczność 

10. rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami,  

11. opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania; 
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12. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów 

inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i 

kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; (wraz 

z podziałem na etapy j.w) 

13. opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących 

w zakresie projektu; 

 

UWAGA! Zakłada się że Przedmiar robót oraz Kosztorysy zostaną podzielone na 

część dotyczącą budowy ścieżki rowerowej oraz na części związane z rozbudową 

drogi – osobno na część przed mostem i osobno na część za mostem w Sokole 

Kuźnicy. 

 

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur 

określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 

opracowania dokumentacji projektowej, niezbędne do uzyskania decyzji ZRID oraz 

niezbędne do ogłoszenia procedury przetargowej na roboty budowlane, należy 

traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze 

wskazanych inwestycji, Zamawiający rekomenduje, by Wykonawca zapoznał się ze 

stanem istniejących dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją 

projektową oraz uzyskał konieczne informacje w celu przygotowania oferty.  

Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez 

Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie 

projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska 

warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, 

naziemnego i nadziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.  

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla zastosowanych rozwiązań 

projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz 

istniejącą infrastrukturą. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla 

zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na 

koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i 

sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz 

z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi.. Dla proponowanych 
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rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to 

konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu 

czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub 

właścicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne 

pełnomocnictwa od Inwestora.  

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, 

muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami 

Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona z zachowaniem wymogów 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i musi uwzględniać m.in. 

 elementy bezpieczeństwa ruchu na całym odcinku przebudowywanej drogi 

zwłaszcza w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych jeśli 

dotyczy, 

 obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych, 

 zastosowanie dla osób niewidomych i słabowidzących płytek ostrzegawczych z 

wypustkami oraz płytek kierunkowych ryflowanych, 

 oświetlenie przejść dla pieszych lampami dedykowanymi wraz z aktywnym 

oznakowaniem przejść dla pieszych (oświetlenie i oznakowanie aktywne 

podłączone do sieci ENEA) 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w 

spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierających się o 

opracowaną dokumentację.  Zamawiający wymaga by spotkania odbywały się 

osobiście w jego siedzibie lub w innym wskazanym przez niego miejscu.  

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie 

projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego;  

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, bez wezwania, o 

postępie prac stanowiących przedmiot zamówienia.  

Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie 

dokumentacji projektowej, podczas: 
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1) prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych, 

2) wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla 

robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2033 r. 

W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje 

się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 

jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

W okresie trzech lat od protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia nie więcej niż cztery razy dokona aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich, w terminie 4 dni roboczych od otrzymania takiego wezwania. 

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zastosowaniem zapisów: 

1) art. 99-103 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2023.1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

2) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022.2240). 

3) Załącznika nr 2 do wytycznych w zakresie równości (Standardy dostępności dla 

polityki spójności 2021-2027) - Wytyczne dotyczące realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 

 
Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach 

nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone 

poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca przygotuje oświadczenie, że przekazywana dokumentacja projektowa 

została opracowana zgodne z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi oraz standardami projektowania i zostaje wydana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w 

następujących formach: 

1. papierowej: 

1) projekt budowlany (PZT, PAB, PT) wraz z informacjami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - po 6 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w 

liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń, 

2) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 3 egz., 

3) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 4 egz. 

4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

każdej branży - po 5 egz. 

5) przedmiar robót - po 4 egz. dla każdej branży oddzielnie, (po 2 komplety 

dla robót związanych z budową ścieżki rowerowej i po 2 komplety dla 

pozostałego zakresu robót) 

6) kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

7) projekty tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 6 egz. (3 egz. 

dla robót związanych z budową ścieżki rowerowej i 3 egz. dla całego zakresu) 

8) projekty stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 6 egz. J.w. 

9) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym – 3 egz. 

10) badania geotechniczne podłoża - 2 egz., 

2. elektronicznej: 

każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, 

*.dgn lub *.dwg (grafika), kosztorysy i przedmiary w formacie np. ath lub innym, 

oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. w standardzie dostępności 

cyfrowej. 

Całość dokumentacji należy dołączyć w wersji elektronicznej na płytach CD lub innych 

nośnikach pamięci. 

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na realizowany przedmiot zamówienia. 

2. Okres rękojmi za wady na dokumentację projektową stanowiącą przedmiot 

niniejszego zamówienia, rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Strony 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (po wyniesieniu znaków 

geodezyjnych w terenie) i wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 

wykonawcy robót za wady obiektu budowlanego wykonanego na podstawie danej 

dokumentacji, nie później jednak niż w terminie 84 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 
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3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 

oraz konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w 

przyszłości. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z 

tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Za wadę uznaje się w szczególności: 

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na 

istnienie cech uniemożliwiających jego bezpieczną realizację lub eksploatację lub 

ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub 

jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, 

rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek 

ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości 

używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

lub też ograniczającą w jakikolwiek sposób możliwość używania lub korzystania z 

tego przedmiotu Umowy. 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej lub zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w 

Umowie, 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,  

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w Umowy,  

6) sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 

7) sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 

trzecich, 

8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji, 

9)  niespójności w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, za 

które będzie uważać się zapisy wzajemnie wykluczające się lub sprzeczne, w 

wyniku których projektowany obiekt budowlany nie jest opisany w sposób 

jednoznaczny. 

10)  niezgodność pomiędzy założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a 

rzeczywistym stanem rzeczy. 

6. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub 

uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie dalszych etapów prac 

projektowych (Projekt Budowlany) wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby 
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wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, nie krótszych niż 7 dni.  

7. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 6 w terminie 

określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

8. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 

poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o 

dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność 

poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji, a 

których Zamawiający nie poniósłby gdyby Wykonawca w sposób prawidłowy 

wykonał przedmiot umowy.  

9. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były 

zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami lub brakami w 

tej dokumentacji. 

10. Wykonawca odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami 

ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, 

standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami 

techniczno-budowlanymi (w szczególności takimi jak: błędy obliczeniowe, luki w 

opracowaniach, niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami 

technicznymi, zrealizowaniu na podstawie wadliwie wykonanego projektu 

inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych, w 

szczególności gdy osiągnięcie ich było niezbędne dla potrzeb uzyskania przez 

Zamawiającego dofinansowań zewnętrznych)  

11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na 

okres (min. 24 mce) liczonych od dnia odbioru końcowego dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał 

ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12. Realizacja roszczeń z tytułu gwarancji będzie realizowana w oparciu o zapisy 

Kodeksu cywilnego. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do 

usunięcia wad projektu, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancyjnym. W 
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okresie gwarancyjnym Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w zw. 

realizacją robót w oparciu o wadliwą dokumentację projektową. 

 

Prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia umownego Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej 

utworami, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,  

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 

Zamawiającemu zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, oraz 

2)  bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego,  

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. 

CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 

tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową,  

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
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f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,  

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,  

h) reemisja,  

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i 

reklamy,  

l) wprowadzanie zmian, skrótów,  

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora,  

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, w ramach 

umówionego wynagrodzenia, Zamawiający nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający 

nabywa, w ramach wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia 

od Umowy, majątkowe prawa autorskie, w tym w tym zezwolenie na wykonywanie 

autorskich prawa zależnych, w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową i na 

zasadach określonych w Umowie, do wszystkich utworów wytworzonych przez 

Wykonawcę i wydanych Zamawiającemu, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, 

do dnia odstąpienia od Umowy.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego 

wskazane do wyłącznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw osobistych do 

Utworów oraz udziela Zamawiającemu przenaszalnej zgody na wykonywanie praw 

osobistych do Utworów.  

6. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że Twórca 

Utworów objętych postanowieniami Umowy złoży oświadczenie, iż nie będzie 

wykonywał autorskich praw osobistych do Utworów objętych postanowieniami 

Umowy, we wskazanym powyżej zakresie, w stosunku do Zamawiającego, jego 

licencjobiorców lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada (czy posiadał będzie) autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne do Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub 

przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz jest/będzie 

upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich oraz zapewnia, że 
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Twórca Utworów upoważni do wykonywania osobistych praw autorskich 

Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa 

powyżej, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych 

praw i upoważnień w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na 

wykonanie zobowiązań umownych w zakresie praw autorskich.  

9. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie 

zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 

prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Nabycie praw 

autorskich na warunkach określonych w ust. 1-9 dotyczy także praw do Utworów 

Podwykonawców Wykonawcy.  

11. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez 

osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw 

majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich części, praw 

zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, 

odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione 

przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub jego 

licencjobiorcom powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca 

wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje 

wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną przed roszczeniami, w tym 

potwierdzone wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od 

Zamawiającego lub innego podmiotu uprawnionego, lub sądowej lub pozasądowej 

ugody, na którą Zamawiający wyraził zgodę.  

12. W przypadku, w którym w wyniku: 

a) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub  

b) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 

licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub  
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c) wad prawnych Utworów, 

w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień 

określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych 

uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na 

własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły 

na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich 

zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

13. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o 

których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich 

szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.) 

– dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w Ofercie jako 

Projektant koordynujący w okresie realizacji inwestycji i udzielonej rękojmi na 

wady przez wykonawcę robót budowlanych, tj. w okresie określonym w § 3 ust. 6 

– zał. nr 2 do SWZ -PPU, co oznacza, że termin świadczenia usługi Nadzoru 

Autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót budowlanych 

prowadzonych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej oraz okresu 

udzielonej rękojmi na wady robót budowlanych, bez prawa żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy. 

2. Zmiana Projektanta koordynującego po zakończeniu realizacji zamówienia w 

zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia opisanego w niniejszym 

dokumencie, może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez 

Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę, pisemnego 

oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy 

Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez 

dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie 

obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych 

obowiązków.  

3. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie 

Zamawiającego do pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, w tym: 
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1) udzielanie Zamawiającemu w toku projektowania, wyczerpujących odpowiedzi na 

zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych 

uzgodnień,  

2) czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami,  

3) wyjaśnianie w sposób wyczerpujący wątpliwości dotyczących dokumentacji 

projektowej na każdym etapie realizacji inwestycji - w szczególności podczas 

prowadzenia procedury na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i toku ich 

wykonywania, a w razie potrzeby także uzupełnienie szczegółów dokumentacji 

projektowej,  

4) udział w komisjach i naradach technicznych, o ile Zamawiający wskaże taką 

potrzebę,  

5) udział w prowadzonych odbiorach robót, w szczególności odbiorze końcowym – 

po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od zamawiającego,  

6) opiniowanie wszelkich opracowań, związanych z realizowanym kontraktem, które 

zostały przedłożone przez wykonawcę robót budowlanych, w tym: określania 

przyczyn proponowanych zmian; określania zakresu wprowadzanych zmian; 

opiniowania parametrów ujętych w STWIORB,  

7) przedkładanie wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń 

pozycji przedmiarowych,  

8) uzgodnienie z inwestorem oraz wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do materiałów, konstrukcji i rozwiązań przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego,  

9) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy, objętych 

regulacjami przepisów prawa, na podstawie których przygotowano przedmiot 

Umowy,  

10) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo 

Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań 

jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych,  

11) uczestniczenia w postępowaniu w przedmiocie uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

4. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi 

każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym 
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niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub 

wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem Nadzoru 

Autorskiego. Strony ustalają, że podstawowym kanałem komunikacji i 

przekazywania zleceń będzie poczta elektroniczna.  

5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych , uzupełniających 

lub opracowań innego rodzaju, na skutek ujawnionych, w szczególności w trakcie 

realizacji robót budowlanych, nieprawidłowości dokumentacji powstałej z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, 

przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy.  

6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu.  

7. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych, uzupełniających 

lub opracowań innego rodzaju na skutek okoliczności nieleżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby 

spełniające wymagania Oferty, na koszt Zamawiającego i w terminie ustalonym z 

Zamawiającym. Strony oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla 

ww. zmian będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w aktualnych 

Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych przy uwzględnieniu stawki 

za jednostkę nakładu pracy. W przypadku braku opisu danego rodzaju prac w 

ŚZWPP Strony w celu oszacowania wartości opracowań posługiwać się będę 

cenami rynkowymi.  

8. Nadzór Autorski pełniony będzie w ramach całkowitej kwoty wynagrodzenia, 

określonej w ofercie Wykonawcy.  

9. Naruszenie (nie wykonanie lub nienależyte wykonanie) zapisów umowy w 

zakresie realizacji przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu Nadzoru 

Autorskiego, będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w §15 

PPU.  

10. W przypadku, jeżeli pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia obowiązków 

związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego Wykonawca nie wypełnia 

obowiązków w tym zakresie lub też wypełnia te obowiązki w sposób nienależyty 

Zamawiający uprawniony jest, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do 

wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, do powierzenia pełnienia tych obowiązków podmiotowi 

trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu.  
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11. Strony porozumiewać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Przepisy i normy prawne 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w chwili 

składania wniosku o wydanie decyzji ZRID przepisami i normami, tj. m.in.: 

1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023.682 z późn.zm.),  

2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.645 z 

późn. zm.),  

3. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023.162 z późn. zm.),  

4. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024.54 z 

późn. zm.),  

5. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. 2023.977 z późn. zm.),  

6. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 

2023.1752 z późn. zm.)  

7. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2023.1094 z późn. zm.)  

8. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023.1478 z późn. zm.)  

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023.1336 z 

późn.zm.)  

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023.1047 z 

późn. zm.)  

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2022.2509 z późn. zm.)  

12. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023.1605 ze zm.)   

13. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022.2240 t.j.)  

14. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j Dz. U. 

2022.1518),  

15. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022.1679 z późn. 

zm.),  
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16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 j.t.)  

17. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (t.j. Dz.U. 2023.682 z późn.zm.),  

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663)  

19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126),  

20. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (j.t. Dz. U. 2021.2454)  

21. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. 

2021.2558),  

22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017.784)  

23. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. 

Dz. U. 2019.454)  

24. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz. U. 2019.2311 ze zm.)   

25. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 

obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z późn. zm.)  
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26. Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 

poszczególnych robót, wydanymi przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów,  

27. Wytycznymi określonymi w Wymaganiach Technicznych WT-1/2014, WT- 2/2014, 

WT-3/2009, WT-4/2010 stanowiących załącznik do Zarządzenia Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 


