

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 07.07.2023 i 13.07.2023r.**

Dotyczy: „Budowa Street Workout Parku w Łęknicy przy ul. Polnej, dz. Nr 162/20”, Ogłoszenie 2023/BZP 00291338/01 z dnia 2023-07-05

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania wykonawcy w wyżej wskazanym postępowaniu:

1. *Czy zamawiający zmieni zapis dot. terminu zakończenia przedmiotu umowy z „(...) do czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy” na pięć miesięcy od dnia zawarcia umowy?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni SWZ we wnioskowanym zakresie.

2. *Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy §12 ust. 1 pkt. 1 za zwłokę w wykonaniu określonego w niniejszej umowie Przedmiotu Umowy z 100,00 zł na 50,00 zł?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni SWZ we wnioskowanym zakresie.

3. *Czy Zamawiający zmieni zapis we wzorze umowy §12 ust. 4 dot. łącznej wysokości kar umownych z 30% na 10%.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni SWZ we wnioskowanym zakresie.

4. *Czy Zamawiający zmieni zapis dot. rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą z „(...) nastąpi w oparciu o fakturę (rachunek) końcową, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy (...)” na fakturowanie miesięczne z zaawansowaniem robót?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni SWZ we wnioskowanym zakresie.

5. *Z uwagi na specjalistyczny charakter prac objętych przedmiotem zamówienia, zwracamy się o dodanie do katalogu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymogu posiadania doświadczenia w wykonaniu 3 robót związanych z budową Street Workout o wartości 30 000, 00 zł brutto każda?*

*Powyższy wymóg pozwoli na uniknięcie wykonawstwa przez niewyspecjalizowaną firmę, co finalnie mogłoby rzutować na obniżenie jakości produktu finalnego.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni SWZ w we wnioskowanym zakresie.

6. *Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o konstrukcji ze słupów o średnicy 76,1 mm? w załączeniu wizualizacja, jest to urządzenie certyfikowane.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni SWZ w we wnioskowanym zakresie.

Burmistrz Łęknicy

*Piotr Kuliniak*