Manowo, dnia  09.03.2023r.

    PZD 261.2.2023.GBP
Dot.  postępowania  o   udzielenie   zamówienia   publicznego   prowadzonego  w  trybie  podstawowym   ozn.    PZD 261.2.2023.GBP    pn:    „Przebudowa      dróg   powiatowych     nr  3506Z  w  m.  Sarbinowo,   3504Z   Sarbinowo  –  Gąski   oraz   3544Z   Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim”
 
Zamawiający:   Powiatowy     Zarząd     Dróg    w      Koszalinie,     ul.   Cisowa  21,                             76 – 015 Manowo.

W dniu  08.03.2023 r. wpłynęły  do   Zamawiającego  następujące pytania dotyczące treści specyfikacji  warunków zamówienia:
Dotyczy II Części Zamówienia „Przebudowa mostu w m. Unieście”
1.Tymczasowa Organizacja Ruchu po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiający udzieli zgody na całościowe zamknięcie obiektu?
Ad1) Zamawiający   zaopiniuje    pozytywnie   całkowite    zamknięcie     obiektu    z możliwością ruchu pieszych i rowerzystów.
2.Warstwa  wiążąca  na  obiekcie  jest  wykonana  z asfaltu lanego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę na Beton asfaltowy?
Ad2)Zamawiający dopuszcza możliwość  ułożenia    betonu  asfaltowego na warstwę wiążącą.
3.Czy   Zamawiający    dopuszcza    wykonanie    balustrad    aluminiowych  z  profili zamkniętych prostokątnych lub rurowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami;
Ad3) Balustradę wykonać jak w projekcie wg KDM
4.Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wbudowanie materiałów z urobku (materiał na zasypki płyt przejściowych)?
Ad4) Przyjęto,  że   na  obiekcie  nie  ma  płyt  przejściowych. Za przyczółkiem są  zagęszczone warstwy ale nie wiadomo  jakie. Jeżeli to będą warstwy z tłucznia i kamienia łamanego odpowiedniej frakcji to przy wyrażeniu zgody przez Inspektora mogą posłużyć do wypełnienia geokrat. Jeżeli nie to płyty przejściowe w formie geokrat należy wykonać jak w projekcie.
5.Jaką  technologię  należy  przyjąć aby pogrążyć  ścianki  szczelne  pod istniejącym obiektem, przy założeniu że długość ścianki to 2m (konieczność wbicia na 1m wzdłuż istniejących ścianek);
Ad5) Ściankę szczelną GZ-4 należy pogrążyć wciskarką hydrauliczną zapierając ją o spód konstrukcji mostu. Górny  odcinek  zamka  można  wyciąć,  aby  łatwiej  włożyć sąsiedni element. Prace związane z wykonaniem ścianki szczelnej należy prowadzić z pontonu stalowego.
6.Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe?
Ad6)Nie.
7.Jak wygląda rozliczenie końcowe w przypadku wcześniejszego zakończenia prac na zadaniu?
Ad7)Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót  Wykonawca wystawia fakturę  płatną  w  terminie  płatności  określonym  w  umowie  ( także  w przypadku wcześniejszego zakończenia robót )
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