Umowa Nr 272.5.2023
zawarta w Petczycach w dniu .................. 2023 r. pomiedzy

Gmina Pelczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”,
reprezentowang przez Burmistrza Petczyc — dr Mirostawa Kluka
przy kontrasygnacie ............cc.coviiiiiiiiiiiiian,

zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W  zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamédwienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), na roboty
budowlane pn.: ,Przebudowa drég osiedlowych w Gminie Pefczyce (Lubiana) — Krajowy
Osrodek Wsparcia Rolnictwa”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamédwienia jest przebudowa drogi w Gminie Petczyce, {j.
e Lubiana, dz. nr 72 — przebudowa nawierzchni — 525 m?

2. Realizacja przedmiotu zamowienia polega na:

— Wykonaniu prac przygotowawczych, zwigzanych z geodezyjnym wytyczeniem terenu,

— Woykonaniu robét ziemnych i rozbiérkowych,

— Woykonaniu podbudowy,

— Ulozeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i 6 cm o fgcznej powierzchni
525,00 m?,

— Woykonaniu prac wykonczeniowych i uzupetniajgcych.

3. Planowany przebudowa nawierzchni drég dotyczy odcinka drogi osiedlowej zlokalizowanej w
miejscowosci Lubiana. Przedmiotowa droga stanowi dojscie i dojazd do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, budynkéw gospodarczych oraz ogrodow przydomowych. W obecnym stanie
przedmiotowa droga posiada nawierzchnie gruntowa, o chaotycznie wytyczonym przebiegu i
czesciowo utwardzona gruzem betonowym i szlakg zuzlowa. Obecny, zty stan techniczny (liczne
zatamania), wymaga wykonania nowej nawierzchni i wjazdéw na posesje.

4. Zakres robdt do wykonania szczegoétowo okresla przedmiar, opracowany dla ww. inwestycji na
podstawie kosztorysu przez Pana Macieja Ziotkowskiego.

5. Wykonawca ma obowigzek uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dot.
lub ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy) oraz innych niezbednych i wymaganych
pozwolen, opinii i uzgodnien.

6. Wykonawca jest zobowigzany takze do dokonania uzgodnien z wiascicielami terenu i instytucjami,

w zakresie niezbednym do zrealizowania inwestyciji.

Zamowienie jest dofinansowane przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa.

8. Woykonawca os$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie szczegdtowo z opisem i zakresem robot;

b) jego oferta zawiera wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia;

c) rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci, a ewentualne
niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty;

d) akceptuje istotne postanowienia zawarte w swz i zatgczonych do niej dokumentach.

9. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajgce
wywozu, np. robét ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajacy wyrazi na
to zgode. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz.
779 1j.).

~
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11.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, z postanowieniami niniejsze;j
umowy, z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Integralng czescig Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna czes¢ Umowy nie bedzie
interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajgcego, wynikajgcych z Oferty
Wykonawcy oraz swz. Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja, stanowigca opis
przedmiotu zamowienia.

§2
Termin wykonania umowy i odbiory robét

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie do 2 miesiecy od

dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Za termin wykonania zamodwienia rozumie sie wykonanie cato$ci zamodwienia, tgcznie z

uzyskaniem niezbednych decyzji, w tym pozwolenia na uzytkowanie (jesli dot.) Ilub

zawiadomienia PINB o zakonczeniu roboét (jesli dot.).

Rozpoczecie robot objetych niniejszym postepowaniem nastgpi w dniu  protokolarnego

przekazania terenu rob6t Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy na pi$mie termin odbioru i rozpocznie odbidr kohcowy w terminie 7 dni od

daty poinformowania go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady,

niedorébki), dotyczgce wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone uchybienia nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwié
dokonania odbioru koncowego do czasu ich usuniecia lub dokonaé¢ odbioru koncowego i
rébwnoczesnie wyznaczy¢ termin usuniecia tych uchybien. Po usunieciu uchybien
Wykonawca zgtosi na pismie gotowos¢ do odbioru,

b) jezeli stwierdzone uchybienia nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy, gdy uchybienia uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
koncowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
proporcjonalnie do wartosci czesci przedmiotu umowy, w ktérym te uchybienia stwierdzono,
gdy istnienie tych uchybien nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru kohcowego
zgodnie z jego przeznaczeniem;

Niezaleznie od uprawnien wskazanych w ust. 6 Zamawiajgcemu stuzy prawo naliczenia kar

umownych za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w jego toku.

Z czynnosci stwierdzajgcych usuniecie usterek, wad i niedordbek zostanie sporzgdzony stosowny

protokét usuniecia usterek, wad i niedorobek.

Po dokonaniu odbioru koncowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru korncowego

rozpoczynajg swoj bieg terminy dotyczgce rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowej,

gwarancji, i terminy zwigzane ze zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli jednak w czasie odbioru koncowego zostaty stwierdzone uchybienia, o ktérych mowa w

ust. 6a), a Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia tych uchybien,

wyzej wymienione terminy zaczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu stwierdzajgcego
usuniecie usterek, wad lub niedorébek.

W przypadku nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce uchybien stwierdzonych:

przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy

jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,

3) odbioru koncowego prac,

4) zapfaty wynagrodzenia na podstawie faktury koncowe;.
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§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zatrudni, a takze kazdy jego podwykonawca i kazdy dalszy

podwykonawca zatrudni osoby, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy, zawierajgc z tymi

osobami pisemne umowy o prace.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie;

b) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

C) uczestniczenie w naradach technicznych oraz radach budowy;

d) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych;

e) dostarczenie, montaz i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzeh
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

f)  utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

g) zgtoszenie Zamawiajgcemu roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

h) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdt, uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét, doprowadzenie
nawierzchni oraz obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;

i) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robét do odbioru), dokumentacji odbiorowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.).

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz zapewnic

warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robot.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat na biezgco i na wiasny koszt

wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne, materiat, odpady, $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu robot przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody dokona jej usuniecia (naprawy, remontu) na

koszt wtasny.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegolnosci przepiséw i instrukcji bhp i p.poz.

Przed przystgpieniem i podczas wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest do

zabezpieczenia terenu robot.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu robot.

§5

Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru robdt w osobie ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .................o , bedacego cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa o nr ewidencyjnym ..., i posiadajgcego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa ha petnienie nadzoru, w
szczegolnosci do kontrolowania rozliczenh robét.
Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okresla art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1222 j.t.), dalej pb.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Kierownika Robét w osobie: ...l , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................... W specjialnosCi ........ceiiiiiiiien, , bedacego
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ................... i posiadajgcego

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okresla art. 21a, 22, 23 ustawy pb.

§7
Zasady weryfikacji rodzaju, jakosci i ilosci materiatow i robot
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw nabytych na wiasny koszt.
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2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania oraz co do jakosci - wymaganiom postawionym w zatgcznikach do swz, a
takze muszg by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, okreslonym przez odpowiednie
przepisy, normy i wytyczne producentéw.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w stosunku
do zastosowanych materiatdow, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych i innych dokumentéw, stwierdzajgcych ich dopuszczenie i przydatnos¢ do
stosowania w okre$lonym przypadku.

4. Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktérych cechy sg nieodpowiednie do zastosowania w
okreslonym przypadku, albo ktorych wiadciwodci Wykonawca nie bedzie mogt szczegdtowo
udokumentowac¢, lub tez takie, ktére nie posiadajg wymaganych certyfikatow i aprobat
technicznych, podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiana.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentaciji dotyczgcg wykonania
robot objetych umowsg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robo6t Wykonawcy;

4) terminy odbioru robét - muszg byé krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co termin
wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

6) termin rekojmi i gwarancji nie moze uplywaé wczesniej niz termin rekojmi i gwarancji,
wskazany w niniejszej umowie w § 11.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraC postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robét przez Zamawiajgcego;
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3) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowie dotyczgcych warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawcg powinien uzyskac

zgode na zawarcie tej umowy od Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem,

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia.

Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 5)

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe:
1= (o zl
stownie netto: ..........coiiiiiiiii
podatek VAT . e reeas zt
stownie podatek VAT .. r e e eas
Drutto: oo zi
stownie brutto: ...

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowg i obejmuje ona
wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, choc¢by ich rozmiaréw i kosztéw
prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg
konieczne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg, stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,
a takze oddzialywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mieé¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robdt, zgodnie z dokumentacjg
zaméwienia, za ktére w umowie okreslone zostato wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie
wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone, stosownie do zakresu niewykonanej czesci robot.
Wielkos¢ niewykonanych robdt w stosunku do cato$ci robdt, objetych przedmiotowym
zamoéwieniem zostanie ustalona przez przedstawicieli Stron.

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie na podstawie jednej faktury koncowe;j.

Faktura koncowa, obejmujgca catos¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty wykonawcy, zostanie
wystawiona po wykonaniu catosci prac, wynikajgcych z zamowienia i po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. Wykonanie zamoéwienia zostanie stwierdzone
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10.

11.

12.

13.

14.

przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony zamawiajgcego, w protokole
odbioru koricowego.

Podstawg wystawienia faktur jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokét odbioru robot.
Do faktury Wykonawca winien zatgczy¢ protokét odbioru robét, podpisany przez Zamawiajgcego.
Zapfata nastgpi po przedstawieniu przez wykonawce dowoddw, potwierdzajgcych zapfate
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom. Do faktury
Wykonawca winien zatgczy¢ dowody dokonania zapfaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

Rozliczenie nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury wraz z
protokotem, o ktérych mowa w ust. 10. Termin ten jest zastrzeZzony na rzecz Zamawiajgcego.
Fakture nalezy wystawi¢ na Gmine Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pefczyce, NIP
594-15-32-878.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktur elektronicznych za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. 2018r., poz. 2191) oraz zawieraé
nastepujgce dane:

NABYWCA: Gmina Pefczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-878
ODBIORCA: Gmina Pefczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Petczyce, NIP: 594-15-32-878.
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
na rzecz osoéb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspdlnie prace na podstawie art. 58
ust. 1 Pzp (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich cztonkéw Konsorcjum w trakcie realizacji prac,
skfadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim jak i
pozostatych cztonkéw Konsorcjum®*. (usungc jesli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie
ztozyt oferty wspdlnej™)

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy, tzn.: ..ciciiiiii, zt (stownie: ... ) formie
Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wyniesie
30% wysokosci zabezpieczenia.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady. Okres gwarancji i rekojmi za wady uptywa ...... miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
niniejszej umowy na realizacje zadania inwestycyjnego Przebudowa drég osiedlowych w
Gminie Pelczyce (Lubiana) — Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa na okres ........
miesiecy, liczagc od daty odbioru kohcowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru
usuniecia uchybien.

Okres gwarangcji ustalony w ust. 1 jest zgodny z trescig oferty zlozonej przez Wykonawce w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a szczegéty gwarancji okresla zat. Nr
5 do umowy, ktéry Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.
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§12

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji zamdwienia i przedstawienia
Zamawiajgcemu kserokopii optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na
kwote nie nizszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginalem wraz z dowodem jej opfacenia. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce obowigzku przedstawienia polisy Zamawiajgcemu bedzie uznawane przez strony za
réwnoznaczne z nieposiadaniem polisy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggto$ci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowa
ubezpieczenia zostata zawarta na okres krotszy niz wymagany na podstawie ust. 1, Wykonawca,
na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po
kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyé Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej opfacenia, w takim terminie, aby byta zachowana
ciggtos¢ ubezpieczenia. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w zd. 2 lub 3 bedzie uznawane przez Strony za réwnoznaczne z niewykonaniem
obowigzku utrzymania ciggtosci ubezpieczenia.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy o ktérej mowa w
ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania
polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajgcy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych

1.

wymagan
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce, na podstawie
stosunku pracy, os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci takich, jak: prac przygotowawczych, wykonaniu robét ziemnych i rozbiérkowych,
wykonaniu podbudowy, utozeniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu prac
wykonczeniowych i uzupetniajgcych - wykonywane na terenie budowy.
Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek przechowywaé w trakcie realizacji umowy dowody
zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1 , w szczegdlnosci umowy o prace.
W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,
3) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty.
Dokumenty wskazane w ust. 4 powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
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obowigzkéw pracownika. Pozostate informacje powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami winny naktada¢ na podwykonawcow
obowigzki umozliwiajgce Wykonawcy wywigzywanie sie z obowigzkow w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci.

Brak wykazania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zatrudnienia na podstawie
umowy O prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci jest taktowany na réwni z
niespetnieniem obowigzku zatrudnienia i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
lub wypowiedzenia umowy zgodnie z zasadami w umowie wskazanymi.

§ 14
Kary umowne

Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na

nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie

ryczattowe netto, okreslone w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwltoke w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2 000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore podczas realizacji
przedmiotu umowy bedg wykonywac¢ czynnosci wymienione w § 13 niniejszej umowy — w
wysokosci 3 800,00 zt, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie za kazda
osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce na
postawie umowy o prace.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwioke z kazdym dniem.

Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 30% taczne;j

wartosci wynagrodzenia netto.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych naleznych na podstawie ust. 2 pkt 1-3

oraz pkt 5-8 réwniez po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy i niezaleznie od

obowigzku zaptaty kary umownej naleznej na podstawie ust. 2 pkt 4.

Jezeli wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzszy wysokos¢ kar umownych,

Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.

§15
Informacja o nr NIP
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 594-15-32-878.
Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ..................

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upowaznionej do odbioru faktur.
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§ 16
Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na
warunkach wskazanych ponize;:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegodlno$ci:

a)
b)

c)

d)

kleski zywiotowe;

wystgpienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. dtugotrwate i intensywne
opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktérej niedopuszczalne
jest prowadzenie robot budowlanych, powodzie) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen czy dokonywanie odbiorow,

wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych
od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska niestandardowe w
klimacie polskim;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu)
czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektow
infrastrukturalnych);

1.2 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

)
h)

wstrzymanie, zawieszenie robét przez zamawiajgcego,

koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy,

nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa,

opoznienia w zakresie dokonywania odbiorow,

jakiekolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie
przypisa¢ zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie budowy,

z powodu wstrzymania wykonywania robét budowlanych — na umotywowany wniosek
Uzytkownika obiektu, podyktowany ucigzliwoscig prowadzonych robét budowlanych — a w
szczegoblnosci np. nadmierny hatas, wibracje, itp.

w zwigzku ze zmiana/aktualizacjg harmonogramu realizacji zadania,

jakiekolwiek inne opdéznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajgce sie
przypisa¢ zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajgcego na
terenie budowy;

1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnien
bedacych wynikiem btedéw w dokumentaciji projektowe;j,

koniecznosci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczgcych realizaciji
projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa,

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznos¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktére nastgpity w trakcie realizacji
zamowienia;

1.4. Zmiany w dokumentac;ji projektowej, w szczegolnosci:

a)

b)

<)
d)

wystgpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktérych zaistnienie
zostato spowodowane sytuacjg niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczes$nie potrzeba ich wykonania
powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co pocigga za sobg przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji zaméwienia podstawowego,

wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne od woli stron,
zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikajg one z dokumentac;ji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej,

1.5 Inne przyczyny zewnetrzne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami, w szczegdlnosci;

Strona9z13



a)

b)

d)
e)

f)

)

w zwigzku z okoliczno$ciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego w
szczegoblnosci poprzez srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia robot okreslony zostat datg,
koniecznosci wykonania robdét nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajgcych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

koniecznosci wykonania innych robét (zamiennych),

skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uplywem terminu ztoZzenia wniosku o uzyskanie
Srodkéw unijnych;

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w pkt 2.

przesuniecie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajgcych z harmonogramu.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci i tylko
w przypadku, gdy nie byly one nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca.

Wydtuzenie terminu trwania umowy, w przypadkach wskazanych powyzej bedzie réwnowazne z
czasem trwania ich wstrzymania. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzgdzi wpis do dziennika
budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

2. Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1 Zmiana materiatdw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia lub sposobu
wykonania zaméwienia. Beda to np. okolicznosci;

a)

b)
c)

d)
e)

f)

a9)

h)

)

k)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

w trakcie realizacji wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisbw prawa
budowlanego,

zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,

stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, ktérych nie mozna bylo wczesnigj
przewidziec,

niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzehn nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, wynikajgcej z okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzieé,

wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposdb wadliwy

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikac;ji
technicznej wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy,
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n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

0) poprawiajgce funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajgce z wad dokumentac;ji
projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem
obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

p) zmiana producenta poszczegdlnych materiatbw i urzadzeh przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen. Ww. zmiany bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania oraz nie spowodujg zmiany
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy,

.2 Zmiany osobowe;

a) Zmiana oséb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w §
6 niniejszej umowy jest mozliwa pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce osoby o nie
gorszym doswiadczeniu i o takich samych uprawnieniach.

.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
rzypadku:

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajgcego z podmiotem
wspotfinansujgcym,

b) zmiany wytycznych podmiotu wspétfinansujgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu zaméwienia.

. Zmiana wynagrodzenia,

a) w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym podatku
VAT. Nowy VAT zostanie doliczony do wymienionej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wartosci
netto.

. Pozostate rodzaje zmian,;

4.1. wystgpienie ,sity wyzszej". ,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza

kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwosé

wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

4.2. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje przedmiotu umowy;

4.3. wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie

mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy

udokumentowanie powstatej okolicznosci.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-4 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony

przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych zaréwno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktow)

oraz innych zmian niestanowigcych zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty. W takiej

sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowigcych zmian tresci umowy w

stosunku do tresci oferty nie bedzie wymagato zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.

§17
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych. W razie odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z
winy Wykonawcy,

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
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3) Wykonawca realizuje Roboty w sposéb niezgodny z Umowa, w szczegdlnosci pomimo
pisemnych zastrzezeh wpisanych do dziennika czynnosci na budowie nie wykonuje Robét
zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg projektowg. Warunkiem odstgpienia od
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim
terminie, nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wymienionego powodu uwaza sie, Zze
odstgpienie to nastgpito z winy Wykonawcy,

4) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umdw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowoddéw
na zawarcie i optacenie takich umow, stosownie do zobowigzarh Wykonawcy w tym zakresie
wskazanych w § 12 Umowy,

5) z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, doszio do zwloki w rozpoczeciu
lub zakohczeniu wykonania Robdt tak dalece, Zze nie jest prawdopodobne, ze Wykonawca
zdota ukonczyé przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia jedynie za czes¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu.

3. Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze zostaé
zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy do
odstgpienia od umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
podania uzasadnionej przyczyny odbioru robot w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub podpisania protokotu odbioru koncowego pomimo
wezwania Wykonawcy. W _razie odstapienia przez Wykonawce od umowy z wymienionego w
zdaniu pierwszym powodu, uwaza sie, ze odstgpienie to nastgpito z winy Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W wypadku odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstgpienia:

a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na
dzieh odstgpienia/rozwigzania i wyceni je w oparciu o ceny podane w wypetnionych przez
Wykonawce i przediozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przedmiarach
robot;

b) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w wypetionych przez
Wykonawce i przediozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy przedmiarach
robot;

C) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowg i wyceni je w oparciu o ceny podane w
wypetnionych przez Wykonawce i przedtozonych Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy przedmiarach robot;

d) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, i najpozniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§18
Rozstrzyganie sporow

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu na drodze postepowania reklamacyjnego
stronom przystuguje droga postepowania sgdowego.
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3. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Rejonowy wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

§19
Klauzula salwatoryjna
1. W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

§20
Postanowienia koicowe i zalgczniki
1. Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢é dokonana przez Wykonawce
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
4, Zatgcznikami do niniejszej umowy, ztozonymi nie pozniej niz 5 dni po zawarciu umowy sg:

1) wypetniony przedmiar robdt;

2) kopia polisy OC wykonawcy;

3) oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika robot (osoby/osob, ktéra moze
petni¢ samodzielng funkcje techniczng w budownictwie w zakresie przedmiotu
Zamdéwienia).

4) Kkopie zaswiadczen witasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgcych wpis
osoby/osdb powotanej przez Wykonawce na liste cztonkéw tej izby i kopie uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi: w specjalnosci drogowej;

5) wzér karty gwarancyjne;j.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:

*Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy,
ewentualne literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominigcia czesci wyrazow i niewtasciwg odmiane
wyrazow oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia
umowy.
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