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Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia – nr 1 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mebli wraz z montażem 
do budynku Przedszkola na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego”. 

 
 
 
Pytanie nr 1 
 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia / Niejasne wymogi dotyczące „wnętrz” (zadanie dotyczy budowy dróg) 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ), ust.4, pkt 6): 
„W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem 
koniecznych uzgodnień (…) próbki materiałów wykończeniowych elementów wnętrz: wg dokumentacji”. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakich „elementów wnętrz” dotyczy ten zapis. 
 
Odp. 
 
Zapis został usunięty. 
 
Pytanie nr 2 
 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia / Niejasne wymogi dotyczące „budynku” (zadanie dotyczy budowy 
dróg) Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ), ust.4, pkt 10): 
„Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się prowadzić roboty budowalne z 
uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz przeznaczenia 
budynku dla wszystkich użytkowników”. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakiego „budynku” dotyczy ten zapis. 
 
 
Odp. 
 
Zapis został usunięty. 
 
Pytanie nr 3 
 
Dotyczy: Wizja lokalna/ Niejednoznaczne określenie obowiązku wykonania wizji lokalnej / Różnica pomiędzy 
SWZ a OPZ 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Rozdział V, pkt 15: 
„Zamawiający rekomenduje, aby wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną placu budowy, w tym 
zapoznał się ze specyfiką i warunkami panującymi na placu budowy”. 
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Jednocześnie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ), ust.4, pkt 7): 
„Wykonawca przed zawarciem umowy ma obowiązek dokonać wizji lokalnej…”. 
 
 
Odp. 
 
Zapis w załączniku nr 6 do SWZ został zmodyfikowany. Zamawiający rekomenduje (zaleca), aby wykonawca 
przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną placu budowy jednak nie jest obligatoryjne. Brak odbycia wizji 
lokalnej nie skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
 
Pytanie nr 4 
 
Dotyczy: Wizja lokalna/ Niejednoznaczne określenie obowiązku wykonania wizji lokalnej / Skutki braku 
uczestnictwa wizji lokalnej. Czy oferty Wykonawców, którzy nie wzięli udziału w wizji lokalnej zostaną 
odrzucone? 
 
 
Odp.  
 
Zamawiający rekomenduje (zaleca), aby wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną placu budowy 
jednak nie jest obligatoryjne. Brak odbycia wizji lokalnej nie skutkuje odrzuceniem ofert. 
 
 
Pytanie nr 5 
 
Dotyczy: Wizja lokalna/ Zasadność przeprowadzenia wizji lokalnej po zawarciu umowy. Czy wnioski z wizji 
lokalnej przeprowadzonej w czasie pomiędzy wybraniem oferty a zawarciem umowy mogą umożliwić 
zmianę/korektę oferty? Jeżeli nie, to w jakim celu pozostawiono taki obowiązek? 
 
Odp. 
 
Wizja lokalna jest rekomendowana, a nie obligatoryjna. Zadaniem Zamawiającego,  Wizja lokalna umożliwi i 
ułatwi wykonawcom podjęcie racjonalnej decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia i złożeniu oferty. 
Zapis załącznika nr 6 do SWZ został zmodyfikowany. 
 
Pytanie nr 6 
 
Dotyczy: Terminy pośrednie/ Zasada wyznaczenia stopnia zaawansowania robót 
Zgodnie z SWZ, Rozdział V, ust. 1: 
„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia (…) z uwzględnieniem poniższych terminów 
pośrednich: 
1) w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca osiągnie stopień zaawansowania robót ustalany w 
oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy na poziomie nie mniejszym niż 15%, 
2) w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca osiągnie stopień zaawansowania robót ustalany w 
oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy na poziomie nie mniejszym niż 40%, 
3) w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca osiągnie stopień zaawansowania robót ustalany w 
oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy na poziomie nie mniejszym niż 55%, 
4) w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca osiągnie stopień zaawansowania robót ustalany w 
oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy na poziomie nie mniejszym niż 65%, 
5) w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca osiągnie stopień zaawansowania robót ustalany 
w oparciu o kosztorysy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy na poziomie nie mniejszym niż 85%”. 
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Wykonawca wnosi o wskazanie, na jakiej zasadzie dokonano przyporządkowania procentowego wykonania 
do terminów pośrednich? 
 
 
Odp. 
 
Zamawiający zaproponował ww. podział dla ułatwienia okresowych rozliczeń i możliwości częstszego 
fakturowania.  
 
Pytanie nr 7 
 
Dotyczy: Terminy pośrednie/ Uwzględnienie okresu zimowego. Czy w terminach pośrednich uwzględniono 
okres zimowy? 
 
Odp. 
 
Tak 
 
Pytanie nr 8 
 
Dotyczy: Terminy pośrednie/ Wniosek o likwidację lub zmniejszenie ilości. Wykonawca wnosi o rezygnację z 
terminów pośrednich lub przynajmniej zmniejszenie ich liczby – np. ze wskazanych pięciu do trzech. 
 
Odp. 
 
Zamawiający nie przychyla się do prośby o zmniejszenie liczy terminów pośrednich. 
 
Pytanie nr 9 
 
Dotyczy: Terminy pośrednie/ Potwierdzenie możliwości wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy 
„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w całości w terminie do 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy (jednakowy termin dla zadania nr 1 i zadania nr 2)” (zgodnie z SWZ, Rozdział V, ust. 1). 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wykonania całości robót budowlanych w krótszym niż 
wymaganym czasie, nie będzie on zobligowany do oczekiwania na upłynięcie terminów pośrednich. 
 
Odp. 
 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykonania całości robót budowlanych w krótszym niż wymaganym 
czasie,  Wykonawca nie będzie  zobligowany do oczekiwania na upłynięcie terminów pośrednich w celu 
otrzymania wynagrodzenia. Dopuszcza się łączenie terminów pośrednich, w przypadku wcześniejszego 
wykonania robót dla terminów pośrednich. 
 
 
Pytanie nr 10 
 
Dotyczy: Niejednoznaczne określenie przedmiotu Umowy/ Zakres dokumentów wymaganych do uzyskania 
przez Wykonawcę Zgodnie ze wzorem Umowy, § 1, ust.6: 
„Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dokumentów i uzgodnień potrzebnych do dopuszczenia 
Przedmiotu umowy do ruchu. Wszelkie wymagane dokumenty Wykonawca musi dostarczyć wraz ze zgłoszeniem 
wykonania wszelkich prac do odbioru końcowego”. 
Z uwagi na charakter zadania, które wykonywane będzie w formule ‘wybuduj’, Wykonawca wnosi o 
jednoznaczne wskazanie, jakie konkretnie dokumenty należy uzyskać, aby spełnić ww. warunek umowny. 
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Odp. 
 
Są to dokumenty wymagane zgłoszeniem zakończenia robót do PINB wskazane jako załączniki w druku PB-16, 
po końcowym, bezusterkowym odbiorze zadania oraz zawiadomienia Prezydenta Miasta Bydgoszcz, Zarządu 
Dróg Miejskich i komunikacji w Bydgoszczy oraz Komendy Policji wydział ruchu drogowego 30 dni przed 
wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej i Grzybowej wraz z ulicą 
wewnętrzną Grzybową. 
  
Pytanie nr 11 
 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia / „Wymagane branże” 
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ), ust.3: 
„Wymagane branże: 
1) Branża drogowa bez ograniczeń 
2) Branża elektryczna bez ograniczeń 
3) Branża sanitarna bez ograniczeń”. 
Ww. zapis jest niejednoznaczny, czego dotyczy podany wymóg? W rozdziale VII SWZ nie wymieniono żadnych 
wymagań dot. zdolności zawodowej. 
 
Odp. 
 
SWZ został zmieniony w tym zakresie. Dodano zapisy w rozdziale VII. Dodano również Załącznik nr 8 - wykaz 
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
(sporządzonego wg wzoru Zamawiającego). Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 8 do SWZ. Doprecyzowano 
wymagania w Załączniku nr 6 – OPZ  a także w SWZ w rozdziale VII ust.1 lit. e.  
 
  
 
Pytanie nr 12 
 
Dotyczy: Kosztorysy pomocnicze/ Nieuzasadnione wymaganie wykonania kosztorysów pomocnicze do 
Umowy w formie kalkulacji szczegółowej 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 3, ust.1: 
„Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zdefiniowane w art. 
632 Kodeksu cywilnego”. 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust.6, pkt 1): 
„Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. (…) przekazanie Zamawiającemu kosztorysów opracowanych metodą 
szczegółową (z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z 
okazaniem parametrów R, Kp, Kz, Z 
na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z podaniem katalogów nakładów rzeczowych), których łączna cena 
całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie”. 
Wykonawca zauważa, że zgodnie z Umową rozliczenie zadania będzie ryczałtowe, a kosztorysy pomocnicze 
będą służyły przede wszystkim kontrolowaniu stopnia zaawansowania robót i rozliczeniu poszczególnych 
części kwoty ryczałtowej, dlatego Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie kosztorysów wykonanych kalkulacją 
uproszczoną. Wykonawca zauważa także, że w przypadku braku zgody na powyższe uprawniona będzie 
interpretacja rozliczenia zadania jako realnie – kosztorysowego, z wszelkimi tego następstwami. 
 
Odp. 
 
Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysów ofertowych kalkulacją uproszczoną, niemniej obowiązuje 
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uwzględnienie wszystkich pozycji ujętych w załączonych przedmiarach, na których oparte są przygotowane 
kosztorysy ofertowe. 
 
Pytanie nr 13 
 
Dotyczy: Kosztorysy pomocnicze/ Status przedłożonych przedmiarów robót w dokumentacji przetargowej 
W przedłożonej dokumentacji przetargowej Zamawiający zamieścił ‘kosztorysy ofertowe’. Zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ, rozdział 1, ust.3: „Szczegółowy opis całości przedmiotu 
zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przy 
sporządzaniu kosztorysów pomocniczych Wykonawca nie jest zobowiązany do korzystania z przedłożonych 
‘kosztorysów ofertowych’. 
 
Odp. 
 
Zamawiający dla uzyskania czytelnej porównywalności ofert wymaga ceny ofertowej w oparciu o załączone 
przez Zamawiającego przedmiary i kosztorysy ofertowe.  
 
Pytanie nr 14 
 
Dotyczy: Kosztorysy pomocnicze/ Nieokreślona konieczność wydzielenia zadań 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy kosztorysy pomocnicze należy wykonać oddzielnie dla każdego z zadań. 
 
Odp. 
 
Tak, należy wykonać oddzielnie dla każdego z zadań. 
 
Pytanie nr 15 
 
Dotyczy: Hierarchia dokumentów 
Wykonawca wnosi o przedstawienie kolejności ważności dokumentów. Przy braku ustalenia takiej kolejności, 
wykonawca wnosi o wskazanie, jak będą rozpatrywane możliwe rozbieżności. W przypadku braku 
jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie wykonawca założy, że ewentualne rozbieżności rozstrzygane będą 
zawsze na korzyść Wykonawcy. 
 
Odp. 
 
Zamawiający nie wprowadza hierarchii dokumentów. Wszystkie dokumenty należy czytać łącznie. 
 
Pytanie nr 16 
 
Dotyczy: Zasady waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawca wnosi o przedstawienie przykładowej kalkulacji waloryzacji wynagrodzenia, zgodnej z zasadami 
określonymi przez Zamawiającego we wzorze Umowy. 
 
Odp. 
 
Zamawiający przedstawił sposób dokonywania waloryzacji we wzorze Umowy. Zamawiający nie widzi potrzeb 
aby przeprowadzać przykładową symulację waloryzacji. Ponadto Sposób waloryzacji uległ modyfikacji w 
związku ze zmianą wzoru Umowy. 
 
Pytanie nr 17 
 
Dotyczy: Konsultacje 
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji 
z użytkownikami istniejących dróg objętych rozbudową/przebudową. 
 
Odp. 
 
W zakres zadania nie wchodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji z użytkownikami istniejących dróg 
objętych rozbudową/przebudową. Należy przestrzegać zapisów zawartych w zatwierdzeniu czasowej ORD 
zatwierdzenie PC 137 – 2024 z dnia 11.03.2023r . tj . zapewnić bezpieczne dojście oraz dojazd do posesji w 
obrębie prowadzonych prac.  
 
Pytanie nr 18 
 
Dotyczy: Roboty prowadzone na terenie budowy lub w jej pobliżu – wpływ na realizację zadania 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie jest zobowiązany w ramach kalkulacji oferty uwzględnić 
konieczność koordynowania swoich prac z podmiotami zewnętrznymi, tj. Wykonawcami robót prowadzonych 
bezpośrednio w obszarze objętym zamówieniem lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
Wykonawca w przypadku braku jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie przyjmie, że w przypadku powstania 
konieczności koordynowania prac podmioty zewnętrzne będą dopasowywać się do rozwiązań wprowadzanych 
przez Wykonawcę. 
 
Odp. 
 
Wykonawca nie jest zobowiązany w ramach kalkulacji oferty uwzględnić konieczności koordynowania swoich 
prac z podmiotami zewnętrznymi. 
 
Pytanie nr 19 
 
Dotyczy: Deklaracja niezwłocznego rozpatrywania zgłoszeń robót ulegających zakryciu i/lub zanikających 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust.1: 
„Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: (…) 
21) zgłaszanie Zamawiającemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie wyznaczonej przez Zamawiającego) 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
22) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 
wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgłoszenia robót ulegających zakryciu i/lub zanikających będą 
niezwłocznie sprawdzane przez nadzór inwestorski, co umożliwi uniknięcia sytuacji wymienionych w punkcie 
22). 
 
Odp. 
 
Zmianie ulega zapis wzoru umowy (załącznik 4 do SWZ)  § 5, ust.1 pkt 21 
 
21) zgłaszanie Zamawiającemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie wyznaczonej przez Zamawiającego) 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, Zgłoszenia robót ulegających zakryciu i/lub zanikających będą 
niezwłocznie (nie dłużej jednak niż 3 dni robocze) sprawdzane przez nadzór inwestorski, co umożliwi uniknięcia 
sytuacji wymienionych w punkcie 22) 
 
Pytanie nr 20 
 
Dotyczy: Status projektowanego przejazdu kolejowego 
Czy z uwagi zlikwidowanie torów kolejowych w miejscu, gdzie w projekcie założono wykonanie przejazdu 
kolejowego (vide: zdjęcie poniżej) zakres ten można pominąć? Wykonawca wnosi o przedłożenie korekty 
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projektu w tym miejscu lub opisanie zakresu zmian w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne określenie 
robót do wykonania. 
 
 
 
Odp. 
 
Na odcinku na którym miał znajdować się przejazd kolejowy należy wykonać pełną konstrukcję jezdni wg 
dokumentacji projektowej. Dokumentacja w tym zakresie zostanie uzupełniona o korektę kosztorysanta w tym 
zakresie. Dokumentacja zostanie uzupełniona w dniu 13/14 maja 2024 r. Zamawiający informuje, iż wraz z 
uzupełnieniem tej dokumentacji zostanie przedłużony termin składania ofert. (najprawdopodobniej do 24 
maja 2024 r.) 
 
Pytanie nr 21 
 
Dotyczy: Zakres nadzoru przyrodniczego 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust.1, pkt 4): 
„Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. (…) wykonanie niezbędnej dla realizacji Przedmiotu umowy wycinki 
drzew pod nadzorem ornitologa, którego obowiązek zapewnienia należy do Wykonawcy oraz dochowanie 
wszelkich wymaganych formalności związanych z wycinką drzew”. 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 1, ust.7, pkt 1): 
„Realizując przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymagań zawartych w (…) opinii 
UM WGK z dnia 26.04.2019 WGK.III.7012.111.2018.JO w sprawie zezwolenia na wycinkę 218 drzew na działkach 
nr 4/377:9/147;9/142;/9/137;9/136;9/123;9/121 obręb 0137 w Bydgoszczy (w zakresie rozbudowy ulicy 
Grzybowej)”. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że oprócz ornitologa nie jest wymagany jakikolwiek inny nadzór przyrodniczy 
(np. chiropterolog, botanik, etc.), który sugerowany jest w ww. opinii. 
 
Odp. 
 
Zamawiający informuje, iż nie jest wymagany inny nadzór przyrodniczy niż ornitolog.  
 
Pytanie nr 22 
 
Dotyczy: Wymóg nadzoru archeologicznego 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach zadania nie jest wymagany nadzór 
archeologiczny. 
 
Odp. 
 
Należy przestrzegać zapisów uzgodnienia Miejskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pismo 
znak: BKZ.4120.8.5.13.2016.HPL z dnia 21.12.2016r., WU OZ.DB.ZAR.5152.3.313.2016.TZ z dnia 15.12.2016 r. 
oraz opinii znak: WU OZ.DB.ZAR.5152.1.113.2017.TZ z dnia 08.05.2017 r. 
 
Pytanie nr 23 
 
Dotyczy: Saper 
Czy w ramach zadania wymagane jest wykonanie rozpoznania saperskiego i/lub prowadzenie nadzoru 
saperskiego? 
 
 
Odp. 
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Zamawiający oczekuje sprawdzenia saperskiego. Nadzór saperski obejmuje sprawdzenie terenu robót na 
obecność niewybuchów i niewypałów min. 0,5 poniżej prowadzonych robót ziemnych i budowy sieci 
uzbrojenia technicznego. 
 
 
Pytanie nr 24 
 
 
Dotyczy: Niejasny zakres opłat za zajęcie pasa drogowego 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust.1, pkt 6): 
„Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. (…) dokonanie niezbędnego zajęcia ulic, dróg rowerowych i chodników, 
a jeżeli będą związane z tym opłaty, to wraz z poniesieniem opłat”. 
 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust.1, pkt 28): 
„Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. (…) ponoszenia wszelkich innych, niewymienionych w umowie kosztów, 
opłat itp., 
które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności takich jak zajęcie pasa …”. 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie zakresu opłat wymienionych we fragmentach wskazanych 
powyżej, 
które należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca wnosi także o wyraźne wskazanie, jaki zakres robót jest 
zwolniony z opłat 
za zajęcie pasa drogowego. 
 
 
Odp. 
 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zmieniono zapisy 
wzoru umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 25 
 
Dotyczy: Wycinka drzew/ Wycena brakarska 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 5, ust.1, pkt 28): 
„Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. (…) ponoszenia wszelkich innych, niewymienionych w umowie kosztów, 
opłat itp., które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności takich (…) związanych 
z wycinką drzew”. 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy w ramach ceny oferty należy uwzględnić konieczność i koszty wyceny 
brakarskiej? 
 
Odp. 
 
Tak 
 
Pytanie nr 26 
 
Dotyczy: Wycinka drzew/ Własność materiału pozyskanego z wycinki 
Wykonawca wnosi o określenie, do kogo należy drewno pozyskane z wycinki, czy zostaje własnością 
Wykonawcy czy Zamawiającego? 
 
Odp. 
 
Zamawiający będzie właścicielem materiału pozyskanego z wycinki. Materiał zostanie odebrany przez 
Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie. 
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Pytanie nr 27 
 
Dotyczy: Wycinka drzew/ Wycinka drzew na działce Lasów Państwowych 
Wykonawca wnosi o przedłożenie danych z inwentaryzacji wycinki z działki Lasów Państwowych o powierzchni 
0,3 ha. Informacja w tym zakresie jest niezbędna dla prawidłowej kalkulacji ceny oferty. 
 
Odp. 
Zamawiający uzupełnia dokumentacje o ww. inwentaryzację.  
 
Pytanie nr 28 
 
Dotyczy: Wycinka drzew/ Ryzyka wynikające z wycinki drzew 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że drzewa przeznaczone pod wycinkę nie są zanieczyszczone / skażone 
chemicznie, co mogłoby w jakikolwiek istotny sposób zwiększyć koszty ich wycinki i/lub utylizacji/ 
zagospodarowania. Stan wielu drzew jest taki, jak pokazano na zdjęciach poniżej. 
 
Odp. 
 
Zamawiający pozostanie właścicielem uzyskanego materiału z wycinki i zagospodaruje go we własnym 
zakresie.  
 
Pytanie nr 29 
 
Dotyczy: Niejasny zakres drzewostanu istniejącego koniecznego do zabezpieczenia 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 1, ust.7, pkt 1): 
„Realizując przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymagań zawartych w (…) opinii 
UM WGK z dnia 26.04.2019 WGK.III.7012.111.2018.JO w sprawie zezwolenia na wycinkę 218 drzew na działkach 
nr 4/377:9/147;9/142;/9/137;9/136;9/123;9/121 obręb 0137 w Bydgoszczy (w zakresie rozbudowy ulicy 
Grzybowej)”. 
Ww. opinia wskazuje na obowiązek postawiony Inwestorowi w zakresie „zabezpieczenia drzewostanów 
graniczących z inwestycją (…), przeznaczonych do zachowania przed negatywnymi skutkami inwestycji”. Jeżeli 
zakres robót związany ze wskazanym zabezpieczeniem drzew zostaje przeniesiony na Wykonawcę, to 
wnosimy o jednoznaczne określenie liczby drzew do takiego zabezpieczenia oraz wskazanie sposobu, w jaki 
ma to zabezpieczenie być wykonane. 
 
 
Odp. 
 
Przy przekazaniu terenu robót zostanie sporządzona dokumentacja zdjęciowa stanu drzew. Zamawiający 
pozostawia w gestii Wykonawcy wybór drzewostanu podlegającemu zabezpieczeniu, w związku z niniejszym 
Zamawiający rekomendował wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  
 
Pytanie nr 30 
 
Dotyczy: Kontrola stanu drzew przed rozpoczęciem robót 
Czy Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do dokonania kontroli stanu drzewostanu, które 
przeznaczone będą do zachowania? 
 
Odp. 
 
Zamawiający podtrzymuje stanowisko wskazane w odp. na pytanie nr 29. 
 



          

 

Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o. 

 
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz 
tel. +48 52 365 33 10, biuro@bppt.pl 

STRONA 10 Z 36 
 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714  |  NIP 953-249-38-87 

Kapitał zakładowy: 120 229 000,00 PLN 
www.bppt.pl 

Pytanie nr 31 
 
Dotyczy: Niejednoznaczna konieczność uwzględnienia kosztów opłaty za usunięcie drzew 
Zgodnie ze wzorem Umowy, § 1, ust.7, pkt 2): 
„Realizując przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymagań zawartych w (…) decyzji 
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 maja 2022 r. ŚG-III.7120.4.189.2021 i w decyzji z 
dnia 5 stycznia 2023 r. ŚG-III.7120.4.189.1.2021 zmieniającej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
rosnących na nieruchomościach nr 13 obręb 137 oraz nr 2/130 obręb 133 przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy 
(w zakresie przebudowy skrzyżowania). 
Ww. opinia wskazuje na obowiązek postawiony Inwestorowi w zakresie „opłaty za usunięcie drzew (…) w 
kwocie 253.084,00 zł”. Jeżeli zakres robót związany z tą opłatą zostaje przeniesiony na Wykonawcę, to 
wnosimy o jednoznaczne wskazanie wymogu uwzględnienia tej opłaty w cenie oferty Wykonawcy. 
 
 
Odp. 
 
Zobowiązanie dot. Zamawiającego w razie niewykonania nasadzeń zastępczych, które mają zostać 
przeprowadzone przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej. Opłaty tej nie należy uwzględniać w cenie 
oferty Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 32 
 
Dotyczy: Kabel YAKYFty 3x185 6kV / Materiał niedostępny na rynku 
Wykonawca wnioskuje o wskazanie zamiennika kabla YAKYFty 3x185 6kV, ponieważ nie jest on dostępny na 
rynku. 
 
Odp. 
 
Według wiedzy Zamawiającego ww. jest dostępny na rynku. (informacja potwierdzona przez gestora sieci 
firma D-Energia). 
 
Pytanie nr 33 
 
Dotyczy: Dopuszczenie pojedynczych żył 15kV oraz muf przejściowych 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pojedynczych żył 15kV i wykonanie muf przejściowych. 
 
Odp. 
 
Nie. 
 
Pytanie nr 34 
 
Dotyczy: Czasowa Organizacja Ruchu/ Zakres: ul. Grzybowa/ Brak aktualnego zatwierdzenia projektu na 
całość zadania 
Przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu zawiera zatwierdzenie wyłącznie na część ul. Grzybowej – tj. 
fragment przy ul. Hutniczej, dodatkowo jest ono nieaktualne. Wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnego 
zatwierdzenia na cały zakres ul. Grzybowej. 
 
Odp. 
 
Zamawiający uzupełnia aktualne zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. (nr dokumentu PC 137-2024 z dnia 
11.03.2024 r.) 
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Pytanie nr 35 
 
Dotyczy: Czasowa Organizacja Ruchu/ Zakres: ul. Nowotoruńska/ Brak aktualnego zatwierdzenia projektu 
Przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie zadania ul. Nowotoruńskiej nie zawiera 
zatwierdzenia projektu. Wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnego zatwierdzenia. 
 
Odp. 
 
Zamawiający uzupełnia aktualne zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. (nr dokumentu R-2/24/102  z dnia 
08.03.2024 r.) Zamawiający dostarczy zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji Publicznej przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. [ Dokument znajduje się w 
folderze – Uzupełnienia ] 
 
 
Pytanie nr 36 
 
Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Ograniczony wpływ Wykonawcy na czynności formalno-rzeczowe 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas 
wydania opinii i zatwierdzeń projektu – tym samym nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z 
rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową. 
 
Odp. 
 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie odpowiadać za opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót 
spowodowane wydłużającą się procedurą formalno-rzeczową. Do zawarcia umowy wszelkie dokumenty 
zostaną dostarczone Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 37 
 
Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Skutki utrudnień wynikających z wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszelkie wynikające z wprowadzenia czasowej organizacji ruchu skutki 
niezbędnych zamknięć (pojedynczych pasów lub całych odcinków) ulic i wiążący się z tym brak dojazdów do 
firm, etc., a także koszty objazdów (w tym dodatkowe wozokilometry tras transportów ciężarowych) nie będą 
w jakimkolwiek stopniu obciążały Wykonawcy. W przeciwnym wypadku Wykonawca wnosi o jednoznaczne 
określenie, w jaki sposób należy te koszty skalkulować i uwzględnić w ofercie. 
 
Odp. 
Należy przestrzegać zapisów zawartych w zatwierdzeniu czasowej ORD ( zatwierdzenie PC137-2024 z dnia 
11.03.2023 r.) tj. zapewnić bezpieczne dojście oraz dojazd do posesji w obrębie prowadzonych prac. Etapy 
czasowej organizacji ruchu drogowego nie przewidują całkowitego zamknięcia odcinków dróg. Dojazd do firm 
zlokalizowanych po lewej stronie ul. Nowotoruńskiej jest możliwy z innych dróg. [ Dokument znajduje się w 
folderze – Uzupełnienia ] 
 
Pytanie nr 38 
 
Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Komunikacja publiczna/ Przystanki tymczasowe 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach tymczasowej organizacji ruchu nie jest konieczne 
zapewnienie przystanków tymczasowych dla autobusów. 
 
Odp. 
 
Etapy czasowej organizacji ruchu drogowego na ul. Nowotoruńskiej przewidują wykonanie tymczasowych 
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przystanków komunikacji zbiorowej. 
 
Pytanie nr 39 
 
Dotyczy: Czasowa organizacja ruchu (COR)/ Możliwość wykonania robót szybkopostępujących wg projektu 
uproszczonego 
Czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres robót szybkopostępujących, np. roboty 
związane z wycinką drzew. 
 
Odp. 
 
Należy przestrzegać zapisów zawartych w zatwierdzeniu czasowej ORD (zatwierdzenie PC137-2024 z dnia 
11.03.2023r.) [ Dokument znajduje się w folderze – Uzupełnienia ] 
 
 
Pytanie nr 40 
 
Dotyczy: Stała Organizacja Ruchu/ Zakres: ul. Grzybowa/ Brak aktualnego zatwierdzenia projektu 
Przedłożony projekt stałej organizacji ruchu w zakresie ul. Grzybowej zawiera nieaktualne zatwierdzenie. 
Wykonawca wnosi o jego przedłożenie. 
 
Odp. 
 
Zamawiający uzupełnia aktualne zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. (nr dokumentu PS031-2024  z dnia 
21.02.2024 r.)  [ Dokument znajduje się w folderze – Uzupełnienia ] 
 
 
 
Pytanie nr 41 
 
Dotyczy: Stała Organizacja Ruchu/ Zakres: ul. Nowotoruńska/ Brak zatwierdzenia projektu 
Przedłożony projekt stałej organizacji ruchu w zakresie zadania ul. Nowotoruńskiej nie zawiera zatwierdzenia 
projektu. Wykonawca wnosi o przedłożenie aktualnego zatwierdzenia. 
 
Odp. 
 
Zamawiający uzupełnia aktualne zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. (nr dokumentu R-2/23/329 z dnia 
26.06.2023 r.) / Zamawiający dostarczy zatwierdzenie z zarządu dróg miejskich i komunikacji publicznej przed 
zawarciem umowy. [ Dokument znajduje się w folderze – Uzupełnienia ] 
 
 
Pytanie nr 42 
 
Dotyczy: Wszystkie części/ Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert 
Ze względu na: 
• krótki, nieuwzględniający rozmiarów i stopnia skomplikowania obu zadań, bazowy termin na przygotowanie 
ofert 
• obszerny zakres dokumentacji do analizy kosztorysowej 
• konieczność uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego na złożone właśnie pytania oraz czas potrzebny na ich 
uwzględnienie w kalkulacji ceny oferty 
• czas potrzebny na uzyskanie ofert od Podwykonawców 
• konieczność prawidłowego skalkulowania ryzyka 
wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.05.2024 r. 
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Odp. 
 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 17 maja 2024 r.  – godz.9:00. Zamawiający informuje, iż w 
związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji termin ten będzie wydłużony (najprawdopodobniej do 
dnia 24 maja 2024 r.). 
 
Pytanie nr 43 
 
Dotyczy: Nasadzenia zastępcze/ Średnica drzew do nasadzenia 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 maja 
2022 r. ŚG-III.7120.4.189.2021 i w decyzji z dnia 5 stycznia 2023 r. ŚG-III.7120.4.189.1.2021 zmieniającej w 
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 13 obręb 137 oraz nr 2/130 
obręb 133 przy ul. Nowotoruńskiej w Bydgoszczy” wskazano (w punkcie 5), że należy dokonać nasadzeń 
zastępczych drzewami z obwodem pnia, który mierzony na wys. 100 cm wynosi dla wszystkich drzew 16 cm. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie wskazanych obwodów, ponieważ zgodnie z innymi wytycznymi podany 
obwód dla drzew iglastych powinien mieścić się w przedziale 8÷10 cm. 
 
 
Odp. 
 
Zgodnie z decyzją należy dokonać nasadzeń zastępczych drzewami z obwodem pnia, który mierzony na wys. 
100 cm wynosi dla wszystkich drzew 16 cm 
 
 
Pytanie nr 44 
 
Dotyczy: Wzór Umowy/ Wyłączenie z oferowanego terminu gwarancji zakresu związanego z oznakowaniem 
poziomym oraz zielenią nowoprojektowaną 
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji § 11, ust.1 Umowy poprzez wprowadzenie zmiany treści na 
następującą: 
„§ 11. Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 
okres ______ lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w 
niniejszej umowie, z wyłączeniem: 
- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której udziela gwarancji na okres 3 
lat od daty odbioru końcowego, 
- oznakowania poziomego, dla którego wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od daty odbioru końcowego, 
- elementów pozyskanych z demontażu (drogowe elementy brukarskie, elementy oznakowania pionowego, etc.), 
które w całości są wyłączone z gwarancji”. 
 
Odp. 
 
Zamawiający nie przychyla się do modyfikacji Umowy zaproponowanej przez Pytającego. 
 
Pytanie nr 45 
 
Dotyczy: Rozbiórka ogrodzeń oraz dyslokacja bram 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, czy w ramach zadania należy uwzględnić rozbiórkę lub rozbiórkę  
odtworzenie ogrodzeń (w tym bram i furtek). Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi o dokładne określenie zakresu 
tych robót oraz wskazanie formy odtworzenia ogrodzenia. 
 
Odp. 
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Projekt nie przewiduje rozbiórek i odtworzenia ogrodzeń. W przypadku ewentualnej konieczności wykonania 
rozbiórek i odtworzenia ogrodzeń, będzie to rozpatrywane jako roboty dodatkowe.  
 
Pytanie nr 46 
 
Dotyczy: Rozbiórka elementów nieujętych na projekcie 
Wykonawca podczas wizji lokalnej zaobserwował istniejące elementy żelbetowe nieujęte na planach 
sytuacyjnych oraz w Wykazie rozbiórek (przykład – zdjęcie poniżej pokazujące jeden z elementów żelbetowych 
przy ul. Nowotoruńskiej). 
 
Odp. 
 
Należy rozebrać pozostałości obiektów kolidujące z projektowanym układem drogowym, zgodnie z 
dokumentacją projektową. Ponadto element wskazany na zdjęciu został ujęty na planie PZT.  
 
Pytanie nr 47 
 
Dotyczy: Mapa do celów projektowych do weryfikacji ilości elementów przeznaczonych do rozbiórki 
Wykonawca wnosi o przedłożenie mapy do celów projektowych dla zakresu objętego zadaniem. Tylko dzięki 
udostępnieniu takiej mapy Wykonawca będzie w stanie zweryfikować ilości robót rozbiórkowych do 
wykonania. 
 
Odp. 
 
Dokumentacja została opracowana na mapie do celów projektowych. Ewentualne niezainwentaryzowane 
elementy przeznaczone do rozbiórki będą przedmiotem robót dodatkowych. 
 
Pytanie nr 48 
 
Dotyczy: Utylizacja materiałów niebezpiecznych 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy jakiekolwiek materiały z rozbiórek należy uznać za odpady niebezpieczne. 
Precyzyjne wyjaśnienia w tym zakresie są kluczowe dla prawidłowej kalkulacji tego zakresu robót. 
 
Odp. 
 
Zamawiający nie ma wiedzy,  aby materiały z rozbiórek stanowiły materiały niebezpieczne.  
 
 
Pytanie nr 49 
 
Dotyczy: Potwierdzenie kompletności danych w dokumentacji przetargowej 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet danych potrzebnych do prawidłowej 
kalkulacji ceny oferty. 
 
Odp. 
 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 50 
 
W związku z powyższym przetargiem chcielibyśmy zwrócić się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości 
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przesunięcia terminu składania ofert z obecnego dnia na 30 kwietnia 2024 roku. Prośba wynika z braku 
kluczowej dokumentacji dotyczącej przejazdu kolejowego, która jest niezbędna do przygotowania 
kompleksowej i konkurencyjnej oferty. Dodatkowo, projekt wymaga współpracy z wieloma branżami, co 
pociąga za sobą konieczność zebrania i analizy ofert od różnych dostawców, co w obecnych okolicznościach 
wymaga więcej czasu. Rozumiemy znaczenie terminowości dla realizacji projektu, jednak przekonani jesteśmy, 
że dodatkowy czas pozwoli wszystkim zainteresowanym stronom na lepsze przygotowanie i w rezultacie 
przyczyni się do poprawy jakości składanych ofert oraz finalnego wykonania projektu. 
 
Odp. 
 
Zamawiający przychylił się prośby oferenta, przesunął termin składania ofert na dzień 17 maja 2024 r. 
 
Pytanie nr 51 
 
Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną przed 
wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp.  
 
Odp.  
 
Wartość zamówienia wynosi: 8.519.269,57 zł  netto to jest 10.478.701,57 zł brutto. 
 
Pytanie nr 52 
 
Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania (w szczególności 
z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych), a zatem czy Zamawiający dokonał aktualizacji, o której 
mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – 
proszę podać zaktualizowaną wartość zamówienia. 
 
Odp. 
 
Zamawiający nie dokonał aktualizacji wartości zamówienia. 
 
Pytanie nr 53 
  
Dotyczy rozdziału IV ust. 15 SWZ, § 1 ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ i załącznika nr 6 do SWZ: czy odbycie wizji 
lokalnej przez Wykonawcę jest obowiązkowe, tj. czy Zamawiający wymaga odbycia ww. wizji przez 
wykonawców przed złożeniem oferty pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp)? Z ust. 15 
rozdziału IV SWZ wynika, że wizja lokalna jest fakultatywna („rekomendowana”), natomiast w § 1 ust. 5 
załącznika nr 4 do SWZ zawarto oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej, a w ust. 7 części I 
„Przedmiot zamówienia” załącznika nr 6 do SWZ stwierdzono, że odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe. Jeśli 
wizja lokalna nie jest obowiązkowa, to z § 1 ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ należy usunąć wzmiankę o dokonaniu 
wizji lokalnej przez wykonawcę, a ust. 7 części I „Przedmiot zamówienia” załącznika nr 6 do SWZ należy zmienić 
w taki sposób, aby wizja lokalna była fakultatywna  
 
 
Odp. 
 
Odpowiedź na to pytanie zostało udzielona w odpowiedziach na pytania nr 1-5. 
 
Pytanie nr 54 
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Dotyczy rozdziału XIX SWZ: czy do obliczenia ceny oferty należy wykorzystać kosztorysy udostępnione przez 
Zamawiającego, stanowiące załączniki nr A.6. i B.4. do załącznika nr 6 do SWZ, tj. „Opisu przedmiotu 
zamówienia”? Jeśli nie – w jakim celu udostępniono ww. kosztorysy i jaki jest ich charakter? Wykonawca wnosi 
o wyjaśnienie powyższego, gdyż – pomimo udostępnienia ww. kosztorysów oraz tego, że są załącznikami do 
załącznika nr 6 do SWZ, w samej SWZ nie ma o nich jakiejkolwiek wzmianki (w tym nie ma o nich mowy w 
rozdziale XIX SWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”).  
 
Odp. 
 
Kosztorysy stanowiące załączniki nr A.6 i B.4 do załącznika nr 6 do SWZ, mają stanowić podstawę do stworzenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu, które zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie 
z umową (par. 5 ust. 1 pkt 1 i 2).  
 
Pytanie nr 55 
 
 
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ: czy pkt IV ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ („Stawka VAT zastosowania przez 
wykonawcę: ………..%”) oraz ostatnie dwa zdania w pkt V ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ („Ponadto wskazuję 
stawkę podatku VAT, która zgodnie z moją wiedzą będzie miała zastosowanie: …………. UWAGA! - brak 
skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego 
ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”) dotyczą tego samego, 
tj. w obu tych miejscach Wykonawca ma podać stawkę podatku od towarów i usług? Jeśli tak – proszę wyjaśnić 
dlaczego w ofercie należy dwukrotnie podać stawkę podatku od towarów i usług; jeśli nie – proszę wyjaśnić co 
należy podać w każdym z ww. miejsc załącznika nr 1 do SWZ.  
 
 
Odp. 
 
Zamawiający zwraca uwagę, że wyżej wskazany fragment formularza ofertowego został wprowadzony w celu 
realizacji dyspozycji art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), 
zgodnie z którym to przepisem jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W związku z powyższym oświadczenie wykonawcy w ofercie, iż wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego dotyczy sytuacji, w której w wyniku wykonania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Taka sytuacja 
ma miejsce np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przypadku, jeżeli odprowadzenie 
podatku VAT wynikającego z wykonanej dostawy objętej przedmiotem zamówienia będzie spoczywało na 
wykonawcy, to powinien on oświadczyć, że wybór jego oferty nie doprowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego. W związku z powyższym najczęściej w ofercie Wykonawca zaznacza, iż wybór oferty 
nie będzie powodował nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, a reszta pkt pozostaje 
pusta. Mechanizm odwróconego (odwrotnego) obciążenia VAT stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą 
podatnikiem z tytułu odpłatnego świadczenia usług lub dostawy towarów jest usługodawca lub dostawca 
towaru. W określonych przypadkach podatnikami są podmioty nabywające usługi lub towary, co jest 
równoznaczne z przerzuceniem na nabywcę obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonania 
danej czynności. W przypadku zastosowania odwróconego obciążenia dostawca towaru lub świadczący 
usługę, wystawiając fakturę, nie wykazuje w niej stawki i kwoty podatku. Odwrócony VAT jest procedurą, która 
przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Przykładowo:  
wybór oferty będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.(pozostałe pola pozostawia się puste).  
 
 



          

 

Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o. 

 
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz 
tel. +48 52 365 33 10, biuro@bppt.pl 

STRONA 17 Z 36 
 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714  |  NIP 953-249-38-87 

Kapitał zakładowy: 120 229 000,00 PLN 
www.bppt.pl 

Pytanie nr 56 
 
 
Dotyczy załączników nr 4 i 6 do SWZ. Proszę: (1) wymienić wszystkie dokumenty wchodzące w skład 
dokumentacji powykonawczej oraz podać termin ich przekazania Zamawiającemu; (2) wymienić wszystkie 
dokumenty wchodzące w skład dokumentacji, którą Wykonawca ma przedstawić do odbioru końcowego oraz 
podać termin ich przekazania Zamawiającemu. Wykonawca wnosi o powyższe ze względu na rozbieżności co 
do zakresu obu ww. dokumentacji między załącznikiem nr 4 do SWZ (por. § 1 ust. 4 pkt 2 i § 10 ust. 9) a 
załącznikiem nr 6 do SWZ (por. ust. 4 pkt 7 części 1 „Przedmiot zamówienia”) oraz załącznikami A.4. i B.5 do 
niego (tj. SST dla Zadania 1 i Zadania 2), a ponadto ze względu na to, że w załącznikach nr 4 i 6 do SWZ podano 
tylko przykładowy zakres ww. dokumentów (por. sformułowania „w szczególności” poprzedzające listę 
dokumentów) – zamiast podania kompletnej listy dokumentów  
 
Odp. 
 
Usunięty został zapis § 1 ust. 4 pkt 2 – „w szczególności”. OPZ został ujednolicony z zapisami umowy.  
 
 
Pytanie nr 57 
 
Dotyczy § 1 ust. 3 i § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ oraz załącznika nr 6 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie 
z § 1 ust. 3 i § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ oraz z ust. 6 części 1 „Przedmiot zamówienia” załącznika nr 6 do 
SWZ wzmianek o „sztuce budowlanej”, odnoszących się do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz „dobrej 
praktyce budowlanej”, odnoszącej się do kontrolowania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
Wykonawca wskazuje, że „sztuka budowlana” i „dobra praktyka budowlana” są określeniami potocznymi i 
pozaustawowymi, które – wobec braku definicji w SWZ – mogą zostać wypełnione dowolną treścią przez 
Zamawiającego, w tym mogą być podstawą dowolnych wniosków, roszczeń i żądań Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia przed złożeniem oferty i zawarciem umowy (np. Zamawiający 
będzie mógł żądać wykonania przedmiotu zamówienia – robót lub innych obowiązków Wykonawcy – w 
określony sposób lub w określonym zakresie nie dlatego, że zostało to opisane w SWZ i załącznikach do niej, 
ale dlatego, że wynika to z zasad „sztuki budowlanej”, względnie Zamawiający będzie mógł kwestionować 
prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia nie dlatego, że został on wykonany niezgodnie z SWZ i 
załącznikami do niej, ale przez niezgodność z „dobrą praktyką budowlaną”). Wykonawca wskazuje, że Prawo 
budowlane nie odwołuje się do ww. określeń, za to konsekwentnie używa pojęcia „zasad wiedzy technicznej” 
– to zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (a nie zgodnie ze „sztuką budowlaną”) należy projektować i 
budować (por. art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego), to zasady wiedzy technicznej (a nie „dobra praktyka 
budowlana”) są punktem odniesienia dla kontroli budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego (por. art. 
25 pkt 1 Prawa budowlanego). W razie braku usunięcia ww. wzmianek Wykonawca wnosi o wyczerpujące 
wyjaśnienie określeń „sztuka budowlana” i „dobra praktyka budowlana”, które będzie wiążące dla stron 
przyszłej umowy. 
 
Odp. 
 
W dokumentach usunięto sformułowania „sztuka budowlana” i zastąpiono je sformułowaniem „ zasady wiedzy 
technicznej”. 
 
Pytanie nr 58 
 
Dotyczy § 1 ust. 4 pkt 2 załącznika nr 4 do SWZ oraz załącznika nr 6 do SWZ: w ilu egzemplarzach należy 
przygotować dokumentację powykonawczą? § 1 ust. 4 pkt 2 załącznika nr 4 do SWZ mówi o „3 egzemplarzach 
papierowych”, a ust. 4 pkt 7 części 1 „Przedmiot zamówienia” załącznika nr 6 do SWZ mówi o „2 egzemplarzach 
papierowych”. 
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Odp. 
 
Zmiana załącznika nr 6 do SWZ . Ujednolicono na 3 egzemplarze papierowe. 
 
Pytanie nr 59 
 
Dotyczy § 1 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ: proszę wymienić wszystkie dokumenty i uzgodnienia, o których 
mowa w tym przepisie. 
 
Odp. 
 
Są to dokumenty wymagane zgłoszeniem zakończenia robót do PINB wskazane jako załączniki w druku PB-16, 
po końcowym odbiorze zadania oraz zawiadomienia Prezydenta Miasta Bydgoszcz, Zarządu Dróg Miejskich i 
komunikacji w Bydgoszczy oraz Komendy Policji wydział ruchu drogowego 30 dni przed wprowadzeniem 
nowej stałej organizacji ruchu skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej i Grzybowej wraz z ulicą wewnętrzną 
Grzybową. 
 
 
Pytanie nr 60 
 
Dotyczy § 1 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ: proszę wyjaśnić jak należy rozumieć „dopuszczenie Przedmiotu 
umowy do ruchu” – Wykonawca nigdy nie spotkał się z takim określeniem odnośnie do robót budowlanych, w 
tym robót drogowych. 
 
Odp. 
 
Przez dopuszczenie robót drogowych do ruchu, Zamawiający rozumie – wprowadzenie stałej organizacji ruchu 
z powiadomieniem PINB, Prezydenta Miasta, ZDMiK oraz Policji. 
 
 
Pytanie nr 61 
 
Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 1-5 i ust. 4, § 5 ust. 1 pkt 1, § 10 ust. 13 i § 12 ust. 2 pkt 1-6 i ust. 3 załącznika nr 4 do SWZ: 
proszę potwierdzić, że „stopień zaawansowania robót” vel „stan zaawansowania robót”, o którym mowa w 
tych przepisach, będzie określany na podstawie wartości wykonanych i odebranych robót (a nie np. na 
podstawie ich ilości czy innego parametru dot. zaawansowania). W razie braku potwierdzenia proszę wyjaśnić 
jak określany będzie „stopień zaawansowania robót” vel „stan zaawansowania robót”, o którym mowa w ww. 
przepisach. 
 
Odp. 
 
Zamawiający potwierdza, iż stan zaawansowania robót będzie określany na podstawie wartości wykonanych i 
odebranych robót. Wartość inwestycji ustalona będzie na podstawie kosztorysu o którym mowa w umowie w 
par § 5 ust. 1 pkt 1 
 
Pytanie nr 62 
 
Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 4 do SWZ: czy przez „zmiany istotne”, o których mowa w tym przepisie, należy 
rozumieć istotne odstąpienia, o których mowa w art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego? Jeśli nie lub jeśli „zmiany 
istotne” mają szersze znaczenie – proszę je podać. 
 
Odp. 
Przez „zmiany istotne”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć istotne odstąpienia, o których mowa 
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w art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego. 
 
 
Pytanie nr 63 
 
Dotyczy § 3 ust. 4, § 5 ust. 1 pkt 27 i § 6 załącznika nr 4 do SWZ: czy Zamawiający zapewnia nadzór autorski? 
Taki wniosek wydaje się wynikać z § 5 ust. 1 pkt 27 załącznika nr 4 do SWZ, ale w § 6 załącznika nr 4 do SWZ nie 
ma o tym mowy 
 
 
Odp. 
 
Tak Zamawiający zapewnia nadzór autorski. 
 
Pytanie nr 64 
 
Dotyczy § 3 ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ: czy zmiana wynagrodzenia umownego, o której mowa w tym 
przepisie, wymaga zmiany umowy, tj. jej aneksowania – co najmniej w zakresie § 3 ust. 2 przyszłej umowy i 
podanej tam wysokości wynagrodzenia ryczałtowego? 
 
Odp. 
 
Tak w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego, zostanie zawarty aneks do umowy. 
 
Pytanie nr 65 
 
Dotyczy § 3 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ. Wykonawca wskazuje, że załącznik nr 4 przewiduje rozliczenie 
wynagrodzenia w częściach o z góry określonej wysokości (§ 12 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ) i w rytm 
odbiorów następujących po osiągnięciu zaawansowania robót jak w § 2 ust. 2 pkt 1-5 i ust. 3 załącznika nr 4 do 
SWZ. Proszę wobec tego wyjaśnić jak zwaloryzowana zostanie np. płatność „wynagrodzenia w wysokości 10 % 
łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2” przewidziana w § 12 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 4 do SWZ czy 
płatności kolejne 
 
Odp. 
 
Zamawiający zmienił zapisy wzoru Umowy dotyczące waloryzacji. W projekcie Umowy znajduje się przykład 
waloryzacji. 
 
 
Pytanie nr 66 
 
Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 11 załącznika nr 4 do SWZ: jak należy rozumieć ten przepis, zwłaszcza w kontekście 
zastrzeżenia, że „waloryzacji podlegać będzie tylko niezrealizowana część zamówienia” (por. § 3 ust. 1 pkt 8 
załącznika nr 4 do SWZ), a nie roboty wykonane od początku miesiąca następnego po tym, w którym złożono 
wniosek o zmianę wynagrodzenia? 
 
Odp. 
 
Zamawiający zmienił zapisy wzoru Umowy dotyczące waloryzacji. W projekcie Umowy znajduje się przykład 
waloryzacji. 
 
 
Pytanie nr 67 
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Dotyczy § 4 ust. 5 tiret pierwszy załącznika nr 4 do SWZ: czy w przepisie tym chodzi o uczestników procesu 
budowlanego w rozumieniu art. 17 Prawa budowlanego? Jeśli nie – kim są uczestnicy procesu budowlanego, 
o których tu mowa? 
 
Odp. 
 
Tak chodzi o uczestników procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
 
Pytanie nr 68 
 
 
Dotyczy § 4 ust. 9 załącznika nr 4 do SWZ: proszę wymienić wszystkie obowiązki koordynatora, o którym mowa 
w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że jest zobowiązany zapewnić kierownika budowy, wobec czego nie 
jest jasne czym ma się zajmować ww. koordynator.  
 
 
Odp. 
 
Zamawiający dopuszcza, że koordynatorem może być kierownik budowy (ta sama osoba) ale jeżeli Wykonawca 
uzna to za zasadne obowiązki koordynatora może przejąć inna osoba np. dyrektor kontraktu. Zamawiający 
zmodyfikował zapisy w umowie dot. koordynatora, 
 
 
Pytanie nr 69 
 
 
Dotyczy § 4 ust. 11 załącznika nr 4 do SWZ: czy obowiązek, o którym mowa w tym przepisie, dotyczy tylko 
kierowników, o których mowa w § 4 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ? Jeśli nie – proszę wskazać kogo jeszcze 
dotyczy ten obowiązek  
 
 
Odp. 
 
Dotyczy to tylko osób wskazanych w § 4 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie nr 70 
 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ: w jakim zakresie Zamawiający może zgłaszać uwagi do 
kosztorysów – zwłaszcza tych, które spełniają wymóg, że „łączna cena całkowita musi być zgodna z ceną 
przedstawioną w ofercie”?  
 
 
Odp. 
 
Chodzi o sytuacje, w których Wykonawca ujmie w kosztorysie roboty, których wykonanie nie będzie dotyczyć 
realizacji inwestycji albo pominie kwestie, które niewątpliwie są konieczne, a wykonawca omyłkowo ich nie 
ujmie. Wówczas będzie wątpliwość jak ustalać stan zawansowania robót w oparciu o niekompletny lub błędny 
kosztorys. Zamawiający ma prawo zwrócić uwagę na te kwestie wykonawcy, lecz jest to jego uprawnienie a 
nie obowiązek. W przypadku błędu wykonawcy błąd ten będzie obciążać wykonawcę np. na potrzeby ustalenia 
czy osiągnięto wymagany umową stan zaawansowania robót i zamawiający będzie ewentualne wątpliwości 
mógł rozstrzygnąć na niekorzyść wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie kosztorysu. 
Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą i starał się rozwiązywać ewentualne wątpliwości chroniąc 
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interesy obu stron, niemniej w przypadku sporu błąd będzie obciążał wykonawcę. 
 
Pytanie nr 71 
 
 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 4 do SWZ: proszę podać wysokość opłat za zajęcie ulic, dróg rowerowych 
i chodników, którą Wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty, albo wskazać zakres ulic, dróg rowerowych i 
chodników, które Wykonawca musi odpłatnie zająć.  
 
 
Odp. 
 
Na podstawie porozumienia podpisanego z Prezydentem miasta Bydgoszczy, nie będą pobierane opłaty za 
zajęcie pasa drogowego dla obu zadań. 
 
Pytanie nr 72 
 
 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 4 do SWZ: proszę wymienić wszystkie czynności i obowiązki Wykonawcy 
składające się na „zabezpieczenie i strzeżenie terenu robót”, a wymagane przez Zamawiającego – tak, aby 
Wykonawca mógł uwzględnić związane z tym koszty w cenie oferty.  
 
 
Odp. 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zabezpieczenia terenu robót w zakresie zasad BHP (dotyczy wykonania 
robót i dostępu os.3 ) oraz dozorowanie sprzętu i majątku.  
 
Pytanie nr 73 
 
 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 27 załącznika nr 4 do SWZ: w jakiej sytuacji przepis ten znajdzie zastosowanie i o jakiej 
„dokumentacji zamiennej” mowa w tym przepisie?  
 
 
Odp. 
 
Dotyczy sytuacji w której to przedmiot umowy miałby zostać wykonany z odstępstwem od dokumentacji 
projektowej, jednak nie wymagającej zmiany pozwolenia na budowę a zakres wymagałby sporządzenia 
dodatkowych opracowań i uzyskania zgody autora projektu. 
 
Pytanie nr 74 
 
 
Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 28 załącznika nr 4 do SWZ: proszę podać wysokość „innych, niewymienionych w umowie 
kosztów, opłat itp., które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy”, którą Wykonawca ma 
uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty albo wymienić wszystkie „koszty, opłaty itp.”, które Wykonawca ma 
uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty – zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, więc Zamawiający nie 
może poprzestać na zobowiązaniu wykonawców do ponoszenia – a zatem uwzględnienia w cenie oferty – 
nieokreślonych „kosztów, opłat itp.”  
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Odp. 
 
Wykreślony został § 5 ust. 1 pkt 28 załącznika nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie nr 75 
 
 
Dotyczy § 6 pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ: czy Zamawiający potwierdza, że „Przekazanie placu budowy nastąpi 
najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy” – jak przewidziano w ust. 8 części 1 „Przedmiot 
zamówienia” załącznika nr 6 do SWZ?  
 
 
Odp. 
 
Tak 
 
Pytanie nr 76 
 
 
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 1 lit. b załącznika nr 4 do SWZ: proszę wyjaśnić kto i na jakiej podstawie będzie oceniał 
czy kierownik budowy lub kierownik robót „zaniechał pełnienia obowiązków”. Wykonawca wskazuje, że o ile 
np. nieobecność kierownika budowy lub robót na naradzie jest okolicznością łatwą do ustalenia i trudną do 
zakwestionowania, o tyle „zaniechanie pełnienia obowiązków” otwiera pole do spekulacji i interpretacji – na 
co nie ma miejsca w odniesieniu do spełnienia przesłanek naliczenia kary umownej  
 
 
Odp. 
 
Chodzi o obowiązki kierownika budowy ujęte w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
 
Pytanie nr 77 
 
 
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 4 do SWZ: czy kara przewidziana tym przepisem dotyczy wszystkich 
nieobecności? Jeśli nie – proszę podać okoliczności usprawiedliwiające nieobecność i skutkujące brakiem 
naliczenia kary. Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że kierownik budowy i kierownicy robót – jako osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę – mają prawo do usprawiedliwionych nieobecności w pracy, np. z 
powodu niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych, do  urlopu, do czasu wolnego od pracy oraz do 
zwolnienia od pracy (w sytuacjach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
15.05.1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 
od pracy). Przy wyrażonym w § 4 ust. 8 załącznika nr 4 do SWZ założeniu, że narady budowy będą się odbywać 
„nie rzadziej niż jeden raz na tydzień”, oraz dwunastomiesięcznym okresie realizacji przedmiotu zamówienia 
jest w zasadzie pewne, że termin którejś narady pokryje się np. z urlopem któregoś z kierowników  
 
 
Odp. 
 
 
Zamawiający zmienił zapisy umowy w tym zakresie. 
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Pytanie nr 78 
 
 
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 1 lit. ł załącznika nr 4 do SWZ: czy przepis ten jest prawidłowo sformułowany? Wydaje 
się, że słowa „lub robót w naradach” zostały w nim przypadkowo pozostawione i pochodzą z § 9 ust. 2 pkt 1 
lit. c załącznika nr 4 do SWZ, który mówi o karze „za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robót w 
naradach w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieobecność”.  
 
 
Odp. 
 
Zapis został zmodyfikowany. 
 
Pytanie nr 79 
 
 
Dotyczy § 10 ust. 4 pkt 2 lit. a załącznika nr 4 do SWZ, pkt 8.4.1. załącznika A.4. do załącznika nr 6 do SWZ oraz 
pkt 8.3. załącznika B.5 do załącznika nr 6 do SWZ: proszę podać jak obliczane będzie obniżenie wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 lit. a załącznika nr 4 do SWZ oraz potrącenia, o których mowa w pkt 8.4.1. 
załącznika A.4. do załącznika nr 6 do SWZ oraz pkt 8.3. załącznika B.5 do załącznika nr 6 do SWZ; w miarę 
możliwości proszę podać wzór lub wzory dla obliczenia ww. obniżenia wynagrodzenia i potrąceń.  
 
Odp. 
 
Obniżenie będzie ustalane z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem stanu faktycznego, który 
zaistnieje - nie jest możliwe podanie wzoru w jaki sposób będzie to czynione 
 
Pytanie nr 80 
 
 
Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ: czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zapewnić „pomieszczenie na 
zapleczu bodowy do przeprowadzania narad budowy dla przynajmniej 20 osób. Dodatkowo należy zapewnić 
zamykane osobne pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego wyposażone w 4 biurka, 8 krzeseł i zamykaną na 
klucz szafę na dokumenty”, o którym mowa w ust. 9 części I „Przedmiot zamówienia” załącznika nr 6 do SWZ?  
 
Odp. 
 
Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 6 do SWZ. Narady będą odbywać się w obiektach Zamawiającego na 
terenie BPPT SP. z o.o. 
 
Pytanie nr 81 
 
 
Dotyczy załącznika A.4. do załącznika nr 6 do SWZ: czy Wykonawca ma opracować projekt czasowej organizacji 
ruchu dla Zadania 1 „Rozbudowa wewnętrznej ul. Grzybowej”? W załączniku A.4. do załącznika nr 6 do SWZ, tj. 
w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” dla Zadania 1 stwierdzono – w pkt 1.13.1 – że „przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednimi Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco”, natomiast w pkt 9.2. stwierdzono, że „Koszt wybudowania 
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/ 
Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
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trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót  
 
 
Odp. 
 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedziach na pytanie nr 34,35,40,41 . 
 
 
Pytanie nr 82 
 
 
Dotyczy pkt 1.5.6. załącznika B.5 do załącznika nr 6 do SWZ: czy Zamawiający potwierdza wymóg ustanowienia 
przez Wykonawcę stałego nadzoru archeologicznego? Jeśli tak – czy dotyczy on tylko robót z Zadania 2 
(„Przebudowa skrzyżowania wewnętrznej ul. Grzybowej z Nowotoruńską”)? W każdym przypadku proszę 
podać szczegółowy opis ww. nadzoru, w tym co najmniej wymienić czynności składające się na ten nadzór; brak 
danych w tym zakresie nie pozwala na uwzględnienie kosztów ww. nadzoru przy obliczaniu ceny oferty.  
 
Odp. 
 
Zamawiający nie wymaga stałego nadzoru archeologicznego. 
 
 
Pytanie nr 83 
 
 
Dotyczy pkt 1.5.7. załącznika B.5 do załącznika nr 6 do SWZ: czy Zamawiający potwierdza wymóg ustanowienia 
przez Wykonawcę nadzoru saperskiego? Jeśli tak – czy dotyczy on tylko robót z Zadania 2 („Przebudowa 
skrzyżowania wewnętrznej ul. Grzybowej z Nowotoruńską”)? W każdym przypadku proszę podać szczegółowy 
opis ww. nadzoru, w tym co najmniej wymienić czynności składające się na ten nadzór (w przypadku, gdy ww. 
nadzór obejmuje sprawdzenie terenu robót na obecność niewybuchów i niewypałów, proszę podać głębokość, 
na którą należy dokonać ww. sprawdzenia); brak danych w tym zakresie nie pozwala na uwzględnienie kosztów 
ww. nadzoru przy obliczaniu ceny oferty.  
 
Odp. 
 
Nadzór saperski obejmuje sprawdzenie terenu robót na obecność niewybuchów i niewypałów min. 0,5 poniżej 
prowadzonych robót ziemnych i budowy sieci uzbrojenia technicznego. 
 
Pytanie nr 84 
 
 
Dotyczy pkt 8.3. załącznika B.5 do załącznika nr 6 do SWZ: czym są „Roboty uzupełniające w warstwie 
ścieralnej”, o których mowa w tym punkcie SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” dla Zadania 2 („Przebudowa 
skrzyżowania wewnętrznej ul. Grzybowej z Nowotoruńską”)?  
 
Odp. 
 
Zakres wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja podczas odbioru 
ostatecznego 

 
 
Pytanie nr 85 
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Dotyczy pkt 9.3. załącznika B.5 do załącznika nr 6 do SWZ: czy Wykonawca ma opracować projekt czasowej 
organizacji ruchu dla Zadania 2 „Przebudowa skrzyżowania wewnętrznej ul. Grzybowej z Nowotoruńską”? W 
załączniku B.5 do załącznika nr 6 do SWZ, tj. w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” dla Zadania 2 stwierdzono 
– w pkt 9.3. – że „Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) Opracowanie oraz 
uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy 
wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót”. Jeśli jednak Wykonawca ma opracować ww. projekt, to dlaczego w udostępnionej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej znajduje się projekt wykonawczy „Tymczasowa organizacja ruchu 
drogowego” z grudnia 2023 dot. Zadania 2?  
 
Odp. 
 

Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu drogowego jest w trakcie uzgodnień. W przypadku odmiennego 
planu realizacji zadania konieczne jest dostosowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego do 
zakresu robót budowlanych wykonywanych w danym etapie. 
 
 
Pytanie nr 86 
 
 
W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla jakiej należy 
zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. W opisie technicznym projektu wykonawczego i SST wskazano 
kategorie uchu KR 3-4 natomiast w kosztorysie ofertowym podano kategorię ruchu KR 5. Prosimy o 
wyjaśnienie i doprecyzowanie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe.  
 
Odp. 
 
Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować  dla KR 5 

 
Pytanie nr 87 
 
 
Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę 
podbudowy i wiążącą opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2010. 
Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. 
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu 
o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone 
zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.  
 
Odp. 
 
Należy projektować mieszanki mineralno-asfaltowe w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, 
WT-2 2014 

 
Pytanie nr 88 
 
 
Dotyczy D.05.03.05b W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą w pkt. 2.3 
podano wymaganie właściwości dla kruszywa grubego w zakresie nasiąkliwości, mrozoodporności, odporności 
kruszywa na rozdrabnianie oraz dla kruszywa drobnego w zakresie nasiąkliwości niezgodne z obowiązującymi 
wytycznymi technicznym WT-1 2014. Prosimy o zmianę zapisów i dostosowanie SST w tym zakresie na 
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zgodność z wymaganiami z dokumentem WT-1 2014 lub potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej należy zastosować materiały o właściwościach zgodnych z obowiązującym dokumentem 
WT-1 2014.  
 
 
Odp. 
 
Do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy zastosować materiały  
o właściwościach zgodnych z obowiązującym dokumentem WT-1 2014 

 
Pytanie nr 89 
 
 
Dotyczy D.05.03.05b W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą w pkt. 2.3 
dla kruszywa grubego wymagane jest spełnienie właściwości odporności na polerowanie PSV 50. Informujemy, 
że odporność na polerowanie PSV wymagana jest dla kruszyw stosowanych do warstw ścieralnych ze względu 
na konieczne właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Prosimy o potwierdzenie, że dla materiałów 
kamiennych do projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą nie będzie wymagana odporność na polerowanie 
kruszywa PSV  
 
Odp. 
 
Należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania PN-EN-13043, określone w WT-1 Kruszywa 
2014. 
 
 
Pytanie nr 90 
 
Dotyczy D.05.03.13a Przedstawione w SST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
ścieralną z SMA 11 oparte są o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o 
wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z 
SMA 11 w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały 
wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana 
pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę co jest wymogiem prawa 
budowlanego.  
 
Odp. 
 
Należy projektować mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 5-7 w 
oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. 
 
 
Pytanie nr 91 
 
 
Dotyczy D.05.03.13a W SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z SMA 11 w pkt. 6.3.1 tablica 4 
wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do 
mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Prosimy o 
potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z 
zapisami normy PN-EN 13108-21  
 
Odp. 
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Na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-
EN 13108-21 
 
 
Pytanie nr 92 
 
 
W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę 
ścieralną z SMA 11 przy użyciu asfaltu drogowego 50/70. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi 
WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 5-7 niedopuszczalne jest zastosowanie asfaltu drogowego 50/70. 
Lepiszczem dedykowanym dla kategorii ruchu KR 5-7 jest asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-
65. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11  
 
 
Odp. 
Należy projektować mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 5-7 w 
oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014 

 
 
Pytanie nr 93 
 
 
Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b, D.05.03.13a W SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych 
podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolne 
przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablica 
16 obowiązujących wytycznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.  
 
 
 
Odp. 
 
Wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z 
tablica 16 obowiązujących wytycznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” 
 
Pytanie nr 94 
 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga ujęcia w kosztach budowy nadzór przyrodniczy?  
 
Odp. 
 
Tak. 
 
Pytanie nr 95 
 
Prosimy o wyjaśnienie kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki?  
 
Odp. 
 
Właścicielem będzie Zamawiający, który odbierze drewno od Wykonawcy w ustalonym przez Stronie terminie. 
 
Pytanie nr 96 
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Czy Zamawiający wymaga szacunku brakarskiego?  
 
 
Odp. 
 
Zamawiający nie wymaga szacunku brakarskiego.  
 
Pytanie nr 97 
 
 
Czy Zamawiający obniży o wartość drewna wartość umowy Wykonawcy?  
 
 
Odp. 
 
Nie. Zamawiający odbierze od Wykonawcy drewno. 
 
Pytanie nr 98 
 
 
Czy Zamawiający wymaga 36-miesięcznego okresu pielęgnacji drzew i krzewów?  
 
Odp. 
 
Tak, zostały dodane zapisy we wzorze umowy. 
 
Pytanie nr 99 
 
 
Czy Zamawiający wymaga 12-miesięcznego okresu pielęgnacji trawników?  
 
 
Odp. 
 
Tak, zostały dodane zapisy we wzorze umowy. 
 
Pytanie nr 100 
 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że drzewa liściaste mają mieć obwód pnia 16-18 cm mierzone na 100 cm?  
 
 
Odp. 
 
 
Zgodnie z warunkami wydanymi dla nasadzeń zastępczych. 
 
Pytanie nr 101 
 
 
Czy Zamawiający potwierdza, ze drzewa iglaste mają mieć obwód pnia min 16-18 cm? Czy tak jak mówią 
wytyczne WGK Bydgoszcz wysokość 1,5m, bez podawania grubości pnia na 100 cm?  
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Odp. 
 
Zgodnie z warunkami wydanymi dla nasadzeń zastępczych. 
 
Pytanie nr 102 
 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych dla poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych. Jeśli tak to prosimy o wskazanie dla których warstw i ich powierzchni oraz czy odcinki należy 
wykonać w granicach przedmiotowej inwestycji, jeśli nie to prosimy o wskazanie lokalizacji.  
 
 
 
Odp. 
 
Zamawiający informuje, iż wymagane odcinki próbne wykonywane będą w granicach przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Pytanie nr 103 
 
 
Prosimy o załączenie Umowy na usunięcie kolizji SN 15kV z ENEA Operator. 
 
 
Odp. 
 
Zamawiajacy uzupełnia dokumentacją o Umowę z ENEA Operator.  
 
Pytanie nr 104 
 
 
6_Uzgodnienie Gazownia, warunki Enea-kabel 15kV, Zatwierdzenie SORD_Zdmikp, Zatwierdzenie 
TORD_zdmikp straciło ważność prosimy o prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień i zatwierdzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia?  
 
 
 
Odp. 
 
Warunki enea – kabel 15 kV – D-energia utrzymuje warunki. 
Gazownia – Zamawiający dostarczy warunki przed podpisaniem umowy. 
Zatwierdzenie SORD i TORD - Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedziach na pytanie nr 
34,35,40,41 . 
 
 
Pytanie nr 105 
 
 
Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania pozycji przedmiarowych nr 15 d.1.2.1 - 19' d.1.2.1 z 
przedmiaru drogowego oraz 1 d.1.1.1 - 8 d. 1.3.1 z przedmiaru "przejazd kolejowy", tj. pozycji związanych z 
rozbiórką i budową przejazdu kolejowego ponieważ w trakcie wizji lokalnej stwierdziliśmy, że w okolicy 
projektowanego przejazdu tor został już rozebrany.  
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Odp. 
 
W miejsce rozebranego przejazdu należy wybudować pełną konstrukcję jezdni zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
Pytanie nr 106 
 
 
Jeśli odpowiedź na pytanie nr 55 jest twierdząca, to czy przy wykonywaniu nowego przejazdu jest 
dopuszczalne używanie materiałów staroużytecznych, co jest zgodne ze Standardami Technicznymi TOM I: 
Droga Szynowa dla torów klasy 4 (Tablica 12)?  
 
 
Odp. 
 
Nie dotyczy – rezygnacja z realizacji przejazdu. 
 
Pytanie nr 107 
 
Jeśli odpowiedź na pytanie nr 55 jest twierdząca, to prosimy o przedstawienie regulaminu bocznicy, na której 
znajdować ma się planowany przejazd.  
 
Odp. 
 
Nie dotyczy – rezygnacja z realizacji przejazdu. 
 
 
Pytanie nr 108 
 
Prosimy o wyjaśnienie, które materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego  
 
 
Odp. 
 
Drewno z wycinki. 
 
Pytanie nr 109 
 
Prosimy o wskazanie odległości transportu materiałów do przekazania na plac Zamawiającego.  
 
Odp. 
 
Zamawiający samodzielnie odbierze materiał z wyrębu. 
 
Pytanie nr 110 
 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający jako odbiorca materiałów rozbiórkowych będzie potwierdzał karty 
przekazania odpadu jako przejmujący w systemie BDO?  
 
 
Odp. 
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Wytwórca odpadów jest Wykonawca a Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających 
zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jedynym materiałem, które 
odbierać będzie Zamawiający będzie Drewno, które zostanie odebrane wraz z podpisaniem protokołu 
zdawczo – odbiorczego.  
 
Pytanie nr 111 
 
 
Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome  
 
 
Odp. 
 

Długość okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome należy przyjmować taką samą jak na całość 
realizowanej inwestycji, zgodnie z umową na realizację inwestycji. 

 
Pytanie nr 112 
 
 
Zgodnie z 08.05.01 ściek podchodnikowy_grzybowa powinny posiadać nasiąkliwość ≤ 4%. Aktualnie większość 
ścieków prefabrykowanych posiada standardową nasiąkliwość do 6% zgodnie z normą PN-EN. Prosimy o 
korektę nasiąkliwości  
 
 
Odp. 
 
Dostosować do standardowej nasiąkliwości do 6 %. 
 
 
Pytanie nr 113 
 
 
Dotyczy 10.01.01l wzmocnienie skarpy geosiatką_grzybowa, zgodnie z SST należy geosiatkę komórkową 
wypełnić kruszywem zaś opis pozycji 50 d.7.1.3 mówi o georuszcie wraz z humusowaniem. Prosimy o 
potwierdzenie konieczności zasypania georusztu kruszywem.  
 
 
Odp. 
 
Wzmocnienie należy wykonać Według tabeli nr 8. 
 
Pytanie nr 114 
 
 
Czy Zamawiający potwierdza, ze w ramach wykonania nasadzeń rekompensacyjnych w związku z wycinką 
drzew przy ul. Grzybowej, należy zasadzić 175 szt. daglezji zielonej na działce zastępczej przy ul. Gdańskiej 
157 teren BBPT?  
 
 
Odp. 
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Tak. 
 
Pytanie nr 115 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach nasadzeń rekompensacyjnych w związku z przebudową ul. 
Grzybowej należy posadzić: Robinie akacjową 7 szt, brzozę brodawkowatą 43 szt, dąb szypułkowy 4 szt, kalina 
koralowa 6 szt, klon jawor 36 szt.  
 
 
Odp. 
 
Tak 
 
Pytanie nr 116 
 
 
Czy kalina koralowa ma być w formie piennej (forma drzewa) czy ma być to krzew. Jeśli krzew prosimy o 
podanie wielkości pojemnika.  
 
 
Odp. 
 
Krzew – pojemnik C3. 
 
Pytanie nr 117 
 
 
Dotyczy skropienia międzywarstwowego, wg Wykonawcy brakuje pozycji uwzgledniającej wykonanie 
skropienia pomiędzy warstwą podbudowy, a wiążącą. Prosimy o wyjaśnienie.  
 
 
Odp. 

W kosztorysie poz. 34 i SST też jest na skropienie podbudowa-w. wiążąca. 

 
Pytanie nr 118 
 
Uzgodnienie i warunki przebudowy od Orange, warunki ENEA OPERATOR na przebudowę sieci, warunki 
techniczne na przebudowę linii oświetleniowej ZDMIKP , decyzja na wycinkę i nasadzenia zastępcze, 
uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa straciło ważność. Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień i 
zatwierdzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia?  
 
 
Odp. 
 
Aktualizacja uzgodnień jest w trakcie uzyskiwania z odpowiednich urzędów 

 
Pytanie nr 119 
 
Dotyczy SST 01.02.04 w pkcie 9 podstawa płatności jest m3, zaś w kosztorysie mamy m2. Prosimy o korektę  
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Odp. 
 
Powierzchnie do rozbiórki należy przyjąć jako m2. 
 
Pytanie nr 120 
 
 
Prosimy o potwierdzenie czy ZDMIKP jako odbiorca materiałów rozbiórkowych będzie potwierdzał karty 
przekazania odpadu jako przejmujący w systemie BDO?  
 
 
Odp. 
 
Wykonawca będzie wytwórcą odpadów i odpowiada za ich zagospodarowanie. Zamawiający nie narzuca 
miejsca i sposobu przekazania odpadu. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających 
prawidłową gospodarką odpadami zgodnie z przepisami prawa.  
 
 
Pytanie nr 121 
 
 
Prosimy o załączenie brakującej SST 07.05.01 dotyczącej wykonania bariery ochronnej stalowej  
 
 
Odp. 
 
Brakująca SST została uzupełniona. [Dokument znajduje się w folderze – Uzupełnienia] 
 

 
Pytanie nr 122 
 
 
Prosimy o załączenie brakującej SST 08.05.01 dotyczącej wykonania ścieków betonowych  
 
 
Odp. 
 
Brakująca SST została uzupełniona. [ Dokument znajduje się w folderze – Uzupełnienia ] 
 
Pytanie nr 123 
 
 
Dotyczy SST 05.03.26 Wzmocnieni warstw asfaltowych geosiatką, w zakresie robót mowa jest o wytrzymałości 
siatki 100/100 zaś we właściwościach mowa jest o wytrzymałości 120/200. Prosimy o jednoznaczne określnie 
wytrzymałości siatki.  
 
 
Odp. 
 
Dla ul. Nowotoruńskiej - Geosiatka szklana przesączona asfaltem z posypką z piasku kwarcowego o 
wytrzymałości 100/100 kN 
 
Pytanie nr 124 
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Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 14 dla kosztorysu przebudowy sieci elektrycznej, Wykonawca informuje, że 
aktualny zestaw solarny na przejściu ul. Nowotoruńskiej nie jest aktywny (podświetlenie nie działa). W związku 
z powyższym czy Wykonawca ma ponownie zamontować nieaktywne znaki „solarne” i nie ujmować w wycenie 
nowych aktywnych znaków solarnych  
 
Odp. 
 
Należy zamontować aktywny zestaw solarny. 
 
Pytanie nr 125 
 
 
Czy Zamawiający potwierdza, ze za wykonane wycinki w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej 
z wewnętrzną ul. Grzybowa należy posadzić 224 szt. nasadzeń zastępczych w tym : 36 szt. lip drobnolistnych, 
32 szt. świerków serbskich, 156 szt. daglezji zielonej  
 
 
Odp. 
 
Należy posadzić 224 szt. nasadzeń zastępczych zgodnie z warunkami wydanymi dla nasadzeń zastępczych 

 
Pytanie nr 126 
 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie SST oraz dokumentacji projektowej (przekroje konstrukcyjne) dotyczącej 
przejazdu kolejowego dla wszystkich pozycji kosztorysowych KO PK Grzybowa. 
 
Odp. 

Przejazd kolejowy nie będzie realizowany. 

 
 
Pytanie nr 127 
 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału do nasadzeń, uzyskaliśmy 
informację, że aktualnie trudno jest uzyskać 156 sztuk Daglezji o wymaganych parametrach na rynku. W 
związku z tym, chcielibyśmy zapytać, czy istnieje możliwość zastąpienia daglezji innym gatunkiem drzew, który 
byłby dostępny i mógł spełnić estetyczne oraz funkcjonalne wymagania projektu, już na etapie wyceny. 
 
 
Odp. 
 
Zmiana gatunków drzew do nasadzeń zastępczych wymaga uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim. 
 
 
Pytanie nr 128 
 
Wykonawca wnosi o podanie parametrów wytrzymałościowych dla georusztu jednokierunkowego. 
 
 
Odp. 
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Odpowiedź na to pytanie zostanie uzupełniona przez Zamawiającego przy składaniu kolejnych wyjaśnień do 
SWZ. 

 
Pytanie nr 129 
 
Wykonawca wnosi o informację, do kogo należy działka objęta przebudową przejazdu kolejowego? 
Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami z zarządcą, czy jest to po stronie 
Wykonawcy? 
 

 
Odp. 

Przejazd kolejowy nie będzie realizowany, w jego miejsce zostanie zrealizowana nawierzchnia drogowa 
zgodnie z dokumentacją dot. drogi. 

 
Pytanie nr 130 
 
Dotyczy: Dokumentacja geotechniczna / Liczba wykonanych odwiertów wykonanych w ramach opinii 
geologicznej amiejsce będące potencjalnie punktem 
W okolicy projektowanego km 0+925 ul. Grzybowej na istniejącym terenie widoczne są pryzmy (rysunek 
poniżej). Miejsce to znajduje się na odcinku, na którym nie zostały wykonane odwierty w ramach opinii 
geotechnicznych (dotyczy to zarówno opinii dla zadania 1, jak i zadania 2). 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zadanie nie jest obarczone ryzykiem konieczności usunięcia wysypisk, 
składowisk, etc. 

 

 
 
Odp. 
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Jeżeli nie zmieniły się od dnia sporządzenia mapy na której został opracowany projekt, rzędne przyległego 
terenu to dokumentacja nie uwzględnia usuwania składowisk. W przypadku zmiany rzędnych na wyższe niż w 
projekcie, powstałe osuwiska będą przedmiotem ewentualnych robót dodatkowych. 

 
 
Pytanie nr 131 
Dotyczy: Roboty ziemne/ Zadanie 1: Rozbudowa wewnętrznej ul. Grzybowej/ Wyjaśnienie wskazanego w 
kosztorysie 
ofertowym zakresu urobku „znacznie zanieczyszczonego” 
Zgodnie z przedłożonym w dokumentacji przetargowej kosztorysem ofertowym dla Zadania 1: Rozbudowa 
wewnętrznej ul. 
Grzybowej Wykonawca, wskazano w poz. 28 d.3.2 zakres do wykonania: „Wykonanie wykopów mechanicznie z 
transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na 
odkładzie - wywóz urobku pozyskanego do głębokości 0,6m znacznie zanieczyszczonego” – 5.967,1 m3. 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czym „znacznie zanieczyszczony” jest urobek w tej pozycji kosztorysowej. 
 
 
Odp. 
 
Należy przyjąć grunty jak w opinii geotechnicznej. 

 
 
Pytanie nr 132 
 
Dotyczy: Roboty ziemne/ Niewskazane miejsce odwozu nadmiaru z objętości robót 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną SST D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE, pkt. 2.2 „Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie”, dlatego Wykonawca 
wnosi także o wskazanie punktu, gdzie ten urobek ma być wywożony. 

 
Odp. 
 
Wykonawca będzie wytwórcą odpadów i odpowiada za ich zagospodarowanie. Zamawiający nie narzuca 
miejsca i sposobu przekazania odpadu. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających 
prawidłową gospodarką odpadami zgodnie z przepisami prawa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


