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Zatgcznik nr 5 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat toruhski, woj. kujawsko-
pomorskie,

REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: ey

przy kontrasygnacie: .

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: e
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tgcznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne

pn.

. »Przebudowa drogi gminnej (ul. Filemonowicza) w miejscowosci tubianka”, prowadzonego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022

r. poz. 1710 z pézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w

ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej (ul. Filemonowicza) w miejscowosci

tubianka zwane dalej ,Przedmiotem Umowy” .

Szczegdbtowy zakres robdt budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) Dokumentacjatechniczna (w tym projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne zwane
dalej ,SST”), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strony ustalaja, ze projekt budowlany — wersja papierowa (wszystkie branze) w ilosci 1 kompletu

zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania

umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robdt budowlanych bedacych

Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot

budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezeh i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
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Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest
kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

5. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robot wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz SST. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w
trakcie realizacji Umowy robot nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku
do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej oraz SST.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9.

4. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw lub dalszych

Podwykonawcéw zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wtasne.

TERMIN REALIZACJI
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ Przedmiotu Umowy w terminie do 3 miesiecy od
dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot
podpisanym przez Strony Umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
rowniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych prob i badan kontrolnych oraz zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.
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3.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okredlonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in.
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
poézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét i przeditozenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Lubianka w formie papierowej
lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnoséci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robét.

W przypadku wystgpienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy
o dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktury korncowej, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz SST. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w
przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w §1 oraz
SST, Strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji

projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz SST, strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz w SST na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1
oraz SST realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i
4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w
projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —
ktére sg objete ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 11 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznoéci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg byé wykonywane jedynie te
niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu

podstawowym.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
woéwczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
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stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego.

2. Za date zaptaty ustala sie dzieh, w ktérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie
przelewu.

3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub
czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towarow i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych powyzej, opdznienie
w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowanh lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

3) Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robot lub wprowadzenia robét
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztow.

5) Dokonania odbioru koncowego robét.

6) Woyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, szczegdétowg specyfikacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

2) Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;

3) Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;

4) Zabezpieczenie terenu robot;

5) Spetienie warunkéw realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

6) Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;

7) Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej oraz pozostatego nadzoru technicznego
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

8) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,

9) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw prawa oraz decyzji
wiasciwych wtadz lokalnych i panstwowych;

10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestyciji.

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy);

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug Umowy;

13) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wiasny

koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
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roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadéw i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

14) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzgdzeh uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

15) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji;

16) Wykonanie planu BIOZ;

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdow roboét albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwilocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkoéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazaC kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skiadki za w/w polise. Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamodwienia
wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowac kazdy z wykonawcow dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

22) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt.
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Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

23) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

24) Usuwanie usterek i niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzoér inwestorski;

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

26) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentéw najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru
koncowego;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sob trzecich;

29) Pehnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

30) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdéd autorow, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdoéw do posesiji itp.;

4) przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wilasny koszt przygotuje niezbedne
dokumenty/projekty w celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego wraz z
koniecznymi opfatami oraz opracuje i uzgodni z wiasciwymi zarzgdcami drog projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
tych projektéw przez wtasciwe do tego organy i jg wprowadzi;

5) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca wykona oznakowanie drogowe;

6) sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz wykonania wilasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem préb i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
whnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

7) natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Konieczno$¢ wykonania tych robot zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

8) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.
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9) naprawienia urzgdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

10) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzadzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

11) przywrocenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdéw i urzgdzeh stuzgcych do realizacji niniejszej
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty z materialtdbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)
oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazaC w
stosunku do wskazanych materiatéw:
1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,
2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce;j
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem robét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylgczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ziotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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16.

17.

18.

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, kiorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kiorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robdt:

1) Odbidr koncowy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajac
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow
specjalistycznych, protokdt powykonawczy w dniu odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

5 W

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie

dostarczy Zamawiajgcemu dokumentdéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1)

2)

w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usuniecia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokét
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungc¢ niezwiocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru korncowego. Po

usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koricowego.

7. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym,

Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni od daty

otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru koricowego.

9. Spisanie protokotu koncowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy

GWARANCJA
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy

ewentualnych wad, usterek lub awarii.
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3.

10.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O
dacie i miejscu ogledzin zamawiajgcy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét ogledzin wigzgcy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty
usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy —w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktérych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie

awarii, wad lub usterek,
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3) w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z

ust. 8 ustawy Pzp — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

4) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 1000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoéci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokos$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,
lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ... .

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy, {j. ... zt (stownie: ...) w formie ... .

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu korncowego odbioru robat.

6. Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci nie

po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

Strona 15 z 20



Numer postepowania: WO.271.10.2024
Gmina tubianka, SWZ: Przebudowa drogi gminnej (ul. Filemonowicza) w miejscowosci tubianka

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznoS¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 6 7 lub uptywu

terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2i 5.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji rob6ot w toku, wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnos$ci lub bezpieczenstwa robét.
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7.

10.

11.

12.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 4, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie

Zamawiajgcego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

WARUNKI DODATKOWE
§ 15

Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej. Wykonawca moze wskazac¢ osoby
bedace obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktdre nabyty kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o0 zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646
z pézn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.).

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody

Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy o0sob trzecich na co

Wykonawca niniejszym wyraza zgode

ZMIANA UMOWY
§ 16

1. Oprécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wWyZzszej,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robd6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administraciji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot

Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
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do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh

(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyz;ji

przez wtadciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze

skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1,

5) przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych

od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznosé wstrzymania robét

lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych

rozwigzan technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o

liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze

nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

7) przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania

robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni

wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron Umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w

tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w

szczegolnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych

przepiséw.
2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;
3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
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4.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pdzn. zm.), zwlaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej (ul. Filemonowicza) w
miejscowosci tubianka”, (numer postepowania WO0.271.10.2024), w wyniku ktérego zawarta
zostata niniejsza umowa oraz wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy
Pzp stanowig inacze;j.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady powszechne
wiasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.

§ 18

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:

1) Zalgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa);

3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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