POLSKI g
tAD BGK
= Zatgcznik Nr 2 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZP/ ___ /2024

zawarta w dniu 2024 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemysl, reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tekscie
umowy Zamawiajgcym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w
celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwg ,REMONT ELEWACJI BUDYNKU | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO W PRZEMYSLU - etap 1”, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest remont elewac;ji | Liceum Ogdélnoksztatcgcego w Przemyslu — etap | (od strony
ul. Rejtana).

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia przedstawiony zostat w Zatgcznik nr 5 do SWZ, ktéry stanowi
jednoczesnie Zatgcznik do umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie wykonania robot budowlanych oraz innych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie z wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowag;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
wspotpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcoéw w wykonaniu czynnosci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem;

3) jakosc¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy bedzie
spetniata wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia, bedzie obowigzywata nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentow:

1) Umowa;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

4) STWIORSB,;

5) Oferta Wykonawcy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zaméwienie w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Obowigzujgcag formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowe;.
2. Wysoko$¢ wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zamowienia wynosi:

zt netto (stownie ztotych: netto)
zt brutto (stownie ztotych: brutto)
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt

3. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do jego wykonania.
4. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto okreslone

W ust. 2.
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5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie
kosztorysow roznicowych sporzadzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) na
podstawie ktdérych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed
podpisaniem umowy — gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu
ofertowego, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
Sekocenbud, ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako $rednie dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych bedg jednostkowe
naktady rzeczowe zawarte w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji, odpowiednie jednostkowe naklady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kosztorys réznicowy, o ktérym mowa wyzej nalezy wykona¢ poprzez wyliczenie ceny
roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi
cenami.

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty ptatne bedzie fakturami czesciowymi nie czesciej niz
raz w miesigcu odpowiednio do zaawansowania poszczegoélnych etapow robot oraz fakturg koncowg
wystawiong po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot.

7. Wykonawca wystawi fakture nie pdzniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia protokotu odbioru bedgcego
podstawg do jej wystawienia.

8. Termin ptatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego kazdej branzy podlegajgcej odbiorowi oraz kierownika budowy,
oraz ewentualnymi dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 10, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

9. Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczenh kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wymagalnych nalezno$ci, z podaniem kwot i tytutdéw uregulowanych naleznoéci, przy czym kazde
z tych oswiadczeh powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wcze$niej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robdt, w zwigzku
z wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg sktadane, lub;

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty. W razie
watpliwosci Zamawiajgcy moze zgdac¢ takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu.

11.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie pézniej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

12.W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.



15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi
na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Pfatnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na
.Bialg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego
wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikdw VAT”, zaptata nastgpi na jakikolwiek inny rachunek
bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

18.Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a
ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towardéw i ustug.

19.Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

20.Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug.

21.Srodki finansowe na realizacje zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w dziale 6580 rozdziale
92120§ 921.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) biezgce konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

4) organizowanie narad roboczych na budowie w sytuacjach, gdy jest to konieczne;

5) terminowe przystgpienie do odbioréw robot ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych oraz
odbioru koncowego;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a takze
wskazéwkami Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego;

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowo — kosztorysowg;

3) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i niezwtoczne rozpoczecie robot budowlanych;

4) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczenstwo os6b
trzecich; (Obiekt czynny od 1 wrzeénia do 30 czerwca kazdego roku);

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie ww. skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych, dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy;

6) wykonanie ewentualnych robot rozbidrkowych i demontazowych ktérych wykonanie jest
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

7) zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy;

8) zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze
wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

9) opracowanie planu BIOZ;

10) zapewnienie niezbednej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej;

11) zapewnienie i pokrycie kosztéw ewentualnego odwodnienia wykopdw w trakcie realizacji robo6t i
nadzoru hydrogeologicznego;

12) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane;

13) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia i zakonczenia robét instalacyjnych wlasciwym gestorom sieci,

oraz poniesienie kosztow zwigzanych z przedmiotowymi pracami oraz nadzoréw branzowych;
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14) uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do wykonywania robot;

15) uporzgdkowanie terenu budowy oraz uprzatniecie placu budowy tj. umycie wszystkich
zabrudzen podczas wykonywania poszczegolnych robot miedzy innymi okien, drzwi;

16) uporzgadkowanie terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowag
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

17) dostarczenia Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw odbiorowych;

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robat;

19) Konsultowania z zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych, funkcjonalnych i
materiatowych majacych wplyw na koszty robo6t budowlanych, ktdére beda wykonane na
podstawie przedmiotu umowy a takze przedtozenie ewentualnych propozycji rozwigzan
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidtowego wykonania zamdéwienia.

20) umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;

21) uzywanie w trakcie budowy materiatdéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania
przewidziane w SWZ, dokumentac;ji technicznej oraz w obowigzujgcych przepisach prawa;

22) wykonywanie robot z wykorzystaniem pracownikédw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz odpowiednio przeszkolonych;

23) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz.;

24) udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
zniszczeniem;

26) sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wprowadzone zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej i przekazanie jej zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz
elektronicznej na fizycznym nosniku danych;

27) terminowe usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru wad;

28) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;

29) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcédw itp. oraz oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

31) zabezpieczenie robdét na czas ewentualnych przerw w realizaciji;

32) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ w petnej wysokosci;

33) wykonanie niezbednych pomiaréw, préb, badan i sprawdzen;

34) opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz ponoszenie z tym zwigzanych optat;

35) wykonanie napraw wszystkich uszkodzen, odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich
naruszonych powierzchni, elementéw konstrukcyjnych oraz innych elementéw
uszkodzonych badz naruszonych w wyniku wykonywanych robét;

36) dokonywanie, w okresie trwania gwarancji i rekojmi, bezptatnych przegladéw wszystkich
wbudowanych elementéw i urzgdzen;

37) wykonanie tablicy informacyjnej wedtug wytycznych zawartych w Zatgczniku do umowy.

3. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zgda, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét
objetych umowsa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca
z kosztorysu ofertowego uproszczonego, przedstawionego Zamawiajgcemu przed podpisaniem
niniejszej umowy;

3) termin wykonania robo6t objetych umowg Wykonawcy z Podwykonawcg musi by¢é zgodny
Zz harmonogramem robét Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczag
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) roboty rozbiérkowe;

2) roboty ziemne;

3) wznoszenie rusztowan;

4) demontaz rusztowan;

5) roboty elewacyjne;

6) roboty murarskie w zakresie fasad;

7) tynkowanie;

8) malowanie budynkow;

9) kfadzenie rynien;

10) roboty w zakresie usuwania gruzu;

11) sprzatanie.

6. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci
okreslonych w ust. 5.

7. Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 5, Zamawiajgcy bedzie
mogt zadac nastepujacych srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/umoéw o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 5, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego
RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

8. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzanh dotyczgcych zatrudniania Pracownikéw
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w wust. 5
lub nie przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 7, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 uprawnia Zamawiajgcego do naliczania Wykonawcy kary umownej
za kazdorazowe niespetnienie wymagan.

§5
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcom.



2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informaciji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

4. Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
o ktéorym mowa w ust. 5, udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wowczas
Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten
podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury.

9. Zamawiajgcy, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemne;,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy postanowien dotyczgcych warunkéw
wypftaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

12.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia otrzymania kopii
zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje umowe.

13.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.



15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

16.Przepisy ust. 2, 8-15 bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17.Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizaciji
zamowienia nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane, jezeli w tym czasie bedg juz znani.

18.Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robo6t budowlanych.

19.Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1465).

§6
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) Agnieszka Zak - Dobrowolska, tel. 16 678 62 90, e-mail: a.zak-dobrowolska@um.przemysl.pl
illub
2) Leszek Strojny, tel. 16 675 20 71, e-mail: L.strojny@um.przemysl.pl
2. Przedstawicielami Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedg:
1) ;
2) ;

3. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 2 do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego wraz z rozliczeniem.

4. Kierownikiem budowy oraz kierownikami robét bedg osoby, kitdre zostaly wskazane przez Wykonawce
w Wykazie osob, ktéry stanowi Zatgcznik Nr 8 do SWZ oraz jest zatgcznikiem do umowy.

5. Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego bedg osoby wskazane odrebnym pismem, ktére bedzie stanowito
zatgcznik do umowy.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dzialajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osdb okreslonych w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany
do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petnic¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania
okredlone w SWZ i zostata zadeklarowana w ofercie. Zmiana Kierownika budowy oraz innych oséb
wymienionych w ust. 1 musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana
moze by¢ dokonana po ztozeniu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy i wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

8. Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 3 do dokonania odbioru czesciowego, odbioru
koncowego robét wraz z rozliczeniem robét.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 5. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robot.

§8
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
1. Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajgce na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2. Odbior tych robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot.
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10.

. Odbioru tych robét dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, a gotowos¢ danej

czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w cigagu 3 dni od daty zgltoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy

na podstawie oceny wizualnej oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i uprzednich
ustalen.
§9
ODBIOR CZESCIOWY

. Odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciows.
. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego jest protokét odbioru czesciowego.

§10
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robét jest protokédt odbioru korncowego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

. Gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych niezbednych do jego
przeprowadzenia, okreslonych ponizej.

. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2) inwentaryzacje powykonawczg robot.

3) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

4) dziennik budowy;

5) protokoty odbioru robét zanikajgcych, protokoty odbioréow czesciowych;

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych;

7) atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty

zostaly zakonczone oraz kompletnosci przedtozonej dokumentacji odbiorowej. Zakonczenie robét

budowlanych i dostarczenie wymienionych dokumentéw sg warunkiem do zawiadomienia przez

Inspektora Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru przedmiotu zamowienia.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu zamowienia, ktéry odbedzie sie w ciggu 7 dni, liczac

od daty zawiadomienia przez Inspektora Nadzoru. Z odbioru zostanie spisany protokét odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, iz przedmiot zamdwienia jest
wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej lub posiada wady niemozliwe do
usuniecia a przez to obiekt nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas komisja
nie dokona odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze wykonany przedmiot zamowienia
posiada wady nieistotne, wéwczas dokona odbioru z jednoczesnym zobowigzaniem wykonawcy
do usuniecia wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.



11. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg, nastepujgce

9.

dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzah wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:
1) oswiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 11;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcéw.
§ 11
ODBIOR PRZED UPLYWEM GWARANCJI

. Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajagcy wezwie do udziatu w przegladzie poszczegdlnych

elementéw robot/dostaw.

. Z przegladu sporzadza sie protokét oceny jakosci wykonania przedmiotu zamédwienia w dwdch

egzemplarzach.

. Odbiér przed uptywem terminu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego robot.

. Stwierdzone podczas przegladu wady Wykonawca usunie na wtasny koszt.

§ 12
GWARANCJA

. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urzadzenia udziela gwarancji

na okres 36 miesiecy, liczonej od dnia odbioru korncowego przedmiotu zamoéwienia. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.

. Jezeli udzielane gwarancje producenta (np. okreslone w ofertach producenta lub na jego stronach

internetowych) obejmujg dtuzszy czas niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie terminu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, obowigzujg gwarancje producenta na poszczegoélne urzadzenia a Wykonawca
jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty uprawniajgce
Zamawiajgcego do korzystania z gwarancji producenta.

. Gwarancja oraz rekojmia dotyczg odpowiedzialnosci za wady lub usterki ukryte, a w szczegolnosci

za takie ktore ujawnig sie podczas eksploatac;i.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zaméwienia réwniez po okresie gwarancji,

jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz bedag
potwierdzane protokotem. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglgdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

. Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin jej usuniecia:

1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw albo grozgcych spowodowaniem
strat — niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku
gdy usuniecie wady z przyczyn technicznych jest w tym terminie niemozliwe, w terminie tym
Wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajgce (tymczasowe) tak, aby wyeliminowaé
zagrozenie zycia, zdrowia lub zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow oraz zapobiec
spowodowaniu strat;

2) w pozostatych przypadkach —w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie;

3) nawniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ diuzszy termin, jezeli czas usuniecia wady
wymaga wiecej niz 14 dni.

Usuniecie wad potwierdza Zamawiajgcy w protokole.

. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w przedmiocie

umowy wytgcznie na wlasny koszt i ryzyko.
Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady przedmiotu zamowienia w terminie, Zamawiajgcy ma

prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sadu na zastepcze wykonanie
zobowigzania. Niniejsze postanowienie wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

11. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie

gwaranciji.



12. Termin zaptaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, z ktorych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow i urzadzen, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robot.

14. Zamawiajgcy moze przenies¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji na inny podmiot np. uzytkownika czy
zarzgdce obiektu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty

za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia tj. kwote zt. (stownie ziotych:
__/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia
waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
po odbiorze kohcowym przedmiotu zamowienia lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranc;ji.

4. Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczeh w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia lub nie usunigcia wad w okresie gwarancji, kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci
koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
gwaranciji.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki;

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzieh zwtoki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia usunigecia
wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto;

4) nierealizowanie robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych
—w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego netto, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej
14 — tego dnia przerwy, chyba Zze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

7) nieprzeditozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek nieprzediozenia;

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 5 ust. 8
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

9) nieprzediozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 14, w terminie tam okreslonym —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

10) nieprzekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 18 i ust. 19 w przypadku,
gdy ich przekazanie stato sie wymagalne — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy —w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
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12) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy —w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek;

13) stwierdzony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien,
w ktérym stwierdzono nieobecno$¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzone;j
nieobecnosci;

14) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy

nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potragcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie

wezwany do zaptaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty

obcigzeniowe;j.

. W przypadku powstania szkody, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,

sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia

wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu zamowienia w ciggu 14 dni kalendarzowych od
dnia przekazania placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu zamdwienia i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robot wg stanu na dzieh odstgpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzyC sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgadaé zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

. W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane

wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane przez

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

. W razie bezskutecznego uplywu terminu do =zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw, okreSlonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe

za opoOznienie w transakcjach handlowych.

. Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgceh naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,

okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opéznienie w transakcjach handlowych,

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢ uzasadnienie.

§16

WYPOWIEDZENIE UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego osiggneta wysokosé
20 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

. Przepisy § 14 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.
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§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w
§ 2 ust. 1, spowodowanego w szczegolnosci jedng z nastepujacych przyczyn:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu zamoéwienia — o okres opdznienia lub wstrzymania prac;
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym,
ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci — o okres opéznienia
lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych zamoéwieniem dodatkowym;
wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentac;ji projektowej — o okres, w ktérym bedag
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;

dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumieé¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu
nie mogly zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktdrego nie mozna
przypisa¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazacC sie bedzie
w szczegdlnosci pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, upat lub mréz, wojny,
stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie
zwigzane z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej dziatania;
przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony
prawnej w zamoéwieniach publicznych — o okres wynikajgcy z korzystania z tych srodkéw;

ze wzgledu na to, Ze prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

przedtuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, zgéd
iinnych materiatéw, a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi
do uzyskania klauzuli ostatecznosci, o czas wynikajgcy z opdznienia, pod warunkiem,
ze opoznienia nie wynikajg z winy Wykonawcy;

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt
z powodu technologii realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — o okres uniemozliwiajgcy
wykonywanie prac;

koniecznosci usuniecia kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego
badz urzadzen przez ich uzytkownikdw co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacje zadania;

10) zmiany w zakresie ilosci wykonanych robdt, technologii wykonania luz zmiany dokumentacji

projektowej, jezeli sg konieczne dla dalszej realizacji zamoéwienia lub sg korzystne
dla Zamawiajgcego i nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia.

. W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swych

obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest

zobowigzany niezwiocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie

zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia oraz potwierdzajgce dtugosc
okresu, przez ktory przedmiot zamdwienia nie mogt by¢ wykonywany.

1)

2)
3)

. Dowodami mogg by¢ w szczegdlnosci:

informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia,
na ktére powotuje sie Wykonawca;

dokumentacja fotograficzna;

pisma wiadciwych organow;
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7

8.

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;
5) os$wiadczenia Wykonawcy.
. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamowienia
Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamodwienia.
Whnioskowany okres wydiuzenia realizacji przedmiotu zamodwienia nie moze byé dluzszy niz okresy,
o ktérych mowa w ust. 2.
. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku
Wykonawcy, w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydluzy¢ termin realizacji
przedmiotu zamowienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

10. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, moga by¢ wykonane roboty zamienne.

1

Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
kosztow robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez
Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

1. Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.

12. W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokdt koniecznosci.
13. Protokdét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi by¢ podpisany przez osobe umocowang w umowie

i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokét jest wazny po zatwierdzeniu go przez Kierownika Zamawiajgcego lub osobe
upowazniong.

14, Zaistnienie przeszkdéd wymienionych w ust. 2 winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

15. W uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dopuszcza sie wprowadzenie

zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej za zgodg Zamawiajgcego i Projektanta.

16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy. Wniosek

powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé postanowienia umowy dajgce
podstawe do podpisania aneksu do umowy.

17. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu zamowienia, wymaga sporzgdzenia stosownego

aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé¢ konkretne roszczenie
na pismie.

. Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz cena ofertowa brutto.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catoSci
Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokumentéw
potwierdzajgcych ich optacenie.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Strony ustalajg adresy do korespondenciji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemysl
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4,

10.

11.

12.

2) Wykonawca —
W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynaciji i uczestniczenia w odbiorze
koncowym upowaznia sie:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Agnieszke Zak - Dobrowolskg - tel. 16 678 62 90, e-mail: a.zak-
dobrowolska@um.przemysl.pl
ilub

b) Leszka Strojnego — tel. 16 675 20 71, e-mail: l.strojny@um.przemysl.pl ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) ,
b)

. Zmiana danych osob Ilub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia
do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy oswiadczenia
0 zmianie.

. Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich

niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.

. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach

dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adresow, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 4, kazda ze Stron uznaje

za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda
ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikie z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjagtkdw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu
zamoéwienia bedg przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;j.
Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 4, zas korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 5
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 4 oraz sposob
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e-mail podane w ust. 5.
Osoby wymienione w ust. 5 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 7-10 umowy.

§21

. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji praw wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢é ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcdw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.
§ 22
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do umowy:

1.

2
3.
4

Wykaz oséb

Pismo ustanawiajgce Inspektora Nadzoru
Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (SOPZ)
Oferta Wykonawcy
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