Projekt umowy

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibgq w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP: 8551571375, REGON 811684290, zwang dalej Gmina

reprezentowana przez [.......ccceevvvevreeennen. 1

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(1)
[ ] z siedzibg ..o , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ........ccooiiiiiiiieiinnnnnn, , ktoérej nadano
numery: NIP: ...iviiines .; REGON: ..o , ktorej akta znajduja sie w
Sadzie Rejonowym .......ccceeveieeivieenne. ,, kapitat zaktadowy wynosi ................ . ztotych,
reprezentowanym przez:
Lo ]
(2)
[ ] prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod firma:
/7 e eeeieeeteeeeeeeteteesessestsstessinieteeeeeteeteettetteretta.a_——____atieeeeeeteerestetertartha——————teeateeteeteerrererrrnnaant "z siedzibg
........................................................................................ , posiadajacym(g) nadane
numery: NIP: ... .; REGON: ...,
zwanym dalej Inzynierem Kontraktu lub Inzynierem,

PREAMBULA
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego

wyboru oferty Inzyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego

nr WIM.271.1.15.2020 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania Ustuge
polegajaca na petnieniu funkcji Inzyniera kontraktu na Inwestycji, pn.:
~Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego w Swinoujsciu” na
warunkach okreslonych w Umowie.

3. Strony uzgadniajg, co nastepuje:

1) Inzynier zobowigzuje sie do wykonywania Czynnosci bedacych przedmiotem
Umowy, w Scistej wspotpracy z Zamawiajacym, stosujac sie do jego zalecen,
przepisdw, obowigzujacego prawa i postanowien Umowy. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamdwienia stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.

2) Wykaz elementéw rozliczeniowych w ramach Umowy stanowi Zatacznik nr 2
do Umowy.

3) Opis Zadania Inwestycyjnego, objetego wykonywaniem Czynnosci okreslonych
w Opisie przedmiotu zamodwienia, stanowi Zatgcznik 3 do Umowy.

4) Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Inzynierowi nalezne wynagrodzenie
stosownie do postanowien Umowy, w terminach i na warunkach w niej
okreslonych.

ARTYKUL 1
DEFINICJE

1. ~Czynnosci” oznaczajg wszelkie dziatania/obowigzki zwigzane z realizowang przez
Inzyniera dla Zadania Inwestycyjnego Ustugq, stanowigce przedmiot Umowy i



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.
18.

19.

20.

opisane szczego6towo w Zatgczniku nr 1 do Umowy, stanowigcym Opis przedmiotu
zamowienia;

+~Harmonogram” - opracowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez
Zamawiajacego harmonogram zadania;

~Inwestycja/Zadanie inwestycyjne/Zadanie”- oznacza zadanie pn.:
,Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budowg ciagu pieszo-rowerowego w Swinoujéciu” ,
opisane w Zataczniku nr 3 do Umowy;

~Inzynier Kontraktu/Inzynier”- oznacza strone Umowy, ktorej zadaniem jest
wykonanie Ustugi zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego;
~Inzynier Rezydent”- oznacza przedstawiciela Inzyniera Kontraktu oraz
kierownika Personelu powotanego do wykonania Umowy;

~Kontrakt/Umowa o wykonanie rob6t budowlanych”- oznacza umowe o
wykonanie robot budowlanych (w systemie ,projektuj i buduj” lub ,buduj”) ,
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na realizacje Inwestycji;
~Kluczowy Personel Inzyniera” - oznacza osoby wskazane w Zataczniku nr 4 do
Umowy - ,Wykaz osdb, ktére Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania zamowienia
wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych”;
~Personel/Zesp6t Nadzoru (Specjalistow) /Zespot Inzyniera”- oznacza zespét
wielobranzowych specjalistébw zaangazowanych przez Inzyniera Kontraktu
do wykonania Umowy, w szczegolnosci Kluczowy personel Inzyniera;

~Polecenie”- oznacza jakiekolwiek pisemne lub przekazane drogq elektroniczng (z
adresu e-mail: wim@um.swinoujscie.pl) i potwierdzone nastepnie odpowiednim
pismem os$wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie Iub decyzje wydang
Inzynierowi przez Zamawiajgacego Ilub Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego a dotyczace wykonania przedmiotu Umowy;

~Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego” - osoba wskazana w art. 4 ust.
1 pkt 1) Umowy lub inna osoba posiadajgca pisemne upowaznienie do dziatania w
imieniu Zamawiajgcego okreslajace zakres tego upowaznienia.

~Prawo opcji” — wydtuzenie czasu realizacji Ustugi na zasadach okreslonych w art.
6 ust. 7 Umowy;

~Projektant” - autor dokumentacji projektowej Inwestycji lub/i sprawujacy nadzér
autorski nad realizacjg Inwestycji;

~PzZp”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), a w razie jej uchylenia zastepujacy ja akt prawny, o ile bedzie
miat zastosowanie do Umowy;

~Raporty” - opracowania dotyczace wykonywania i postepu robot
budowlanych/prac projektowych/innych prac oraz wykonywania Umowy, ktérych
zakres i forma zostaty szczegdtowo okreslone Zatgczniku nr 1 do Umowy;

~Sita wyzsza’- oznacza wyjatkowe wydarzenia lub okolicznosci, na ktore Strony
nie maja wptywu, przed ktéorymi Strony nie mogtyby sie zabezpieczy¢ przed
zawarciem Umowy, ktore, gdyby wystgpity, Strony nie mogtyby ich uniknag,
ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie;

~SIWZ"- oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia;

~Strona” lub ,Strony”- oznaczajgq Zamawiajacego i/lub Inzyniera;

~Strona Trzecia”- oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu;

~Umowa”- oznacza niniejszg umowe na wraz z zatacznikami stanowigcymi jej
integralng czes$¢, obejmujacg zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Inzyniera,
wyrazone na pismie w przedmiocie powierzenia Inzynierowi wykonania Ustugi i
zwigzanych z nig Czynnosci w ustalonym terminie, na ustalonych w Umowie
warunkach i za uzgodnione w niej Wynagrodzenie;

~Ustuga” - oznacza zbiorcze okreélenie stanowigcych przedmiot Umowy
Czynnosci Inzyniera Kontraktu zwigzanych z petnieniem funkcji inzyniera kontraktu
dla Zadania Inwestycyjnego, obejmujacych zarzadzanie procesem inwestycyjnym i
doradztwo w zakresie realizacji Inwestycji oraz kompleksowa obstuge finansowgq i
techniczng Inwestycji wraz z rozliczeniem, w tym petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego, do ktorych wykonania Inzynier zobowigzany jest na mocy
postanowiern Umowy. Szczegdtowy zakres Ustugi okresla Zatgcznik nr 1 do Umowy;
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21.

22,

23.

~Wykonawca/Wykonawca Kontraktu/Wykonawca robot”- ozhacza
wykonawce lub wykonawcéw robdét budowalnych/prac projektowych/innych prac
realizowanych na podstawie Kontraktu, ktére bedg nadzorowane w ramach Umowy;
~Wynagrodzenie calkowite”- oznacza sume kwot brutto (okreslonych w
Zataczniku nr 2 do Umowy i wskazang w § 11 ust. 1 Umowy) ustalong na podstawie
oferty Inzyniera, ptatng Inzynierowi za witasciwe wykonywanie Umowy, wg zasad
okreslonych w art. 11 Umowy.

Wynagrodzenie podstawowe - wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
nalezne mu niezaleznie od powierzenia swiadczenia ustugi w Okresie
wydiuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym poza okres
wydtuzony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa opcji.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest efektywne, profesjonalne i rzetelne Swiadczenie przez
Inzyniera na rzecz Zamawiajacego Ustugi dla Zadania Inwestycyjnego, opisanego w
Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Inzynier zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

1) wykonywac¢ przedmiot Umowy 2z nalezyta dbatoscig, efektywnoscig oraz
najwyzszg starannoscia;

2) wykonywac¢ przedmiot Umowy wedle najlepszej wiedzy, zgodnie z najlepszq
praktyka zawodowg, majac na wzgledzie optymalizacje kosztéw realizacji
Inwestycji;

3) przestrzegac przepiséw obowigzujgcego prawa;

4) zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z
jakiegokolwiek naruszenia przez Inzyniera ijego pracownikdéw obwigzujacych
przepiséw;

5) dziata¢ bezstronnie jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z
przepisami prawa oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego
zawodzie.

Szczegbétowy opis obowigzkéw Inzyniera okresla Opis przedmiotu zamoéwienia

stanowigcy Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajagcymi szczegotowy zakres i sposéb

wykonania Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) SIWZ wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego;

2) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego;

3) Oferta Inzyniera z dnia [.cccccccoiveeveniieenennne 1 wraz z zatgcznikami.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami, ich

postanowienia bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg hierarchig waznosci, z

zastrzezeniem ze postanowienia Umowy beda mialy zawsze pierwszenstwo

zastosowania.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu

obowigzkdéw Stron, ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie przez Inzyniera

efektywnego zarzadzania, doradztwa i nadzoru nad przygotowaniem, realizacjq i

rozliczeniem Zadania inwestycyjnego, z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi

udzielonej przez Wykonawce Kontraktu.

i ARTYKUL 3
OGOLNE OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu, w tym Czynnosci, winny zapewnic
osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie przez Zamawiajgacego w zatozonym terminie
i budzecie przedmiotu Inwestycji, wykonanego w najwyzszym standardzie, z
zachowaniem optymalizacji kosztéw realizacji i eksploatacji.
Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w
szczegdlnosci do:
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1) dziatania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania Inwestycyjnego przy
uwzglednieniu zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjq Inwestycji, zmianami podjetymi w trakcie
realizacji Inwestycji uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu
nalezytej starannosci, uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci,

2) monitoringu kosztow Inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci
wykonywanych robdt budowlanych/prac projektowych/innych prac pomysinie
zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) nadzorowania Scistego wykonywania przez Wykonawce oraz podwykonawcow
ich obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia
realizacji Zadania Inwestycyjnego,

4) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, réwniez w okresie gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce;

5) reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach ze Stronami Trzecimi, w tym
gestorami sieci.

Inzynier zobowigzany jest do zarzadzania rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci

kompleksowej obstugi Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i

sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej w zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu

zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.

W przypadkach, kiedy przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie przez Inzyniera

Kontraktu obowigzkédw na potrzeby realizacji Umowy, wynikajacych z postanowien

Kontraktow lub z ich istoty, Inzynier bedzie zobowigzany:

1) dziata¢ zgodnie z takimi postanowieniami,

2) o ile bedzie upowazniony do poswiadczania, decydowania lub dziatania
uznaniowego, bedzie to robi¢ w sposob rzetelny wobec Zamawiajacego i
Wykonawcy, dziatajac jako niezalezny fachowiec, kierujacy sie wtasng wiedzag
i osadem profesjonalisty,

3) zgtasza¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania modyfikacji zobowigzania
Wykonawcy oraz dokonac sprawdzenia zgodnosci planowanych modyfikacji z
przepisami prawa i warunkami Kontraktu, wptywu tych modyfikacji na
Inwestycje, w tym koszty Iub jako$¢ robdét budowlanych/prac
projektowych/innych prac, roboét lub dostaw oraz ich terminy.

Inzynier zapewni na czas realizacji Umowy odpowiednie wsparcie logistyczne, w

tym sprzet, materiaty, oprogramowanie, urzadzenia, srodki transportu i tgcznosci,

administracyjne i informacyjne dla Personelu - w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy, niewynikajgcym z Kontraktu Zamawiajacego z Wykonawca.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania Raportéw w terminach

i w zakresie wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

Strony ustalaja, ze wszystko, co zostanie dostarczone Iub optacone przez

Zamawiajacego w celu wykorzystania przy wykonywaniu Czynnos$ci w ramach

Umowy, pozostanie wtasnoscia Zamawiajacego i kiedy tylko bedzie to mozliwe,

zostanie oznakowane jako takie. Kiedy Czynnosci zostang zakonczone (lub

przerwane), Inzynier dostarczy Zamawiajagcemu wykaz tego, co pozostato niezuzyte
przy wykonywaniu Czynnosci i zwrdci to co pozostato, zgodnie ze wskazdéwkami

Zamawiajgcego.

Inzynier ani zaden z czionkéw jego Personelu nie ma prawa i nie moze

wykorzystywaé¢ dokumentéw dotyczgcych Umowy lub przekazywaé informacji w

nich zawartych w celach innych niz wynikajacych z tej Umowy. Wymagania co do

obowigzku zachowania poufnosci okresla artykut 19 Umowy.

Inzynier zezwoli Przedstawicielowi Zamawiajgcego lub kazdej osobie upowaznionej

przez Zamawiajgcego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli

na wykonanie kopii tych dokumentéw. W przypadku niewykonania zobowigzania,

o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna

w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Inzynier zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie materiaty otrzymane

od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na pisemne
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11.

12.

13.

14,

15.

zadanie Zamawiajqcego, niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni )po
otrzymaniu takiego zadania. W przypadku zwitoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy

O ile Zamawiajacy nie wyrazi na to zgody na pismie, to Inzynier ani jego Personel
nie bedg mieli prawa bra¢ zadnego udziatu finansowego ani otrzymywacé zadnego
wynagrodzenia w zwigzku z Inwestycja z wyjatkiem tego, co jest ustalone
w Umowie.

Inzynier zobowigzuje sie nie angazowaé¢ w zadng dziatalnos$é, ktéra mogtaby byé
sprzeczna z interesami Zamawiajgcego w zwigzku z Umowa.

Inzynier zobowigzany jest do zapewnienia statlego wykonywania przedmiotu Umowy
w zakresie niezbednym dla jego prawidtowego wykonania, w szczegdlnosci
zobowigzany jest do organizacji pracy w taki sposéb, aby zapewni¢ ciggtosc
i zastepowalnos$¢ osob skierowanych do realizacji Umowy oraz wykonywanie
Kontraktu zgodnie z harmonogramem jego realizacji i zgodnie z Zatacznikiem nr 1.
W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci okreslonej w artykule 13
Umowy.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie
metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna, badz jej
rezultaty nie naruszajg praw wiasnosci intelektualnej Stron trzecich. Jednoczesnie w
przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego, w zakresie wyzej
wskazanym, Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen, a Ww razie =zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie
Zamawiajacego catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym
wydatkéw, wiaczajac w to koszty postepowania sadowego, w tym koszty
zastepstwa procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego Ilub
egzekucyjnego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem Inwestycyjnym, ktorego
dotyczy Umowa, na zadanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym
réwniez dokumentéw sporzadzonych w wersjach edytowalnych (np. word, excel) w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

ARTYKUL 4
PRZEDSTAWICIELE STRON DO REALIZACJI UMOWY/KOMUNIKACJA

Przedstawicielami do realizacji Umowy z ramienia Zamawiajgcego jest:
1)Pan/Pani [.icricrernrariaraans T tell [ l,e-mail: [oriiiiieee, ]

ktéry/a jest jednoczesnie ,Upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajacego”;
Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgqcego jest upowazniony do zarzadzania i
nadzorowania w imieniu Zamawiajacego realizacji Umowy i Kontraktu, w tym do
odbioru dokumentéw wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy. Upowazniony
Przedstawiciel Zamawiajacego moze wydawaé w imieniu Zamawiajacego wigzace
Polecenia Inzynierowi, ktére nie skutkujg zacigganiem zobowigzan finansowych.
Zastrzega sie, ze do tego rodzaju Polecen Upowazniony Przedstawiciel
Zamawiajacego musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

Zmiana Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, a informacja o tym powinna by¢ przekazana w formie pisemnej
Inzynierowi Kontraktu.

Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji Umowy jest:

Inzynier Rezydent: Pan/Pani [.....cccicrerimverarinieranan 1, tel. [ 1,
e-mail: [, 1.



Inzynier Rezydent odpowiedzialny bedzie za:

1) utrzymywanie biezacej tacznosci pomiedzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji,
oraz koordynacje ich dziatania;

2) biezacaq kontrole nad Inwestycja pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z zawartych
z Kontraktow oraz Umowy,

3) sprawdzanie dokumentéw i dokumentacji przedktadanej przez Wykonawcow,
opracowywanie na biezaco wymaganej dokumentacji Inwestycji, w tym
protokotéw ptatnosci i raportéow zgodnie z warunkami okreslonymi w Zataczniku
nr 1 do Umowy,

4) informowanie Zamawiajgacego o postepie prac, wystepujacych problemach i
sposobie ich zatatwiania w sposob wskazany w ust. 6 i 7 ponizej;

5) wyznaczenie koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, sposréd
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie odbywaé sie w formie pisemnej

na ponizsze adresy:

. Zamawiajacy:

Gmina Miasto Swinoujscie

Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5

tel./fax: (091) 327 06 29

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

ii. Inzynier:

e-mail: [, ]
W celu usprawnienia komunikacji, biezaca korespondencja moze by¢ przekazywana
drogg elektroniczng na adres e-mail wskazany w ust. 6 powyzej, przy czym
odbiorca zobowigzany jest do kazdorazowego potwierdzenia jej odbioru.

ARTYKUL 5
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Inzynier bedzie stosowat sie do Polecen wydanych przez Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego Iub Zamawiajgcego. Jezeli w opinii Inzyniera
wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnien Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, Inzynier niezwtocznie, nie pdézniej niz w
terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu takiego Polecenia, powiadomi wraz
z uzasadnieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Powiadomienie
Zamawiajgcego nie zwalnia Inzyniera z wykonania Polecenia. Zamawiajacy
podejmie decyzje w sprawie w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia
Inzyniera.

Whnioski sformutowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajgcego powinny
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie (uwzgledniajagce w szczegodlnosci odniesienie
do Harmonogramu, dokumentéw kontraktowych, kosztéow, sytuacji rynkowej,
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa) z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych lub warunkowych). W przypadku przedstawienia rozwigzan
wariantowych lub warunkowych Inzynier powinien przestawi¢ Zamawiajacy swojg
rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) co do wyboru okreslonego
wariantu/warunku.

Inzynier Kontraktu przejmuje wszelkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem
Kontraktami, z wytgczeniem uprawnien Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu uzyska pisemng zgode Zamawiajgacego przed podjeciem dziatan
dotyczacych:

1) zatrudnienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przez Inzyniera,
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2) wyrazenia zgody na zatrudnienie podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw przez Wykonawcow Kontraktu/ow z  uwzglednieniem
przepiséw ustawy Pzp,

3) przedtuzenia czasu ukonczenia projektéw budowlanych lub robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Kontraktéw,

4) zawieszenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Kontraktéw,

5) wprowadzania zmian w Kontraktach i dokonywania wszelkich innych
modyfikacji zobowigzan Wykonawcy, ktére mogtyby mie¢ wptyw na Inwestycje,
w tym koszty lub jakos¢ roboét budowlanych/prac projektowych/innych prac, w
tym robdt lub dostaw oraz ich terminy;

6) korekt wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego,

7) postepowania z zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w

imieniu Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji

Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, zmian w wykonywaniu i zakresie robét

budowlanych/prac projektowych/innych prac okreslonych przez Zamawiajacego i

realizowanych w ramach Inwestycji.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania

Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersiji,

badz rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa

oraz zasady wykonywania zawodu nie okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos
bedzie miat Zamawiajacy.

W przypadku pisemnego zadania przez Zamawiajacego wyjasnien w zakresie

zarzadzania lub nadzoru nad Zadaniem Inwestycyjnym, badz ktérymkolwiek z

Kontraktow, Inzynier zobowigzany jest ustosunkowa¢ sie do zadania

Zamawiajacego w terminie 7 dni.

ARTYKUL 6
TERMINY I OKRESY REALIZACII UMOWY

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony, z zastrzezeniem

ust. 2.

Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie podzielone na dwa nastepujace etapy,

uzaleznione od etapow realizacji Inwestycji:

1) Etap I, obejmujacy etap realizacji robot budowlanych/innych prac na Inwestycji:
od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiajacego lub Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego Poleceniu rozpoczecia realizowania Ustugi dla
Etapu I, do dnia zakonczenia realizacji robét budowlanych na Inwestycji, tj. dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego Inwestycji z Wykonawcg;

2) Etap II, obejmujacy okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce
Inwestycji, realizowany od dnia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych /innych
prac na Inwestycji, tj. dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Inwestycji,
przez okres 12 miesiecy, z zastrzezeniem, iz czas ten moze ulec wydtuzeniu w
przypadku zastosowania Prawa opcji.

Ustala sie jednoczesnie, ze przewidywany termin petnienia funkcji Inzyniera

Kontraktu wynosi odpowiednio:

1) w okresie realizacji Etapu I - 22 miesiace;

2) w okresie realizacji Etapu II - 12 miesiecy,

przy czym wskazany okres realizacji Etapu I stanowi okres podstawowy petnienia

roli Inzyniera Kontraltu w okresie realizacji robét (dalej jako: Okres podstawowy),

ktéory moze ulec wydtuzeniu zgodnie z ust. 4 i 5 ponizej. We wskazanym Okresie

podstawowym Inzynier uprawniony jest do statego miesiecznego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do $wiadczenia Ustugi w okresie wydtuzonej

realizacji robdt budowlanych objetych Kontraktem, ktéry wynosi¢ bedzie do 6

miesiecy ponad Okres podstawowy (dalej jako ,Okres wydluzony realizacji

Kontraktu”). Okres wydtuzony realizacji Kontraktu stanowi szacunkowy okres

mozliwego wydtuzenia realizacji robét budowlanych na Inwestycji i moze ulec
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11.

12.

skroceniu lub wydtuzeniu, zgodnie z ust. 5 ponizej. W Okresie wydtuzonym
realizacji Kontraktu Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego statego
miesiecznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy.
O koniecznosci s$wiadczenia Ustugi w Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu
Zamawiajacy informuje pisemnie Inzyniera nie pdézniej niz na 1 miesigc przed
terminem zakonczenia realizacji Etapu I w Okresie podstawowym, wskazujac
dtugos¢ Okresu wydtuzonego realizacji Kontraktu.

Okres wydtuzony realizacji Kontraktu moze ulec wydtuzeniu, w szczegolnosci w
przypadku dalszego przediuzenia terminu realizacji robét budowlanych na
Inwestycji lub braku mozliwosci dokonania odbioru koncowego z Wykonawca robét
budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac, w tym na skutek wad
uniemozliwiajgcych dokonania odbioru koncowego Inwestycji lub koniecznosci
dokonania rozliczen Inwestycji przez Inzyniera. Okres wykraczajacy poza okres
wydtuzony realizacji Kontraktu (dalej jako: ,Okres wykraczajacy poza okres
wydluzony realizacji Kontraktu”), w ktérym Inzynier zachowuje uprawnienie do
opcjonalnego statego miesiecznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 11 ust. 3
pkt 1 lit. a) Umowy, wyznaczony jest maksymalnie na 3 miesigce. O koniecznosci
$wiadczenia Ustugi w Okresie wykraczajacym poza okres wydiuzony realizacji
Kontraktu Zamawiajacy informuje pisemnie Inzyniera nie pdézniej niz na 1 miesigc
przed terminem zakonczenia realizacji Etapu I w Okresie wydiuzonym realizacji
Kontraktu, wskazujac diugo$¢ Okresu wykraczajacego poza okres wydtuzonego
realizacji Kontraktu.

Obowigzki Inzyniera wynikajace z Umowy rozciqgajq sie takze na okres gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce na prace projektowe/roboty budowlane/inne
prace realizowane na Inwestycji, wskazany w ust. 2.2 powyzej (dalej jako , Okres
minimalny”) i ktéry moze ulec wydtuzeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji.
Wynagrodzenie Inzyniera za wykonanie Umowy na Etapie II w Okresie minimalnym,
okresla art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy.

W ramach Prawa opcji Zamawiajacy przewiduje, wydtuzenie czasu realizacji Etapu
IT ponad przewidziany w Umowie Okres minimalny odpowiednio o:

1) 12 miesiecy;

2) 24 miesigce;

Z uwagi na ujawnienie sie dalszych wad i/lub usterek lub innych nieprawidtowosci w
zakresie robot budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac w Okresie
minimalnym, skutkujacych koniecznoscia podjecia przez Inzyniera Czynnosci
wskazanych w Zatgczniku nr 1 do Umowy w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez Wykonawce. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiajacy jest zobowigzany
poinformowac pisemnie Inzyniera nie pdézniej niz na 1 miesigc przed terminem
zakonczenia realizacji Etapu II w Okresie minimalnym, wskazujac okres, o jaki
ulegnie wydtuzeniu realizacja Ustugi, zgodnie z opcjami wskazanymi w ust. 7 pkt 1 i
2 powyzej.

W przypadku wydtuzenia czasu realizacji Etapu II o 12 miesiecy, zgodnie z ust. 7
powyzej, na 1 miesigc przed koncem uptywu wydluzonego czasu, Zamawiajacy
moze poinformowac Inzyniera o dalszym wydtuzeniu realizacji Etapu II o kolejne 12
miesiecy.

Wynagrodzenie Inzyniera w wydiuzonym okresie realizacji Etapu II przystugiwac
bedzie w wysokosci okreslonej w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy.

Skorzystanie z mozliwosci wydtuzenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi
uprawnienie Zamawiajacego, uzaleznione bedzie wytacznie od jego potrzeb, a
nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje Zzadnych roszczen po stronie
Inzyniera. Swiadczenie Ustugi przez Inzyniera w Okresie wydtuzonym realizacji
Kontraktu, Okresie wykraczajagcym poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu, jak i
skorzystanie z Prawa opcji stanowi te cze$¢ przedmiotu Umowy, ktorej realizacja
bedzie poddana wytacznie uznaniu Zamawiajacego.

Realizacja kazdego z etapédw wskazanych w ust. 2 powyzej zostanie potwierdzona
kazdorazowo sporzadzeniem przez Strony dwustronnego i pisemnego protokotu
odbioru Ustugi, przy czym terminem wykonania Umowy i jednoczesnie
potwierdzeniem realizacji Etapu II jest dzien zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wystawionego przez Inzyniera Raportu Zamkniecia, o ktérym mowa w Zataczniku
nr 1 do Umowy.

Wykonywanie Przedmiotu Umowy w zakresie Czynnosci objetych Umowa Inzynier
bedzie realizowat w sposdb zapewniajacy realizacje Inwestycji w terminach
okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramie. Wstepne
szacunkowe terminy okreslone sg w Zataczniku nr 2 do Umowy.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, w ramach Etapu I, Inzynier opracuje
Raport otwarcia i przekaze go w formie pisemnej i elektronicznej Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia doreczenia pisemnej
wersji Raportu otwarcia zgtasza uwagi lub go zaakceptuje. Integralng czescig
Raportu otwarcia jest Harmonogram i Metodyka zawierajqca opis procedur
postepowania na poszczegdlnych etapach realizacji zadania. Szczegotowy zakres
Raportu otwarcia okresla Zatacznik nr 1 do umowy.

Uzgodnione terminy realizacji Umowy mogq ulec zmianie jedynie w przypadkach
okreslonych w artykule 21 Umowy. Zmiany w Harmonogramie okreslone w ust. 16-
21 ponizej, nieprowadzace do zmiany uzgodnionych termindéw realizacji Umowy, sg
dopuszczalne za pisemna zgoda Stron.

O zmianach w Harmonogramie przekraczajacych 30 dni Inzynier bedzie informowac
Zamawiajacego w terminie 14 dni przed uptywem terminu, w ktérym dana
Czynnos$¢ miata by¢ zrealizowana zgodnie z Harmonogramem lub harmonogramem
rzeczowo-finansowych (HRF) Wykonawcy. Inzynier, za zgoda Zamawiajgcego
dokona stosownej zmiany w Harmonogramie, ktéra nie wymaga aneksu do Umowy.
Jezeli wystgpiq okolicznosci, za ktdére Inzynier nie odpowiada, a ktdre czynig
niemozliwym dla niego wykonanie zgodne z Umowag catosci lub czesci Czynnosci,
to niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, powiadomi o tym Zamawiajgcego.
W tych okolicznosciach, jezeli zajdzie konieczno$¢ zawieszenia pewnych Czynnosci,
to czas ich wykonania zostanie przedtuzony za zgodq Zamawiajgcego az do chwili,
kiedy ustang okolicznosci powodujace zawieszenie. Inzynier jest zobowigzany
pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zasadnosci podjecia Czynnosci po
zawieszeniu ich wykonywania (w catosci lub czesci) w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych wykonanie powyzszych
czynnosci.

W przypadku wystgpienia przerw w realizacji robdot budowlanych w ramach
Inwestycji (np. spowodowanych warunkami uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét,
wstrzymaniem robot przez inne organy itp.), w tym réwniez w usuwaniu wad i
usterek stwierdzonych na odbiorze koncowym Inwestycji, zawieszeniu ulega
wykonywanie Czynnosci na placu budowy. W tym okresie Inzynierowi przystuguje
wynagrodzenie za gotowo$¢ oraz prace zwigzane z uzgodnieniami i innymi
Czynnosciami niezbednymi do wykonania w okresie przestoju, w wysokosci 15%
miesiecznego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w artykule 11 ust. 3 pkt 1)
Umowy.

Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ catos¢ lub czes¢ Czynnosci poprzez pisemne
poinformowanie Inzyniera, ktéry w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia wstrzyma wykonywanie Czynnosci w catosci lub w czesci. W okresie
catkowitego zawieszenia Czynnosci Inzynierowi nie przystuguje wynagrodzenie.
Zamawiajacy zawiadamia Inzyniera o zasadnosci podjecia Czynnosci po ich
zawieszeniu lub zawieszenia ich wykonywania (w catosci lub czesci) w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajagcych wykonanie
powyzszych czynnos$ci, wyznaczajac termin na podjecie Czynnosci.

W przypadku nieuzasadnionego zaniechania podjecia Czynnosci przez Inzyniera w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 20 powyzej,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym, przy czym
czynnos¢ ta musi zosta¢ poprzedzona wezwaniem Inzyniera do podjecia
obowigzkéw.

ARTYKUL 7
PERSONEL



10.

Personel wyznaczony przez Inzyniera do wykonywania czynnosci w ramach Umowy
sktada sie z wielobranzowego zespotu specjalistow, w tym inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, weryfikatoréw dokumentacji projektowej i osoby Inzyniera
Rezydenta koordynujgcego prace zespotu.
Inzynier wyznaczy inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa budowlanego i Zatgcznikiem nr 4 do Umowy, stanowigcych
Kluczowy personel Inzyniera. Kluczowy personel Inzyniera bedzie prowadzit nadzor
inwestorski nad projektem i robotami budowlanymi w ramach Zadania
Inwestycyjnego wymienionego w Zataczniku nr 3. Nadzér inwestorski prowadzony
bedzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wymaganiami wynikajgcymi
z zawartych przez Zamawiajacego Kontraktow. Zamawiajacy wymaga, by
weryfikatorzy dokumentacji projektowej, posiadali niezbedne uprawnienia do
projektowania w ramach wymaganej w specjalnosci.
Personel bedzie wykonywat objete Umowa Czynnosci i prowadzit sprawy zgodnie
z obowigzujacym prawem, a takze dokumentowat Czynnosci. Realizacja Czynnosci
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy przez Personel bedzie potwierdzana listg
obecnosci, obejmujacag ewidencje czasu pracy i wykonywanych Czynnosci Lista
obecnosci obejmuje jeden miesigc kalendarzowy i powinna by¢ uzupetniania
systematycznie, poprzez dokonanie wilasnorecznego podpisu przez cztonka
Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, w kazdym dniu jego obecnosci.
Lista powinna znajdowac sie w biurze Inzyniera na budowie. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wgladu i weryfikacji listy obecnosci w kazdym czasie.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skfadzie Personelu bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu
Personelu Inzyniera, osoba zastepujgca musi posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i doswiadczenie.
W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu,
bez wzgledu na przyczyne zmiany, Inzynier wraz z wnioskiem o zmiane przediozy:
1) oswiadczenie, ze wobec 0séb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Ilub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L
127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej ,,RODO" oraz,
2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,
Inzynierowi nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio
lub posrednio z usuniecia lub wymiany oséb ze sktadu Personelu.
Zmiana Inzyniera Rezydenta oraz oséb wchodzacych w sktad Kluczowego Personelu
Inzyniera wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. O planowanej
zmianie, celem uzyskania zgody, Inzynier zawiadamia, na 5 dni przed planowanym
dokonaniem takiej zmiany, pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajgcego moze na taka
zmiane nie wyrazi¢ zgody, bez podawania powodu.
Jezeli Inzynier uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,Kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe o0séb skierowanych do realizacji zamowienia” za
wskazane osoby, zmiana tych oséb jest mozliwa tylko poprzez zastgpienie ich
przez osoby, ktdre spetniajg wymagania opisane w SIWZ, za ktdére Inzynier
otrzymat punkty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z
kryterium ,Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe Inzyniera Rezydenta” i ktorych
doswiadczenie zawodowe jest nie mniejsze niz oséb zastepowanych. Na zadanie
Zamawiajacego Inzynier zobowigzany jest do dodatkowego potwierdzenia
dokumentami lub innymi dowodami doswiadczenia posiadanego przez osobe
zastepujgcg osobe skierowang do realizacji zamodwienia, pod rygorem odmowy
udzielenia zgody.
Inzynier zobowigzany jest z wilasnej inicjatywy zaproponowaé zmiane osoby
wchodzacej w sktad Personelu w przypadku:
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11.

12.

13.

14.

a) S$mierci cztonka Personelu;

b) choroby, wypadku czionka Personelu Ilub innych przyczyn losowych
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez niego Czynnosci;

c) utraty przez cztonka Personelu uprawnien do wykonywania zawodu,

d) koniecznosci zastgpienia ktorejkolwiek z o0séb Personelu z innych znanych
Inzynierowi przyczyn, powodujgcych zaprzestanie, uniemozliwienie Ilub
niewtasciwe $wiadczenie Ustugi przez tego cztonka Personelu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10, Inzynier zorganizuje zastgpienie tej osoby
przez inng o nie mniejszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, uzyskujac pisemng
akceptacje Zamawiajgcego. W tym celu, Inzynier ztozy Zamawiajgcemu wniosek o
zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu w terminie 7 dni od powziecia
informacji o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 10.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z osob ze sktadu
Personelu wraz z podaniem terminu na dokonanie zmiany, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow w nalezyty
sposdb. Whniosek ten jest dla Inzyniera wigzacy. Termin wyznaczony przez
Zamawiajacego, o ktérym mowa powyzej, bedzie nie krétszy niz 30 dni, a po jego
uptywie Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o ktérej
mowa w artykule 13 Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu na
zaproponowanie nowej osoby. Wskazana przez Inzyniera nowa osoba mus byc¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy akceptuje nowego cztonka
Personelu w terminie 7 dni od jego wskazania.

W trakcie realizacji Umowy, Kluczowy personel Inzyniera zobowigzany jest do
pozostawania w petnej dyspozycyjnosci. Kazdy z czionkéw Kluczowy personel
Inzyniera zobowigzany jest wykonywac¢ Czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy w godzinach prowadzenia robo6t budowlanych w zakresie wiasciwej branzy,
na terenie placu budowy, zgodnie z zakresem wymaganej przez Zamawiajgcego
minimalnej obecnosci Personelu na placu budowy, okreslonej w Zataczniku nr 1 do
Umowy. W razie watpliwosci Zamawiajacego co do spetnienia powyzszych
wymogow, Zamawiajacy ma prawo zadac¢ od Inzyniera Kontraktu niezwtocznego
przedtozenia list obecnosci wraz z godzinami pracy tych osdéb. Na uzasadniony
wniosek Inzyniera, Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany zakresu wymaganej
obecnosci Personelu Inzyniera na placu budowy.

Cztonkowie Personelu Inzyniera zobowigzujg sie posiada¢ aktualne i wymagane
przepisami prawa budowlanego uprawnienia przez caty okres trwania Umowy.

ARTYKUL 8
PODWYKONAWCY

Inzynier moze powierzy¢ wykonywanie Czynnosci wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajacego na powierzenie czynnosci podwykonawcy wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Inzynier zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia powierzenia okreslonych
Czynnosci podwykonawcy w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem
rozpoczecia dziatan przez podwykonawce. W terminie 14 dni od otrzymania
zgtoszenia Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw co do powierzenia przez Inzyniera
wykonywania  Czynnosci  wchodzacych w  zakres  przedmiotu  Umowy
podwykonawcom, w szczegdlnosci, gdy wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy
przekracza wysoko$¢ Wynagrodzenia naleznego Inzynierowi za dane Czynnosci lub
powierzenie dotyczy Czynnosci zastrzezonych do osobistego wykonania przez
Inzyniera.
Inzynier w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje sq juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie cze$sci Umowy. Inzynier zawiadomi
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktdorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
wykonanie czesci Umowy.
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10.

Inzynier odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie dziatania
i/lub zaniechania swoich podwykonawcéw jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Inzynier odpowiada wobec Zamawiajacego za nienalezyte wykonanie Umowy przez
podwykonawce.
W przypadku zlecania przez Inzyniera czesci zamowienia podwykonawcom, do
kazdej faktury Inzynier przedktada os$wiadczenia Inzyniera i podwykonawcéw
(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang faktura,
zostaty zaptacone. Zestawienie zataczone do faktury VAT powinno zawiera¢ wykaz
prac wykonanych przez podwykonawcéw objetych tg faktura.
Inzynier zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, os$wiadczen Inzyniera i podwykonawcéw
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z
tytutu realizacji Umowy zostaty zaptacone.
W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 przez
Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci
wynagrodzenia Inzyniera objetego dang fakturg do czasu przedstawienia
wiasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami potwierdzajacymi, ze
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo ze zobowigzanie do
zapfaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.
Inzynier posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie
realizacji Umowy po uzyskaniu wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy podwykonawca, ktéry ma zosta¢ zmieniony, jest réwnoczesnie
podmiotem, z ktérego zasobdéw Inzynier korzystat w celu potwierdzenia spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu (lub kryteriow oceny ofert) Inzynier bedzie
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Inzynier samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Inzynier powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Postanowienia powyzsze majgq odpowiednie zastosowanie wobec
podmiotéw zastepujgcych podwykonawcow, z ktérych zasobdw korzystat w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu (lub kryteriéw oceny
ofert).
ARTYKUL 9
PRAWA AUTORSKIE I INNE

Wszystkie dokumenty na papierze i na nos$nikach elektronicznych, takie jak raporty,

mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne,

obliczenia oraz dokumenty pomocnicze Ilub materiaty nabyte, zebrane Iub
przygotowane przez Inzyniera w ramach Umowy bedg stanowi¢ wytgczng wiasnosé

Zamawiajacego. Po zakonczeniu Umowy, Inzynier przekaze wszystkie takie

dokumenty Zamawiajacemu. Inzynier moze zatrzymac¢ kopie dokumentéw, o

ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, Zze nie bedzie ich uzywat do celdéw nie

zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Inzynier nie bedzie publikowat informacji dotyczacych realizacji Umowy, powotywat

sie na Umowe w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lub nie

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajqcego, bez jego uprzedniej zgody
udzielonej na pismie.

Inzynier oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne

do utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach

Wynagrodzenia, o ktérym mowa art. 11 Umowy:

1) przenosi na Zamawiajacego wtasnos¢ oryginatéw i kopii egzemplarzy wszelkich
utworow wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy wraz z no$nikami, na
jakich zostaty wydane Zamawiajacemu,

2) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordw
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) wytworzonych w
ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: rysunki,
obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane
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3)

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu przedmiotu Umowy,

udziela Zamawiajgcemu wytgqcznego prawa do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdélnosci poprzez
zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw,
na korzystanie z opracowan utwordow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy sq
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy Ilub
optymalizacje lub charakter zamédwienia. Wprowadzenie zmian moze zostad
wykonane przez Zamawiajacego Iub powierzone dowolnej osobie bez
pozbawienia autorow utwordéw praw do korzystania z osobistych praw
autorskich. Inzynier zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych
w ramach Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i
tresci utwordow, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdrych mowa powyzszej, nastepuje:

1)
2)

z chwilg faktycznego ich wydania Zamawiajgqcemu,

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pél eksploatacji:

a) korzystanie z utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, w szczegdlnosci na
nosnikach  video, tasmie S$wiatloczutej,  magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszelkich typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz
inne);

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technika magnetyczna na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa,
technikg =zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakagkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

d) utrwalanie i wprowadzenie utworéw do pamieci komputera na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych oraz sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu oraz w systemie
cloud-storage,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu, nadawanie i reemitowanie w
kazdej mozliwej formie urzeczywistniania,

f) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem i dzierzawa
oryginatu albo egzemplarzy, wymiana egzemplarzy lub nosnikdéw, na
ktorych utwor utrwalono,

g) wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celdow promocyjnych
i reklamy oraz w postepowaniach sqdowych i sporach pozasadowych;

h) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich
zmian, adaptacji, przerdbek i modyfikacji, skrotow, w catosci lub w czesci,
dla rdéznego rodzaju odbiorcow, w szczegdlnosci poprzez nadanie im
réznego rodzaju form;

i) tlumaczenie i sporzadzenie wersji obcojezycznych,

j)  wyswietlanie i publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

k) udzielanie licencji na wykorzystanie.

Inzynier o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majatkowych oraz
osobistych praw o0sob trzecich, a utwory lub ich czesci przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb, a w szczegdlnosci, iz:
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10.

1) w chwili przedstawienia do odbioru utwordw lub ich czesci bedg przystugiwaty
mu w catosci i na wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne
do kazdego z utwordéw;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Inzynierowi
przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie
opisanym niniejszym artykule do utwordw, szczegdlnosci Inzynier oswiadcza, iz
prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie ktory,
ktéry wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on
na podstawie Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordw lub ich czesci nie sg
i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb trzecich.

Inzynier gwarantuje Zamawiajacemu, ze $wiadczenia, w tym Czynnosci i ich

rezultaty wchodzace w zakres przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw

patentowych, praw do znakéw towarowych, praw autorskich ani innych praw
wiasnosci intelektualnych i przemystowych, ktdore przystugujg osobom trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze realizacja

przedmiot Umowy narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do

znaku towarowego lub inne prawo wilasnosci intelektualnej albo przemystowej,

Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera jezeli zgtoszenie

zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Inzynier zobowigzany jest na swdj koszt

podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna, iz
zarzut jest zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powddztwo

w zwigzku z zarzutem naruszenia przez Inzyniera praw wiasnosci intelektualnej

albo witasnosci przemystowej o0s6b trzecich, Inzynier jest zobowigzany

do przystgpienia do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego

i do zwrdécenia Zamawiajacemu poniesionych przez niego kosztow procesu.

Zamawiajacy nie podejmie zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia

i przeprowadzenia z Inzynierem konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ust. 7 lub 8 Inzynier niezwtocznie uzyska na wtasny

koszt odpowiednie prawa wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby

trzeciej lub niezwtocznie na swdj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czesc
przedmiotu Umowy lub catosci przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszat on praw
wilasnosci intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to
pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalnosci. Inzynier pokryje straty

Zamawiajgcego powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg przedmiotu

Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez ktorgkolwiek ze

Stron, nabyte przez Zamawiajgcego prawa utworow wykonywanych przez Inzyniera

w ramach realizacji przedmiotu Umowy pozostajg przy Zamawiajacym. Powyzsze

nie uchybia jednakze jakimkolwiek roszczeniom Stron zwigzanych z odstgpieniem

od Umowy.

ARTYKUL 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Na potrzeby realizacji Ustugi Zamawiajacy przekaze Inzynierowi posiadang
dokumentacje Zadania Inwestycyjnego wymienionego w Zataczniku nr 3 do
Umowy, w terminie podpisania Umowy, w sposéb okreslony w ust. 2 ponizej.
Dokumentacja moze zosta¢ przekazana Inzynierowi w formie elektronicznej.
Zamawiajacy moze wypozyczy¢ Inzynierowi posiadang dokumentacje projektowg w
celu sporzadzenia kopii na koszt Inzyniera. Zamawiajacy nie przekaze Inzynierowi
oryginatu dokumentacji projektowej, jedynie moze poswiadczy¢ wykonang przez
niego kopie za zgodnos$¢ =z oryginatem. Inzynier zobowigzuje sie zwrdcié
Zamawiajacemu przekazany oryginat w terminie 7 dni od daty jej wypozyczenia.
We wszystkich sprawach, ktére zostang przedtozone przez Inzyniera na pismie
i w odpowiedni sposéb, Zamawiajacy wyda pisemne decyzje w rozsadnych
terminach i tak, aby nie opdznia¢ wykonywania Czynnosci.
Zamawiajacy zapewni Inzynierowi:
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1) dokumenty (ktérych wydanie zalezy od Zamawiajacego) - sukcesywnie,

w miare ich uzyskiwania przez Zamawiajacego, w tym:

a) kopie Kontraktu z kompletem zatacznikéw,

b) kopie innych formalnych uzgodnien niezbednych do przygotowania i

przeprowadzenia wymaganych czynnosci w nadzorowanym Zadaniu,

c) wydawanie stosownych petnomocnictw.

Ww. dokumenty mogq zostaé przekazane Inzynierowi w formie elektronicznej.
2) wsparcie: Zamawiajacy podejmie czynnosci w celu zapewnienia prawidtowej
wspotpracy z Stronami trzecimi/instytucjami, z ktérymi wspoétpraca, ich zezwolenia
i decyzje wymagane sgq w zwigzku z realizowang Inwestycja.
Dokumenty i opracowania przekazane Inzynierowi nie mogg by¢ wykorzystywane
do innych celdéw niz okreslonych w Umowie.

ARTYKUL 11
WYNAGRODZENIE

Catkowite maksymalne wynagrodzenie Inzyniera z tytutu realizacji Umowy sktadac
sie bedzie z sumy wynagrodzen Inzyniera przewidzianych w Umowie i wynosic¢
bedzie:

[evernmrnmrannarnnrnansarnnnnss ] zt netto (stownie: [..ccciviricriniiniiinienien, ]1/100 ztotych
netto) + VAT [.ccciicnimimcmieniennne ]% w kwocie [....ccicvivariarsrinrannans ] zt
(stownie: [.ciciirrciicriricesienien 1/100 ziotych), tj. [ccrcrvirrcricmicmicrnienien ] zt
brutto (stownie: [..ccccviicricniininncenien, ]1/100 ztotych brutto).

Strony ustalajg, ze na Wynagrodzenie catkowite Inzyniera sktada¢ sie bedzie
wynagrodzenie stanowigce ekwiwalent za wykonanie Ustugi we wszystkich
poszczegolnych etapach realizacji Umowy, okreslonych w artykule 6 ust. 2 Umowy,
zgodnie z wust. 3 ponizej. Wynagrodzenie catkowite stanowi maksymalne
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za realizacjie Umowy, tj. z uwzglednieniem
Okresu wydtuzonego realizacji Kontraktu i Okresu wykraczajagcego poza okres
wydtuzony realizacji kontraktu oraz Prawa opcji. Skorzystanie z mozliwosci
wydtuzenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie
Zamawiajacego, co oznacza, ze uzaleznione bedzie wytacznie od jego potrzeb, a
nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje zadnych roszczen po stronie
Inzyniera. Swiadczenie Ustugi przez Inzyniera w Okresie wydtuzonym realizacji
Kontraktu, Okresie wykraczajacym poza okres wydituzony realizacji Kontraktu, jak i
skorzystanie z Prawa opcji stanowi te czes$¢ przedmiotu Umowy, ktérej realizacja
bedzie poddana wytacznie uznaniu Zamawiajacego. Wynagrodzenie podstawowe
Inzyniera Kontraktu, nalezne mu niezaleznie od powierzenia mu $wiadczenia Ustugi
w Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajagcym poza okres
wydtuzony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z

Prawa opcji wynosié bedzie: [eerermrmnmnnnnnnnnnnnnnnnnnas 1 zi netto
(stownie: [..ccicreririmierarnniararannes 1/100 ztotych netto) + VAT
[evevnmrnmmannarnarsansarnnnans ]J% w kwocie [.cccnicmmimoimiemse ] =zt (stownie:
1/100 zilotych), tj. [ccricicrcrimievoramiemeranin. ] zt brutto
(stownie: [..ccocvcrrimimrernnimnaranass 1/100 ztotych brutto).

Na Wynagrodzenie catkowite okreslone w ust. 1 sktada sie:
1) wynagrodzenie stanowigce ekwiwalent za wykonanie Ustugi przez Inzyniera
Kontraktu na Etapie I realizacji Umowy, na ktére skiada sie:
a) state miesieczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za Etap I realizacji

Umowy w Okresie podstawowym wynoszace [.......cccccovvmveennen. ] zt netto
(stownie: [..ocoieiiiieiiieeciees 1/100 ztotych netto) + VAT [, 1%
W Kwocie [, 1 zt (stownie: [cooeeieeiiiiecieis 1/100 ziotych), tj.
[ 1 zt brutto (stownie: [..riiiiiieiinnnn. 1 /100 zitotych
brutto);

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji okreslonego
w artykule 6 ust. 4 i 5 Umowy, Wynagrodzenie za realizacje Etapu I w
kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi, ponad Okres podstawowy,
przystugiwac bedzie w wysokosci wskazanej w ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy,
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przy czym maksymalne, faczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
stanowigce ekwiwalent za realizacje Etapu I w przypadku zastosowania
Prawa opcji okreslonego w § 6 ust. 4 i 5 Umowy w petnym zakresie, tj. w

okresie 31 miesiecy wynosi¢ bedzie [.......ccoeeeneneee. ] zt netto (stownie:
Lo 1/100 ztotych netto) + VAT [.ccoovveiiiieeiieee, 1% w kwocie
[ 1 zt (stownie: [, 1/100 ziotych), tj.
Lo ] zt brutto (stownie: [, 1/100 ztotych
brutto);

2) Na wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu stanowigce ekwiwalent za wykonanie
Ustugi przez Inzyniera Kontraktu na Etapie II, na ktére sktada sie:

a) stale wynagrodzenie wynoszace Lo ] zt netto
(stownie: [, 1/100 ziotych netto) + VAT [, 1%
W Kwocie [.oveiiiieiecieeeee, 1 zt (stownie: [coieiiiiiiiieee, 1/100 ztotych), tj.
Lo ] zt brutto (stownie: [...coccoviiiiiiieeieeen, 1/100 ztotych brutto)

- za Okres minimalny realizacji Etapu II (tj. bez korzystania z Prawa opcji);
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgacego z Prawa opcji okreslonego
w artykule 6 ust. 7 Umowy, Wynagrodzenie za realizacje Etapu II w
kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi, ponad Okres minimalny,
przystugiwac bedzie w wysokosci wskazanej w ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy,

przy czym maksymalne, faczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
stanowigce ekwiwalent za realizacje Etapu II w przypadku zastosowania
Prawa opcji okreslonego w § 6 ust. 7 Umowy w petnym zakresie, tj. w
okresie 36 miesiecy, nie moze ono stanowi¢ mniej niz 5 % Wynagrodzenia

catkowitego Inzyniera i wynosi¢ bedzie [.....iinnn. 1 zt netto
(stownie: [..ooeiiieeciieeiieees 1/100 ztotych netto) + VAT [, 1%
w kwocie [, ] zt (stownie: [.iiiiiiieeee. 1/100 ztotych), tj.
[ ] zt brutto (stownie: [..iiiiiiinnnns 1/100 ziotych
brutto);

Wynagrodzenie podstawowe, jak i wynagrodzenie maksymalne , stanowig

wynagrodzenie ryczattowe Inzyniera Kontraktu za wszystkie Czynnosci, urzadzenia,
materiaty i narzedzia uzyte przez Inzyniera do wykonania przedmiotu Umowy oraz
pokrywajq wszelkie koszty i ryzyka Inzyniera zwigzane w realizacjq wszystkich jego
zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym koszty ogdlne oraz koszty transportu i
dojazdéw na plac budowy. Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej
oraz zapewnienia tgcznosci (state tgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty
nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Inzynier nie bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, z
zastrzezeniem przypadkow okresSlonych w Umowie. Jakiekolwiek zmiany
Wykonawcy robdt budowlanych/prac projektowych/innych prac oraz wydtuzenie
czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
z wyjatkiem sytuacji uregulowanych w Umowie. W szczegolnosci Inzynier nie bedzie
uprawniony do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, jak tez zaptaty
wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonywania Ustugi w okresie
wykraczajacym poza dopuszczalny okres wydiuzony realizacji Kontraktu, zgodnie z
artykutem 6 Umowy.

ARTYKUL 12
PLATNOSCI

Podstawg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za czynnosci
wykonywane w trakcie petnienia funkcji Inzyniera na Etapie I jest faktura VAT
wystawiona przez Inzyniera na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
Raportu miesiecznego wraz z listag obecnosci i ewidencjg czasu pracy Personelu
Inzyniera w danym miesigcu, obrazujacq Czynnosci zrealizowane przez Inzyniera w
danym okresie rozliczeniowym.
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10.

11.
12.

13.

14.

W przypadku wykonywania Czynnos$ci w ramach Etapu I w niepetnym wymiarze
miesigca, nalezne miesieczne wynagrodzenie za Czynnosci za dany miesigc zostanie
obliczone jako iloczyn: 1) kwoty naleznego statego wynagrodzenia miesiecznego i
2) ilorazu liczby dni wykonywania Czynnosci w danym miesigcu w stosunku do
catkowitej liczby dni danego miesigca.
Za okres zawieszenia Czynnosci, z zastrzezeniem artykutu 6 ust. 18 Umowy,
Inzynier nie otrzymuje wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za realizacje Etapu II ptatne bedzie w Okresie minimalnym za kazdy
kwartat realizacji Ustugi, w statej wysokosci wynoszacej 1/4 wynagrodzenia,
okreslonego w ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy. Za poczatek okresu rozliczeniowego
uznaje sie pierwszy dzien petnienia Ustugi w Okresie minimalnym.
W przypadku skorzystania z Prawa opcji, wynagrodzenie za realizacje Etapu II w
kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi ponad Okres minimalny, ptatne bedzie, w
wysokosci okreslonej w ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy, po dokonaniu przegladu
rocznego w kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi.
Podstawg zaptaty wynagrodzenia za czynnosci wykonywane w trakcie petnienia
funkcji Inzyniera na Etapie II jest odpowiedni podpisany przez Zamawiajacego
protokdt przegladu kwartalnego lub rocznego, okreslonego w Zataczniku nr 1,
potwierdzajgcy usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych wad i/lub usterek, przy
czym Inzynier przediozy fakture VAT koncowg za okres wykonywania czynnosci na
Etapie II, po sporzadzeniu Protokotu usuniecia usterek Wykonawcy
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego Raportu zamkniecia.
Strony ustalajg nastepujgce pozostate zasady fakturowania i terminéw ptatnosci:
1) faktury wystawiane beda przez Inzyniera na kwoty wynikajace z Umowy, w tym
wskazane w Zatgczniku nr 2 do Umowy,
2) kwoty wynikajace z faktur i nalezne Inzynierowi bedq ptacone w terminie 21 dni
od dnia przyjecia przez Zamawiajacego faktury, wystawionej przez Inzyniera;
3) warunkiem dokonania ptatnosci jest wystawienie prawidtowej i kompletnej
faktury VAT.
Jezeli Inzynier nie otrzyma pfatnosci w terminie wskazanym w ust. 7 pkt 2)
powyzej, to beda mu wyptacone odsetki ustawowe za opdznienie obliczane w
stosunku do kwoty naleznej, poczynajac od nastepnego dnia od dnia, w ktérym
przypada ptatnosc¢ faktury.
Jezeli jakas$ pozycja lub czes$¢ pozycji faktury przediozonej przez Inzyniera jest
kwestionowana przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie
Inzyniera o swoich uwagach. W takiej sytuacji ustala sie, ze termin ptatnosci
faktury ulega odpowiedniemu wydiuzeniu o okres wyjasnienia stanowisk stron i
zaakceptowania jej tresci przez Zamawiajacego i jest liczony od momentu
ostatecznego wyjasnienia.
Inzynier wystawia i przesyta fakture z uwzglednieniem nastgpujacych danych
Zamawiajacego: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600
Swinoujécie, NIP 855-15-71-37.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Pfatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Inzyniera o
NUMEIZE [ovieviieeeeieeeeiee e, ], ktéry to rachunek bankowy jest zgodny z numerem
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W razie zmiany rachunku bankowego Inzynier zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania pisemnego Zamawiajacego, przy czym zmieniony
rachunek musi by¢ zgodny z rachunkiem ujawnionym w ww. wykazie. Zmiana
numeru rachunku wskazanego przez Inzyniera nie stanowi zmiany Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub wustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujgce dane: [.......cccooeevevennnnene. 1.
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
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15.

Jezeli realizacjg robdt budowlanych/innych prac objetych Kontaktem zostanie z
jakichkolwiek przyczyn przediuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach
roboty budowlane/inne prace beda kontynuowane w ramach nowej umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowg lub
nowg umowg z wykonawca robdét budowlanych/prac projektowych/innych prac w
ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce
nawet jesli czas realizacji robot budowlanych/innych prac dotychczasowego
Kontraktu lub nowa umowa bedzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji
przerwanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej
Ustugi w ramach umodwionego w Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas
niezbedny do wykonania catego zakresu przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
mozliwosci wydtuzenia przez Zamawiajgcego Okresu podstawowego i Okresu
minimalnego, chyba Ze zaistniata sytuacja uprawnia¢ bedzie Strony do dokonania
zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy i/lub wynagrodzenia Inzyniera,
zgodnie z artykutem 21 Umowy.

ARTYKUL 13
ODPOWIEDZIALNOSC I KARY UMOWNE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier nie realizuje

ktoregokolwiek obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym obowigzkéw

szczegbtowo okreslonych w Zataczniku nr 1 lub tez realizuje go niezgodnie

z Umowg, Zamawiajacy bedzie uprawniony wezwac¢ Inzyniera do prawidtowego

wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. Inzynier

zobowigzany jest do wykonania wezwania, a w razie gdy uwaza je za niezasadne,
zobowigzany jest do zajecia stanowiska w terminie 4 dni roboczych od dnia
doreczenia wezwania.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, w przypadku nieuzasadnionego

niedotrzymania terminu wykonania obowigzku wskazanego w wezwaniu, o ktérym

mowa w ust. 1, Inzynier zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%,

wynagrodzenia brutto, okreslonego w artykule 11 ust. 1 Umowy za kazdy dzien

zwitoki, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku w

pierwotnym terminie okreslonym w Umowie lub uptywu terminu wyznaczonego w

wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej na wykonanie danego obowigzku,

jezeli uprzednio takiego terminu w Umowie nie przewidziano. Kara umowna, o

ktérej mowa w zdaniu poprzednim bedzie liczona odrebnie dla kazdego przypadku

niezrealizowania ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z Umowy Ilub
realizowania go niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Inzyniera stosowng karg umowng w przypadku:

1) zwtoki Inzyniera w stosunku do terminow realizacji poszczegolnych
obowigzkéw wskazanych w Umowie, w tym w Zataczniku nr 1, a w
szczegolnosci terminu:

a) na opracowanie przez Inzyniera Raportu otwarcia (pkt III. 1. Zatgcznika nr
1) lub terminu przedtozenia/sporzadzenia ktéregokolwiek z pozostatych
Raportéw wskazanych w Zatgczniku nr 1;

b) na zorganizowanie przez Inzyniera spotkania, o ktorym mowa w pkt IV. 1.
Zatacznika nr 1;

C) na dokonanie zwrotu wszelkich materiatéw otrzymanych
od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy,
okreslonego w artykule 3 ust. 10 Umowy,

d) w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajgacego zgodnie z artykutem 6
ust. 20 terminu na podjecie Czynnosci,

e) na ztozenie wniosku o zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu,
zgodnie z artykutem 7 ust. 11 Umowy,

- w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki.
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2) zwioki Inzyniera w dokonaniu sprawdzenia dokumentacji, przygotowaniu
opinii, stanowiska lub innego dokumentu, o ktorym mowa w Zataczniku nr 1, w
tym o ktérych mowa w pkt V.41, V.42, VI.3 i VI.5, VI.7. i VL. 8, VI. 11, VI. 14,
VI. 17, VI. 18 - w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki;

3) niewykonania przez Inzyniera obowigzku poddania sie kontroli dokumentacji, o
ktérym mowa artykule 3 ust. 9 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazde
tego rodzaju zdarzenie;

4) niestosowania sie przez Inzyniera do Polecen Zamawiajacego Ilub
Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie z artykutem 5 ust. 1
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazde tego rodzaju zdarzenie;

5) niedochowania przez Inzyniera termindéw ztozenia wyjasnien lub odpowiedzi na
pytania / Zamawiajgacego w terminie wskazanym w Artykule 5 ust. 7 Umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) powierzenia przez Inzyniera wykonania Czynnosci podwykonawcy bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, zgodnie obowigzkiem
przewidzianym w artykule 8 ust. 1 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

7) nieobecnosci Inzyniera na naradzie technicznej lub niezorganizowania przez
niego narady technicznej - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde tego rodzaju
zdarzenie;

8) stwierdzenia nieobecnosci Inzyniera Kontraktu lub ktéregokolwiek z cztonkow
Personelu na placu budowy (w terminach i w =zakresie okreslonym w
Zataczniku nr 1 do Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg stwierdzong
nieobecnos¢;

9) podjecia przez Inzyniera Czynnosci lub zaciggniecia zobowigzania w imieniu
Zamawiajacego bez jego zgody, w przypadku gdy Umowa zobowigzuje
Inzyniera Kontraktu do jej uzyskania - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

10) niedochowania przez Inzyniera termindw odpowiedzi okreslonych w
Kontraktach lub w Umowie, w tym okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy,
na wnioski Wykonawcow Kontraktéw - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien

zwioki;
11) zaniechania przez Inzyniera w zakresie obowigzku monitorowania termindéw
waznoséci gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania Zadania

Inwestycyjnego, obowigzku koniecznosci informowania Zamawiajacego na 45
dni przed uptywem tego terminu lub zaniechania wezwania do przedtuzenia
terminu obowigzywania lub uzupetnienia - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

12) braku dokonania przez Inzyniera analizy sposobu realizacji Kontraktéw lub
braku podjecia przez niego niezwtocznych dziatan zaradczych, w szczegdlnosci
zaniechania skierowania do Zamawiajacego wniosku o podjecie dziatan
przeciwdziatajacych nieprawidlowym (w tym opdznionym) wykonaniem
Kontraktéw w terminie wskazanym w pkt V.31 Zaftacznika nr 1 - w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek;

13) braku stawiennictwa Inzyniera lub wymaganych czionkéw Personelu w dniu
wyznaczonego odbioru, o ktorym Inzynier zostat prawidtowo powiadomiony - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek.

14) zwtoki Inzyniera lub wymaganych czionkéw Personelu w dokonaniu odbioru
robét, w stosunku do terminéw okreslonych w Kontraktach - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki;

15) naruszenia przez Inzyniera obowigzku przedtuzenia waznosci Zabezpieczenia
lub utrzymania ciggtosci Zabezpieczenia, zgodnie z artykule 14 ust. 4 i 5
Umowy, jak i braku przekazania przez niego dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie wymaganego ubezpieczenia w terminie wskazanym w artykule 14
ust. 2 i 3 Umowy lub braku zachowania ciggtosci ubezpieczenia - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy przypadek;

16) naruszenia obowigzku zatrudniania przez Inzyniera Ilub dowolnego
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgacego Czynnosci - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy ujawniony
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przypadek. Taka sama kara przystuguje w przypadku braku przedstawienia

przez Inzyniera Kontraktu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez

Inzyniera lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych

wskazane przez zamawiajacego Czynno$ci w wyznaczonym  przez

Zamawiajqcego terminie;

17) koniecznosci zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zastepczego - w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy zaistniaty przypadek;
18) niezachowania obowigzku poufnosci, o ktérym mowa w artykule 19 ust. 1

Umowy - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek;

19) niedokonania, mimo wezwania, zwrotu dokumentéw, o ktérych mowa w
artykule 3 ust. 15 Umowy;
20) naruszenia obowigzkéw Inzyniera odnoszacych sie do Personelu, okreslonych

w artykule 7 Umowy, w tym w razie:

a) uniemozliwienia Zamawiajacemu wgladu i weryfikacji list obecnosci we
wskazanym przez niego terminie,

b) niesystematycznego prowadzenia przez Inzyniera listy obecnosci,

c) dokonanie przez Inzyniera zmian w skfadzie Personelu, w tym Kluczowego
Personelu Inzyniera, bez wuzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego lub z naruszeniem postanowien artykutu 7 Umowy,

d) niedokonanie przez Inzyniera zmiany w Personelu stosownie do tresci
whniosku Zamawiajgcego i w terminie tam wskazanym,

- w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek

W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych
Inzyniera Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 20% tacznej
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w art. 11 ust. 1 Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia/wypowiedzenia bedg nalezne Zamawiajagcemu, niezaleznie od
kary umownej zastrzezonej na okoliczno$¢ wypowiedzenia Umowy z przyczyn
zawinionych przez Inzyniera.

Jezeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 2-3 powyzej przekroczg
rownowarto$¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w art. 11 ust. 1 Umowy
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonane z przyczyn
wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi wypowiedzenie Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn za ktére Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ i uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia dodatkowo kary umownej, o ktérej mowa w 4
powyzej.

Jezeli kary umowne nie pokryjg rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony mogq
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na ogdlnych zasadach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego
wykonania Umowy przez Inzyniera Zamawiajacy jest uprawniony do
skompensowania z naleznym Inzynierowi wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek
z wierzytelnosci nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez
ztozenie przez Zamawiajacego Inzynierowi oswiadczenia o dokonaniu kompensaty
wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego.
Ztozenie takiego o$wiadczenie ma skutek zaptaty.

ARYTKUL 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier przedtozyt przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy o wartosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w artykule 11
ust. 1 Umowy, tj. na kwote ............ zt [stownie: ... /100 zitotych], w formie
Zabezpieczenie pokrywa wszelkie roszczenia stuzgce Zamawiajgcemu w stosunku
do Inzyniera z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy,
w szczegolnosci roszczenia odszkodowawcze, o zaptate kar umownych,
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10.

o odszkodowanie uzupetniajace przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych oraz o obnizenie wynagrodzenia.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Inzynierowi w catosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania za nalezycie wykonane, tj. akceptacji Raportu
zamkniecia. W okresie realizacji Etapu II Zabezpieczenie wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia obliczonej zgodnie z ust. 1.

Bez wzgledu na forme i czas na jaki zostalo wniesione Zabezpieczenie, musi byc¢
ono kontynuowane w taki sposéb, by obowigzywato w okresie o 60 dni dtuzszym od
dnia zakonczenia Etapu I i uznania przez Zamawiajacego tego etapu za nalezycie
wykonany. Woéwczas Zamawiajacy dokona zwolnienia 70 % wartosci wniesionego
Zabezpieczenia. Zabezpieczenie w okresie trwania Etapu II w wysokosci 30%
wartosci Zabezpieczenia musi obowigzywac¢ w okresie o 30 dni dtuzszym niz termin
ukonczenia Etapu II, tj. akceptacji Raportu zamkniecia.

W trakcie realizacji Umowy Inzynier moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia wysokosci Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pieniadz i
jednoczesnie w przypadku wydtuzenia terminu wykonania Umowy o okres dtuzszy
niz udzielone Zabezpieczenie, Inzynier zobowigzany bedzie najpdzniej na 30 dni
przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia bez wezwania
Zamawiajacego dostarczy¢ aneks przediuzajacy waznos$¢ Zabezpieczenia
o analogiczny okres, o ktory zostat przedtuzony termin wykonania Umowy lub nowe
Zabezpieczenie na przedtuzony okres o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym,
pod rygorem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych
z Zabezpieczenia lub potrgcenia  wymaganej  wartosci przedmiotowego
Zabezpieczenia z dowolnej naleznosci Inzyniera lub zaptaty kary umownej
zastrzezonej w artykule 13 Umowy.

Jezeli w okresie realizacji przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci waznos$c
z jakiegokolwiek powodu w catosci lub w jakiejkolwiek czesci, to wéwczas Inzynier
zobowigzany bedzie do powtdornego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w wezwaniu okreSlonym przez Zamawiajacego. W przypadku
uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajagcy moze wedle swojego wyboru
zarachowad¢ pfatnosci nalezne Inzynierowi na poczet ustanowienia wymaganego
Zabezpieczenia albo wypowiedzie¢ Umowe Inzynierowi, zgodnie z artykutem 17
Umowy. Wypowiedzenie Umowy na tej podstawie bedzie uznawane za
wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktére Inzynier ponosi odpowiedzialnosc¢ i
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia Inzynierowi kary umownej zastrzezonej w
artykule 13 Umowy

Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy miaty charakter bezwarunkowy - rownowazny pienigdzu, a w
przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych byty dodatkowo
nieodwotalne oraz ptathe na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, bez
koniecznosci przedktadania dowoddédw i dodatkowych dokumentéw, zgodnie z
wymogami dla zabezpieczenie wnoszonego w formie innej niz pienigdz, okreslonymi
w SIWZ.

Zabezpieczenie w formie niepienieznej musi by¢ udzielone na caty przewidywany
okres realizacji Umowy, tj. z uwzglednieniem mozliwosci wydtuzenia Okres
podstawowego i Okresu minimalnego realizacji Umowy oraz termindw zwolnienia
Zabezpieczenia, wskazanych w ust. 4 powyzej.

W przypadku zmiany Umowy polegajacej na zwiekszeniu wynagrodzenia Inzyniera,
Inzynier zobowigzany bedzie do uzyskania, w terminie nie pdzniej niz 14 dni od
dnia zawarcia aneksu do Umowy, adekwatnego podwyzszenia kwoty
poreczenia/gwarancji lub dodatkowego Zabezpieczenia, do kwoty stanowigcej
rownowartos¢ 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w artykule 11
ust. 1 Umowy, w wysokosci ustalonej aneksem do Umowy i o tresci tozsamej z
dokumentem pierwotnym, zgodnie z artykutem 21 Umowy. Ustep 5 powyzej stosuje
sie odpowiednio.

21



11.

Jezeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Inzyniera Kontraktu.

ARTYKUL 15 i
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI

Zamawiajacy zada, aby Inzynier posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej przez caty okres realizacji Umowy na kwote nie mniejszg niz
2.000 000,00 =zt [stownie ztotych: dwa miliony 00/100 ziotych] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej posiadanie wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki z
tego tytutu Inzynier Kontraktu dostarczy do Zamawiajacego nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Przekazanie kopii polisy ubezpieczeniowej
na sume nizszg niz wskazana w Umowie bedzie traktowane jako brak przekazania
kopii polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy
najpdézniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia Inzynier Kontraktu obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres Ilub nieprzediozenie
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 lub 3, upowaznia Zamawiajacego do
ubezpieczenia Inzyniera Kontraktu na warunkach okreslonych w ust. 1 na koszt
Inzyniera Kontraktu, niezaleznie od mozliwosci domagania sie zaptaty Kkary
umownej zastrzezonej w artykule 13 Umowy. Koszty poniesione na ubezpieczenie
Inzyniera Zamawiajacy potraci¢c moze z wynagrodzenia Inzyniera, a gdyby
potracenie to nie byto mozliwe - z Zabezpieczenia.

ARTYKUL 16 i
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a PZP zamawiajacy wymaga, aby Inzynier lub
jego podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
nastepujgce Czynnosci objete zakresem przedmiotu Umowy, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):
zarzadzanie procesem inwestycyjnym, Czynnosci zwigzane z zakonczeniem
i rozliczeniem Inwestycji, w tym Czynnosci realizowane w okresie gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce, w szczegdlnosci Czynnosci Inzyniera
Rezydenta, inspektora ds. rozliczen finansowych i roszczen.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Inzyniera odnosnie spetniania przez Inzyniera lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spefniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Inzynier w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz osdb, ktére realizujg przedmiot Umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sq one
zatrudnione na podstawie umowy o prace. Inzynier zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania
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zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie

wymaga aneksu do Umowy, zgodnie z artykutem 21 Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Inzynier przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Inzyniera lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

Czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) oswiadczenie Inzyniera lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zitozenia
o$wiadczenia w imieniu Inzyniera lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Inzyniera
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli  zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw  powinna  zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajq
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Inzyniera lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajga anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Inzyniera kary

umownej w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy. Nieztozenie przez Inzyniera

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego

dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera |lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Inzyniera lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwac przez caty okres realizacji

Umowy.

ARTYKUL 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy moze

wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu

wypowiedzenia w razie wystgpienia ponizszych okolicznosci, tj. jezeli:

1) tagczna suma kar umownych, o ktérych mowa w artykule 3 ust. 2-21 Umowy
przekroczyta rownowarto$¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w art.
11 ust. 1 Umowy;
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2) Inzynier naruszyt postanowienia Umowy, a naruszenie to ma istotny i
negatywny wptyw na realizacje Kontraktu lub Zadania inwestycyjnego w taki
sposdb, ze dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do zaakceptowania
z punktu widzenia interesu Zamawiajacego i realizacji Kontraktu/ Zadania
inwestycyjnego, w szczegdlnosci:

a) Inzynier Kontraktu nie przystgpit do wykonywania Umowy, pomimo
otrzymania Polecenia Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego,

b) Inzynier przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres diluzszy niz 14
dni, z przyczyn lezacych po jego stronie,

c) nie zapewnit oséb o wymaganych kwalifikacjach wymaganych dla Zespotu
Inzyniera Kontraktu, w tym Kluczowego Personelu Inzyniera,

d) dopuszcza sie zwtoki z pozyskaniem dokumentéw koniecznych do realizacji
Zadania Inwestycyjnego objetego Umowg, w sposob istotnie wptywajacy
na przygotowanie i realizacje Kontraktu,

e) opodznia sie z dokonaniem odbiorow w sposdb zagrazajacy terminowej
realizacji Kontraktu,

f) ustata ochrona ubezpieczeniowa lub nastgpito zmniejszenie wysokosci
ubezpieczenia Inzyniera,

g) nie przedtuzyt lub zaniechat przedtozenia wymaganego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy;

h) Inzynier lub jego podwykonawca naruszyt obowigzek zatrudniania oséb na
umowe o prace, o ktérym mowa w artykule 16 Umowy;

i) Inzynier naruszyt obowigzek zachowania poufnosci, o ktérym mowa w
artykule 19 Umowy;

j)  Inzynier podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje Umowe
przez Personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

k) w sposéb nierzetelny i/lub niezgodny z rzeczywistym stanem prowadzi listy
obecnosci, w szczegdlnosci poprzez dopisywanie podpiséw cztonkow
Personelu, mimo niewykonywania Ustugi przez czionkéw Personelu w
danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym okresie, jak i
dopuszcza do podpisywania listy obecnosci przez inne osoby lub zachodzg
inne przypadkKi Swiadczace o] prowadzeniu dokumentacji
nieodzwierciedlajgcej faktycznego stanu rzeczy;

i pomimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i/lub udzielenia

Inzynierowi dodatkowego terminu na usuniecie skutkédw naruszenia, Inzynier nie

uczynit zados$¢ wezwaniu Zamawiajgcego.

3) Inzynier nie zastosowat sie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie do
wezwania, o ktérym mowa w artykule 13 ust. 1 Umowy lub zadania zawartego
w Poleceniu przekazanym przez Zamawiajacego Iub Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego, wymagajacego aby Inzynier naprawit inne
uchybienie, ktére ma powazny wplyw na witasciwe lub terminowe wykonanie
Umowy.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 stanowig podstawe wypowiedzenia Umowy

Z przyczyn zawinionych przez Inzyniera. W przypadku wypowiedzenia Umowy z

przyczyn zawinionych przez Inzyniera, Inzynier nie ma prawa zadac¢, oprécz kwot

naleznych za dotychczas wykonane Ustugi, rekompensaty za jakiekolwiek szkody
poniesione w zwigzku z tym wypowiedzeniem.

Zamawiajacy zastrzega prawo do rozwigzania Umowy z zachowaniem 1-

miesiecznego okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) braku dokonania wyboru Wykonawcy robot budowlanych/prac
projektowych/innych prac badz rozwigzania, odstgpienia lub innego ustania
stosunku prawnego z Wykonawcg robét budowlanych/prac projektowych/innych
prac;

2) braku mozliwosci uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla
realizacji Kontraktu lub Zadania Inwestycyjnego;

3) podjecia przez Zamawiajacego decyzji o odstgpieniu od realizacji Inwestycji, w
tym na skutek nieuzyskania, cofniecia lub utraty srodkéw na finansowanie lub
wspotfinansowanie Inwestycji;
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4) przekroczenia Okresu wykraczajacego poza Okres wydiuzony realizacji Umowy
0 ponad 3 miesigce.

Inzynier moze rozwigza¢é Umowe z zachowaniem 1- miesiecznego okresu

wypowiedzenia jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie i celowo nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan pienieznych;

2) w przypadku, gdy Zamawiajacy opoOznia sie z wypfatg przystugujacego
Inzynierowi wynagrodzenia o wiecej niz 90 dni w stosunku do dnia
wymagalnosci, pomimo potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania,

3) zawiesza z przyczyn jego dotyczgcych wykonywanie Czynnosci w catosci lub ich
czesci na okres dtuzszy niz 180 dni;

4) przekroczenia Okresu wykraczajgcego poza Okres wydtuzony realizacji Umowy
0 ponad 3 miesigce.

Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢, jezeli wystgpita istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Inzynier moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez
strony, zgodnie z artykutem 18 Umowy.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie wykonywat Umowe w sposéb nienalezyty,

Zamawiajacy wezwie go do nalezytego wykonania Umowy wyznaczajgc mu w tym

celu odpowiedni termin. W przypadku, gdy Inzynier nie wykona swoich zobowigzan,

pomimo wezwania, Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania
badz powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie zastepcze), na co

Inzynier wyraza zgode. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego

powierzonego innemu podmiotowi bedzie uprawniony do obcigzenia nimi Inzyniera

faktycznie poniesionym kosztem. Zamawiajacy, w przypadku wykonania
zastepczego wykonanego przez Zamawiajgcego, bedzie uprawniony do zadania od

Inzyniera rdwnowartosci przecietnego wynagrodzenia, jakie Zamawiajacy musiatby

zapfaci¢ za wykonanie tego rodzaju prac, niezaleznie od mozliwosci naliczenia kary

umownej przewidzianej w artykule 13 Umowy.

ARTYKUL 18
SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY/WYPOWIEDZENIA

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy, w tym na podstawie
artykutu 17 ust. 5 Umowy lub wypowiedzenia Umowy przed ktérgkolwiek ze Stron,
Inzynierowi przystuguje wynagrodzenie za wykonang do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy czes$¢ przedmiotu Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy powinno zostac
ztozone drugiej Stronie na pismie.

Ztozenie przez Strone uprawniong o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje
jej rozwigzaniem po uptywie okresu wypowiedzenia, chyba ze rozwigzanie
nastepuje w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia..
Oswiadczenie Zamawiajacego od odstgpieniu od Umowy na podstawie artykule 17
ust. 5 Umowy jest wywotuje skutek na dzien odebrania przez Inzyniera
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku wypowiedzenia/ odstgpienia od Umowy Inzynier podejmie
niezwtocznie kroki majgce na celu zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w
sposdéb zorganizowany i sprawny, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztéw oraz jak
najlepsza ochrone intereséw Zamawiajacego. Inzynier bedzie sie stosowat do
Polecen Zamawiajagcego majacych na celu przekazanie swoich dotychczasowych
obowigzkdéw Zamawiajgcemu lub nowemu wykonawcy Ustugi.

W kazdym przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od Umowy, Inzynier niezwiocznie,
nie pdézniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty doreczenia odstgpienia od
Umowy/wypowiedzenia Umowy sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego szczegdtowy
protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia/rozwigzania
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Umowy oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace okreslone w tym protokole
podlegajg odbiorowi na zasadach okreslonych w Umowie.

ARTYKUL 19
POUFNOSC

Inzynier nie przekaze do wiadomosci publicznej lub nie ujawni zadnych szczegétéw

Umowy i Kontraktow, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela

Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne

w celu wykonania Umowy. Inzynier zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy

wszelkich otrzymanych od Zamawiajacego lub Wykonawcdéw, a nieujawnionych

do wiadomosci publicznej, informacji technicznych, technologicznych,

organizacyjnych lub innych informacji posiadajacych wartos¢ gospodarcza, ktérych

wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej moze naruszyc¢

interesy Zamawiajacego lub Wykonawcéw.

Inzynier jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli

informacje, co do ktérych taki obowigzek istniat:

1) w dniu ich ujawnienia byty powszechnie znane;

2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadéow lub
upowaznionych organdéw panstwowych;

3) musza by¢ ujawnione w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a Inzynier uzyskat
zgode Zamawiajacego na ich ujawnienie.

ARTYKUL 20 ;
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Sadem wtasciwym dla rozstrzygania spraw wynikajacych z Umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla spraw objetych Umowag_ jest prawo polskie.

ARTYKUL 21
ZMIANA UMOWY

Z zastrzezeniem ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagajq uprzedniej akceptacji

Strony i formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci i muszg by¢

dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 PzP zmiany o charakterze

organizacyjnym i formalnym, w tym zmiany:

1) Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie artykule 4 ust. 2
Umowy;

2) danych adresowych Stron;

3) danych rejestrowych Stron;

4) danych rachunku bankowego Inzyniera, wskazanego w artykule 11 ust. 12
Umowy;

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) - 5).

Informacja o dokonaniu tych zmian powinna by¢ przekazana drugiej Stronie w

formie pisemnej.

Inzynier niezwtocznie bedzie informowat Zamawiajacego na pismie o kazdej zmianie

siedziby, adresu zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numerdéw telefonow.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim,

pisma przestane pod ostatni adres podany uwaza sie za doreczone.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie

ktérej zostat wybrany Inzynier do realizacji Umowy mozliwa jest wytacznie w

przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 PzP oraz w przypadku zaistnienia jednej

z nastepujacych okolicznosci i w zakresie okreslonym ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia termindw realizacji Umowy,

wykraczajgcych poza dopuszczalne przediuzenie Okresu podstawowego w ramach

Etapu I oraz Okresu minimalnego w ramach Etapu II zgodnie z artykutem 6
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10.

Umowy, o okres odpowiedni dla nalezytego wykonania Umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) jezeli bedzie to uzasadnione sytuacjq finansowa Zamawiajacego;

2) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzajacq sie procedurg wyboru Wykonawcy;

3) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem w realizacji Kontraktu ze wzgledu
na:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie roboét budowlanych
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

Cc) inne przyczyny niezalezne od Inzyniera.

4) w nastepstwie dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Inzyniera
opdznienie w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Inzyniera.

5) Zamawiajacy dokona zmian w zakresie Zadania Inwestycyjnego, wynikajacych
ze zmiany decyzji, dokumentacji projektowej Ilub innych zmian, ktore
skutkowa¢ beda koniecznoscig wydiluzenia terminu realizacji Zadania
Inwestycyjnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 5 skutkujacych przedtuzeniem okresu realizacji

robot budowlanych/prac projektowych/innych prac przez Wykonawcéw w ramach

Kontraktéw, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia

Inzyniera, okreslonego odpowiednio w artykule 11 Umowy, za kazdy dodatkowy

petny miesigc/rok $wiadczenia Ustugi na Inwestycji, wedtug dotychczasowych

stawek wynagrodzenia Inzyniera okreslonych w artykule 11 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w

przypadku gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Zatgczniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajacego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy lub Kontraktéw;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) na uzasadniony wniosek Inzyniera, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
Strony moga dokonaé¢ zmiany zakresu wymaganej przez Zamawiajgcego
minimalnej obecnosci Personelu Inzyniera na placu budowy, wskazanej w
Zatgczniku nr 1 do Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 3) Zamawiajacy przewiduje mozliwosc

zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia Inzyniera, okreslonego odpowiednio w

artykule 11 Umowy. Wynagrodzenie Inzyniera zostanie ustalone z uwzglednieniem

stawki naleznej za jedna, poszczegdlng obecnos$¢ Personelu Inzyniera na placu
budowy, okreslonej w ofercie Inzyniera, w stosunku do ktérej nastepuje zmiana.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana Harmonogramu, niewptywajgca na termin

wykonania Umowy i Kontraktéw.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej (zgodnie z definicjq zawartg w artykule 1 pkt 15
Umowy), co uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. W
takim przypadku dopuszcza sie zmiane terminéw realizacji Umowy i/lub
Wynagrodzenia Inzyniera, uzgodnionego w art. 11 Umowy;

2) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy
(w szczegolnosci w zwigzku z ograniczeniem roboét budowlanych/prac
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11.

12.

projektowych/innych prac w ramach Inwestycji). W takim przypadku

Wynagrodzenie przystugujace Inzynierowi Kontraktu zostanie odpowiednio

pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione

$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Inzynier Kontraktu ponidst w

zwigzku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami.

3) rozszerzenie przez Zamawiajacego zakresu przedmiotu Umowy, w tym
Czynnosci wskazanych w Zataczniku nr 1 do Umowy, na skutek koniecznych
modyfikacji zobowigzan Wykonawcy, polegajacych w szczegdlnosci na zleceniu
Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych w stosunku do objetych
Kontraktem robdét budowlanych/prac projektowych/innych prac, ktory
Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢c. W takim przypadku Strony
dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmiane termindw realizacji Umowy i/lub
odpowiedniego zwiekszenia Wynagrodzenia Inzyniera okreslonego w artykule
11 Umowy.

4) koniecznosci zmiany o0sob wchodzacych w skifad Personelu w przypadkach
okreslonych ponizej, pod warunkiem, Ze osoby zastepujace posiadaty takie
same kwalifikacje i doswiadczenie, co osoby =zastepowane, czym bedg
gwarantowaty spetnienie przez Inzyniera warunkow udziatu w postepowaniu
oraz posiadaty bedag takie kwalifikacji i doswiadczenie, ktére umozliwiajg
uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktéw w kryteriach oceny ofert,
jak osoba zastepowana. Z zastrzezeniem jednoczesnie, ze:

a) Inzynier nie moze wprowadza¢ zmian w skiadzie Personelu Inzyniera, w
tym Kluczowego Personelu Inzyniera, bez uzyskania wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

b) Inzynier zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w
stosunku do Personelu w przypadkach okreslonych w artykule 7 ust. 10
Umowy;

c) Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze
sktadu Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposéb;

Warunki wprowadzenia dopuszczalnych zmian o0séb wchodzacych w sktad

Personelu okresla artykut 7 Umowy.

5) powierzenia przez Inzyniera realizacji czesci zamowienia podwykonawcy lub
zmiany zakresu podwykonawstwa. Jezeli Inzynier zadeklarowat w ofercie
realizacje zamowienia bez udziatu podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie
realizacji zamowienia wystgpi¢c do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiane
Umowy w zakresie powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy.

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasobach Inzynier, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp polegat, w celu wykazania
spetniania warunku udziatu w postepowaniu. W sytuacji zmiany Inzynier jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. W sytuacji rezygnacji Inzynier jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu

7) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci wynikajacego z innych zmian
dokonywanych w Umowie.

W przypadku dokonania, w szczegdlnosci zgodnie z ust. 4-10 powyzej zmiany

Umowy polegajacej na zwiekszeniu wynagrodzenia Inzyniera, Inzynier zobowigzany

bedzie do uzyskania, w terminie nie p6zniej niz 14 dni od dnia zawarcia stosownego

aneksu do Umowy, adekwatnego podwyzszenia kwoty poreczenia/gwarancji lub
dodatkowego Zabezpieczenia, do kwoty stanowigcej réwnowartos¢ 5 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w artykule 11 ust. 1 Umowy, w

wysokosci ustalonej aneksem do Umowy i o tresci tozsamej z dokumentem

pierwotnym, zgodnie z wymogami wskazanymi w artykule 14 Umowy.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany w zakresie wynagrodzenia

Inzyniera w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT);
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13.

14.

15.

16.

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Inzyniera, a Inzynier wykaze ten fakt przedktadajac stosowne dokumenty, w
tym kalkulacje obrazujacych zwiekszenie kosztéw zamodwienia.

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 12 pkt 1-4
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu stosowny whniosek oraz wyliczenia. Jezeli
whniosek i wyliczenia nie bedq uzasadniaty korekty wynagrodzenia, Zamawiajacy na
taka zmiane nie wyrazi zgody.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2-4, wynagrodzenie Inzyniera,
okreslone w artykule 11 Umowy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy wynikajaca z okolicznosci opisanych w punktach 2-4. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Inzyniera bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1, Zamawiajacy dopuszcza

zmiane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego naleznego miesiecznego

wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposdob, ze wartos¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto

wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawka VAT. .

Taka zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywata w stosunku do wynagrodzenia za

czesc ustug, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej

mowa w ust. 12 pkt 4, bedzie obejmowaé¢ wytacznie cze$¢ wynagrodzenia

naleznego Inzyniera, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéow
wykonania Umowy przez Inzyniera w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia

4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. 2018 poz.

2215 ze zm.).

ARTYKUL 22
SILA WYZSZA

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej, powstate po dacie zawarcia Umowy.
Strona, ktorej dotyczg okolicznosci Sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna
bezzwtocznie powiadomié¢ drugg Strone podajac szczegoty dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci, nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o jej zaistnieniu. O ile
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie poleci inaczej na pismie, Inzynier bedzie
kontynuowat wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim
zakresie, jak i bedzie mozliwy i bedzie poszukiwatl wszystkich uzasadnionych,
alternatywnych S$rodkéw w celu wypetnienia swoich zobowigzan, ktorych nie
uniemozliwia zdarzenie Sity wyzszej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci Sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji Umowy, jakie moze
zosta¢ przyznane Inzynierowi z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron
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11.

12.

13.

14.

bedzie miata prawo rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia.

ARTYKUL 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy os$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego
podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Inzynier zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Inzynierowi dane osobowe, tj. imie i
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu
okreslonym w Umowie.
Inzynier bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane osobowe
wytgcznie w celu realizacji Umowy.
Inzynier zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie
krajowych przepiséw z zakresu ochrony danych osobowych.
Inzynier zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Inzynier zobowigzuje sie do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedq przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.
Inzynier zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust.
3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegdlnosci
nieudostepniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zaréwno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.
Inzynier moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca, o ktéorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i
obowigzki, jakie zostaty natozone na Inzyniera w Umowie, w szczegdlnosci w
zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za niewywigzywanie
przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Inzyniera
prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Inzynier. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Inzynier informuje Zamawiajgacego o
tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z
uwagi na wazny interes publiczny.
Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z
tre$cig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
Zamawiajacy zobowigzuje Inzyniera do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwitoki,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie
lub fakcie naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku
realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i
mailowej.
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15.

16.

17.

Inzynier na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych
osobowych. Inzynier zobowigzuje sie, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania
Umowy, do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Inzynier po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po
wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Inzyniera
powiadomi Zamawiajgcego pisemne o fakcie usuniecia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wypowiedzenia Umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Inzyniera warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

ARTYKUL 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa sporzgdzona zostata w jezyku polskim.

Inzynier nie ma prawa cedowania swoich uprawnien i wierzytelnosci wynikajgcych
z Umowy, bez pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem niewaznosci.

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o formie pisemnej, oznacza to, iz forma ta zastata
zastrzezona pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy majq zastosowanie
obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa Kodeks cywilny,

2) ustawa PzP,

3) ustawa Prawo budowlane,

4) ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

Niewaznos$¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci
lub czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujacg pozostatej jej czesci. W
takim przypadku Strony zastgpiq niewazne postanowienie postanowieniem
majacym moc prawng, ktére odpowiadaé bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato w istotnym stopniu réwnowazne
skutki ekonomiczne.

ARTYKUL 26
ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig:
1) zatgczniki do Umowy:
a) Opis przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 1),
b) Wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 2),
c) Opis Zadania objetego wykonywaniem czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 3),
d) Wykaz osob, ktére Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania zamdwienia
(zatacznik nr 4),
2) integralng czescia Umowy sg réwniez Dokumenty wskazane w art. 3 ust. 4
Umowy.
W odniesieniu do zobowigzan Inzyniera okreslonych w Umowie, Umowe
oraz dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy traktowac¢ jako wzajemnie
wyjasniajace sie i uzupetniajagce w taki sposéb, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Inzynier nie moze
ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
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ARTYKUL 27
EGZEMPLARZE UMOWY

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla
Zamawiajacego 1 egz. dla Inzyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Finansowanie przewidziano: dziat ............... rozdziat ............... & s

dysponent Srodkow finansowych: ............cccoeeeeun.

Sporzadzit:
Biuro prawne

Dokument
podpisany przez
AT ,Jl Tomasz Skoczyriski

Tomasz Skodzyriski Data: 2020.07.13
“’”C‘””"’F”y 13:27:21 CEST
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