Plac Medykoéw 1, 41-200 Sosnowiec

WOJ?Wédei Szpital Specjalistyczny Nr 5 email: sekretariat@wss5.pl, www.wss5.pl,
im. Sw. Barbary w Sosnowcu tel. centrala. (32) 368 20 00, sekretariat (32) 368 27 01
NIP: 644-28-76-726, REGON: 000296495

Centrum Urazowe BDO: 000024062

Nr sprawy: 38/PNP/DOT/2024 Sosnowiec, dnia 26.09.2024r.

Dotyczy: postgpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Modernizacja dachu
budynku F i G Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu”

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy
zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, udostepniamy tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniem wszystkim
uczestnikom postepowania, bez ujawniania zrodta zapytania.

ZESTAWNR 1

Pytanie nr1

Dot. Podpis elektroniczny

Ze wzgledu na rdzne wymagania ze strony Zamawiajacych zwracamy sie z prosba o udzielenie informaci,
czy mozemy ztozy¢ podpis elektroniczny w nastepujacy sposob:

Utworzenie jednego pliku pdf., ktdry zawiera¢ bedzie: zatacznik nr 1 formularz ofertowy, zatacznik nr 2 —
o$wiadczenie, zatacznik nr. 10 - odwiadczenie oraz podpisanie catego pliku w jednym miejscu np. na
pierwszej stronie. Taki sposob podpisywania ofert praktykuje nasza firma.

Jesli jednak wymagacie Panstwo ztozenia podpisu osobno na kazdym zataczniku to prosimy o
potwierdzenie, ze prawidtowy sposob to ztozenie podpisu na kazdym dokumencie np. utworzonym w pdfiie, a
nastepnie skompresowanie wszystkich plikow do formatu np. zip

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza zlozenie jednego podpisanego pliku pdf zawierajacego cala
skladana dokumentacie, jak réwniez ztozenie kazdego z zatacznikéw jako osobny plik i podpisanie kazdego z
osobna.

ZESTAWNR 2

Pytanie nr 1

Dot. Budynek F

Pkt 1- zbyt mata wysoko$¢ rusztowania

Pkt 18 — brak danych co do ilosci i rodzaju elementéw

Pkt 19 — zanizona ilos¢ obrdbek o ok. 50%

Pkt 25 | Pkt 37 — brak spojno$ci obmiaru

Pkt 41 — brak pozycji rozbidrki docieplenia , brak danych — grubo$¢ docieplenia | doboru systemu montazu ,
paroizolacji

Pkt. 42 — gwarancja 30 lat ??? na co ?

Pkt 43 — wg. nas ( wizja marzec 2024 ) winno by¢ 16 szt

Pkt 55 — w tej pozycji powinna by¢ utylizacja zdemontowanej wetny min. w ilosci ok. 110 m3
Pkt.56- waga zdemontowanej papy przy zalozeniu jedynie 2 warstw to ok. 8,5 tony
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Brak uwzglednienia obrébek z papy — komindw, attyk itp
Odpowiedz:

e Pozycja 1 kosztorysu wysokos$¢ budynku jest rozna w zaleznosci od miejsca w ktorym
dokonuje sie pomiaru z uwagi na rézne uksztattowanie terenu, wysoko$¢ zmieniono
uwzgledniajac najwyzszy punkt tj. 11,70 m

e Pozycja 18 kosztorysu — prace zostaly wycenione jako kalkulacja wlasna w catosci bez
podziatu na ilo$¢ i rodzaj elementéw wymagajacych rozbiorki, rola oferenta jest zapoznanie
sie z obiektem i przedmiotem prac w tym zakresie.

e Pozycja 19 kosztorysu - ilos¢ obrébek blacharskich wynika z uzgodnionego zakresu, ktory
faktycznie pdzniej sie zmienit, wiec wprowadzono poprawki.

e Pozycja 25i 37 - obmiary zostaty poprawione

e Pozycja 41 - na etapie wyceny nie zrywamy ocieplenia, zostato to doliczone jako pozycja
dodatkowa do oceny po zerwaniu papy

e Pozycja 42 - Gwarancja na pape jako materiat — okresli¢ ma wykonawca. Usunieto z
przedmiaru.

e Pozycja 43 - poprawiono przedmiar
e Pozycja 55 - nie utylizujemy wetny, nie ma demontazu.
¢ Pozycja 56 — wprowadzono zmiany
¢ Uwzglednione w kosztorysie
Pytanie nr 2

Dot. Budynek G

Pkt 1- zbyt mata wysoko$¢ rusztowania

Pkt 5 — brak danych co do ilosci | rodzaju elementéw

Pkt 12 | Pkt 24 — brak spojnosci obmiaru

Pkt 25 — usuniecie papy nieuchronnie spowoduje zniszczenie izolacji z wetny min. - wymagane jest usuniecie
docieplenia i papy jedynie na pow. do 10 % - nastepnie odtworzenie

Pkt. 28 — gwarancja 30 lat ??? na co ?

Pkt 29 — wg. nas ( wizja marzec 2024 ) winno by¢ 8 szt

Pkt.39- waga zdemontowanej papy przy zalozeniu jedynie 2 warstw to ok. 8,5 tony
Brak uwzglednienia obrobek z papy — attyk

Odpowiedz:

e Pozycja 1 - wysoko$¢ budynku jest rézna w zalezno$ci od miejsca w ktérym dokonuje sie
pomiaru z uwagi na rézne uksztattowanie terenu, wysoko$¢ zmieniono uwzgledniajac
najwyzszy punkt tj. 11,70 m

e Pozycja 5 - brak danych co do ilosci i rodzaju elementdw - prace zostaty wycenione jako
kalkulacja wtasna w catosci bez podziatu na ilo$¢ i rodzaj elementéw wymagajacych
rozbidrki, rola oferenta jest zapoznanie si¢ z obiektem i przedmiotem prac w tym zakresie.

e Pozycja 12 i 24 - poprawiono

¢ Pozycja 25 - wymagane jest usunigcie docieplenia i papy jedynie na pow. do 10 % - nastepnie
odtworzenie - nie usuwamy ocieplenia

e Pozycja 28 - Gwarancja na pape jako materiat— okresli¢ ma wykonawca. Usunieto z
przedmiaru

e Pozycja 29 - poprawiono przedmiar

¢ Pozycja 39 - poprawiono przedmiar

¢ Uwzgledniono w obmiarze krycia dachu papa
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ZESTAWNR 3

Pytanie nr 1 ]
Dot. SWZ pkt VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Ppkt 2. Termin realizacji zamoéwienia wynosi maksymalnie do 25.11.2024 r dla czesci 112

Biorgc pod uwage czas na przejecie placu budowy, czas na akceptacje materiatowg oraz co najwazniejsze
dhugi termin realizacji na wetne, prosimy o przedtuzenie terminu wykonania zamowienia lub okre$lenie daty
wykonania zamdwienia w miesigcach, np. 2,5 msc.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz wyznacza nowy termin realizacji — 12.12.2024r.

ZESTAWNR 4

Pytanie nr 1

Koszty utylizacji materiatow papy 663*5*0,001

Prosze o poprawe kosztow utylizacji przyjeto 5 warstw po 1 mm?

Papa ma grubo$¢ 5 mm, prosze o podanie ile warstw papy jest do zerwania i jakiej grubosci oraz poprawe
przedmiarow.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz przyjete sa 2 warstwy papy — nalezy wyceni¢ wedtug wtasnego uznania
i wizji lokalnej, przedmiar jest tylko elementem pomocniczym, cena jest ryczaltowa za cato$¢ zadania.

Pytanie nr 2

Prosze o sprecyzowanie, gwarancja na materiat np max to 30 lat to dla uktadu dwéch papa. 2.3.

Kryterium T okres gwaranciji na uzytg pape na dachu. Ocena bedzie dokonywana przez zastosowanie ponizszego
schematu spo$rod ofert niepodlegajacych odrzuceniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz inwestor okresla gwarancje, w przedmiarze przyjeto ze materiat tj. Papa
bedzie miata gwarancje producenta 30 lat.

Pytanie nr 3

Prosze o podanie przyblizonej wysokosci lub ilosci pieter dla budynkdw.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz wysokos¢ budynku zalezy od miejsca pomiaru z uwagi na
zréznicowane uksztattowanie terenu max 11,70 m.

Pytanie nr 4
Prosze o podanie grubosci wetny mineralnej i parametru lambda.
Odpowiedz: Lambda mniejsza lub réwna 0,030 W/mK.

Pytanie nr 5

Okres oczekiwania na wetne mineralng ktéra jest produkowana na zamowienie — bo takiej nie trzyma sie na sktadach —
wynosi ok 6-8 tygodni. Prosze o dostosowanie terminu wykonania do realiéw. Prosze o podanie terminu wymagania w
tygodniach, poniewaz nie wiadomo ile minie czasu do podpisania umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz wyznacza nowy termin realizacji — 12.12.2024r.

Pytanie nr 6

§ 3. Termin realizacji umowy

4) rozpoczecie robot przez Wykonawce nastapi w ciggu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania terminu
robot.

Rozbiorke dachow nalezy wykonac etapami, wykonawcy potrzebujq tez wetne aby zamyka¢ dach na gotowo.
Czy mozna uznac za rozpoczecie robot, jako przygotowania to wykonywanych prac, uzgadnianie zatwierdzen
materiatowych?
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz rozpoczecie rob6t oznacza przejecie przez Wykonawce placu budowy.

Pytanie nr 7

W przedmiarze tylko jeden z segmentéw jest ocieplony wetna. Prosze o wyjasnienia i uzupetnienie
przedmiarow.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz tylko jeden segment jest ocieplany.

Pytanie nr 8
Czy z uwagi na dtugi termin ptatnosci (60 dni) zamawiajacy moze zmieni¢ umowie i wprowadzi¢ jedng FV
czesciowq ?

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w takim przypadku nowy termin zostanie
ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow atmosferycznych,.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapisy umowy.

ZESTAWNR 5

Pytanie nr 1

Nawigzujgc do naszych Zapytan do tresci przedmiaréw z dnia 19.09.2024 dotyczacych dachu budynku F wg
naszego obmiaru w poz. przedmiaru 38,39,40,41,42 powierzchnia segmentu F wynosi 663,00 m2 a winno
by¢ ok. 860,00 m2. Prosimy o zweryfikowanie rozbieznosci.

Odpowiedz: Zweryfikowano i poprawiono powierzchnie.

Z upowaznienia Dyrektora
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. $w Barbary w Sosnowcu
Dyrektor ds. Ekonomicznych

Agnieszka Kozak
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