Paszowice, 28.05.2024 r.

Uczestnicy postepowania
GK.1.271.5.2024
PYTANIA | ODPOWIEDZI

Pyt. 1.

Ze wzgledu na dtugi weekend oraz okres urlopowy, prosze o zmianeg terminu
sktadania ofert na 05.06.2024 r.

Odp. Zamawiajgcy wydtuzyt termin skfadania ofert zgodnie z wnioskiem.

Pyt. 2.
Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego
oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje
stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet
zamawiajgcego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak
informacji o budzecie moze powodowacé niepotrzebng strate wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcy w tresci ogtoszenia o zamoéwieniu 2024/BZP 00325060
poinformowat jakie kwoty przewiduje na wykonanie poszczegdinych czesci
zamowienia.

Pyt. 3.

Whnosimy o wytaczenie z zakresu zamowienia koniecznosci budowy nowego budynku
szatni lub wydzielenie kolejnej cze$ci zamowienia na w tym zakresie. Firmy
specjalizujgce sie w zakresie zwigzanym z instalacjg nawierzchni sztucznych bedg
zmuszone do korzystania w tym zakresie z firm podwykonawczych, co jednocze$nie
niepotrzebnie zwiekszy dla Zamawiajacego koszt cate] inwestyciji.

Odp. Na obecnym etapie prowadzonego postepowania nie jest to mozliwe.

Pyt. 4.

Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mogt odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia
protokolarnego przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co
wnosimy.

Odp. Realizacja umowy oparta jest na formule zaprojektuj i wybuduj. Niejako w
pierwszym etapie wykonawcy wykonuje projekt i we wlasnym zakresie uzyskuje
uzgodnienia i zatwierdzenia, dopiero w dalszej czesci przystepuje do realizacji



11) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysoko$ci 15.000,00 PLN za kazde zdarzenie

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b, o ktorym mowaw § 1 ust. 5 - w
wysokosci 10 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze byc¢
ponawiana;

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze wysoko$¢ kar umownych, ktére zaproponowat
Zamawiajacy jest niewspotmiernie wysoka, z zwigzku z tym wnosimy o ich
zmniejszenie o potowe, tj w przypadku pkt 8) oraz 9) — do 10 000,00 zt, w przypadku
pkt 10) oraz 12) do 5 000,00 zt, w przypadku w pkt 11) do 7 500,00 zt.

Odp. Kary umowne przewidziane w projekcie umowy sa wysokie i majg stuzyc¢
ochronie intereséw podwykonawcow, jednoczes$nie Zamawiajacy zwraca uwage ze
dotyczg one jedynie podwykonawcow ktorych warto$¢ umowy przekracza 0,5%
wartosci kontraktu. Zamawiajgcy nie dokona zmian we wnioskowanym zakresie.

Pyt. 8.

PFU podaje:
Elementy pochodzace z rozbidrki tj. garaze o konstrukeji stalowej, obiekty matej architektury
i wyposazenia, istniejgce lampy oswietleniowe przekazaé Zamawiajgcemu; elementy gruzu i
innych odpaddw pobudowlanych zutylizowac.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg odpaddw budowlanych, jak réwniez utylizacja
elementéw pochodzacych z rozbidrki oraz demontazu pokrywa Wykonawca. Wykonawca
powinien wkalkulowac je w cene.

W zwigzku z niejasnymi zapisami, prosze o klarowane okreslenie jakie elementy
podlegajg utylizacji przez wykonawce.

Odp. Wszystkie elementy ktore pochodzace z rozbidrki wyposazenia, budynkow czy
materiat z wykopow nalezy zutylizowac na koszt Wykonawcy.

Pyt. 9.
PFU w zakresie cz. 2 podaje:

1.3.1. Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uwzglednic wszelkie towarzyszace temu procesowi czynnosci i
koszty, w tym miedzy innymi zwiazane z:

wykonaniem ewentualnych uzupelniajacych badan geotechnicznych gruntu,

uzgodnieniem dokumentaci z whasciwymi organami administracji publicznej, w tym z konserwatorem zabytkow

Oraz

= Dzialka nie znajduje sie- w strefie ochrony'koﬁsenvatorskiej( nie podlegé ochronie na podstawie ustalen migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.



Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga uzgodnienia dokumentacji z
konserwatorem zabytkéw.

Odp. Zamawiajacy zada uzyskania niezbednych wynikajgcych z przepiséw prawa

uzgodnien i zatwierdzen wykonanej dokumentacji. Zamawiajacy zwraca uwage, ze
wies Paszowice podlega ochronie w zakresie zabudowy rurarystycznej i wykonana
dokumentacji musi by¢ uzgodniona z konserwatorem zabytkow.

Pyt. 10.
PFU w zakresie cz. 1 podaje spis zatacznikow:

2.5. Spis zalgcznikow

Zat, 1 Rysunek nr 1 - Zagospodarowanie terenu - koncepdja
Zat. 2. Rysunek nr 2 - Raut parteru - koncepcia

Zat. 3. Rysunek nr 3 - Widok elewaci 1/2 - koncepcia

Zal 4. Rysunek nr 4 - Widok elewaci 2/2 - koncepja

Zal. s Dokumentacia fotograficzna i filmowa {w wersji elektronicznes)
Zal. & Warunki praylaczeniowe do sieci elektroensrgetynne;
Zat. 7. Warunki praylaczeniowe do sieci wodno-kanalizacyinej
Zal. 8. Kopia mapy zasadnicze]

Zal. 9. Mapa do celdw projskiowych

Zat, 10, Wyniki badan gruntoweo-wodnych

Zal 11 Orientacyiny przedmiar robdt

2a, 12, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Zat, 13, Koncepcia instalaci fotowoitaiczne]

Zamawiajacy nie zataczyt zatgcznika nr 1, 2, 5, 8, 9, 11. Wnosimy o uzupetnienie
dokumentacji w zakresie brakujacych zatgcznikow.

Odp. Z uwagi na wielko$¢ plikéw Zamawiajgcy umiescit kompletna dokumentacje na
serwerze zewnetrznym pod adresem https://dg713006-3.hb.pl/Paszowice.zip

Pyt. 11.

W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajgcy
dopusci mozliwo$é zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub
dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy w projekcie umowy w §7 okreslit zasady bezposrednich ptatnosci
na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow. Na tym etapie
postepowania zamawiajacy nie przewiduje w tym zakresie zmian.

Pyt. 12.

W zwiazku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujgcym
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odp. Tak.



Pyt. 13.
Whnosimy o dopuszczenie ptatno$ci wynagrodzenia poprzez faktury cze$ciowe do co
najmniej 70%.

Odp. Na tym etapie postepowania nie jest to mozliwe.

Pyt. 14.

Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne
kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem
| mapa.

Odp. Zamawiajacy udostepnit aktualng mape do celéw projektowych, kolizje zostaty
rowniez opisane w PFU.

Pyt. 15.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada co najmniej kilkanascie
zapasowych dachowki typu ,karpidwka”, ktére moga ulec uszkodzeniu w czasie
montazu instalacji fotowoltaicznej. Jesli nie — prosimy o weryfikacje czy istnieje
mozliwo$¢ ich kupna, poniewaz w zalezno$ci od ich stanu — mogg pekng¢ w czasie
montazu instalacji PV.

Odp. Zamawiajgcy nie posiada zapasowych dachéwek, dostawa i montaz dachowek
jest po stronie Wykonawcy.

Pyt. 16.

PFU podaje:

+ Instalacja fotowoltaiczna: instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu o mocy
minimalnej mocy szczytowe] 13,12kWp; nalely przewidzied wyposatenie instalacji w
magazyn energli o pojemnoscl  minimum  30kWh; szczegélowe  wymagania
Zamawiajacego w stosunku do instalacji fotowoltaiczne] wskazano w zalaczniku nr 13
do niniejszego opracowania

Natomiast w zatgczniku nr 13 nie ma informacji na temat magazynu energii. Jesli
Zamawiajgcy wymaga montazu magazynu energii — prosimy o podanie
szczegotowych parametrow.

Odp. Zestaw akumulatoréw wysokonapieciowych LiFePO4 DC-coupled o
pojemnosci minimum 30 kWh. System hybrydowy ma na celu wspieranie
autokonsumpcji, nie wymaga sie od niego petnienia funkcji zasilania rezerwowego.
Wymaga sie wzajemnej kompatybilnosci falownika z akumulatorami potwierdzone;j
dokumentem oraz zastosowania odpowiedniego modutu BMS przewidzianego przez
producenta akumulatoréw. Falownik musi rozpozna¢ podtaczony magazyn energii
automatycznie poprzez komunikacje pomiedzy nimi lub poprzez wybranie
podtgczonego magazynu energii z menu falownika.

Pyt. 17.
Whnosimy o dopuszczenie paneli fotowoltaicznych posiadajgcych 12 lat gwarancji



producenta oraz 25 letnig gwarancje na liniowy spadek mocy. Takg gwarancje
posiada wiekszos¢ wiodgcych na rynku producentow.

Odp. Zamawiajacy oczekuje dostawy paneli fotowoltaicznych o najwyzszych
parametrach, w zwiazku z czym pozostawia zapisy wymagan bez zmian.

Pyt. 18.

Dot. cz. 1 "Modernizacja infrastruktury boiskowej wraz z budowa budynku zaplecza
sportowego na dz. nr 27/38, 27/20, 27/19, 27/37, 27/32, obr. Paszowice, gmina
Paszowice"

1). Ze wzgledu na to ze jest to PFU, prosze o informacje czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na zastosowanie standardowych stupéw pitkochwytowych o przekroju
kwadratowym 80x80x3mm.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stupkéw pitkochwytowych o przekroju
kwadratowym.

Pyt. 19.

W PFU mamy informacje o demontazu istniejacego wyposazenia sportowego, brak
informacji o montazu. Prosze o wyjasnienie, czy w zakres zamdwienia wchodzi
dostawa oraz montaz nowych bramek. Jezeli tak, to prosze o okreslenie wymiaréw
oraz ilosci bramek.

Odp. W zakresie zamoéwienia jest ponowny montaz zdemontowanych bramek.

Dot. cz. 2 "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Paszowicach dz. nr 25/27 obr. Paszowice, gmina Paszowice”.

Pyt. 20.

Prosze o informacje, czy siedziska sportowe majg by¢ montowane w postaci tawek
dla zawodnikow (np.3, 5 lub 6 - osobowe.) czy kazde siedzisko montowac na
indywidualnej konstrukcji wsporczej. Prosze o okreslenie ilosci siedzisk: 36 szt czy 38
szt.

Odp. Siedziska winny by¢ mocowane na ramie stalowej ocynkowanej i powlekanej w
grupach w ilosci od 3-6 krzesetka. lloS¢ krzesetek nie mniejszg niz 36 sztuk.

Pytania i udzielone na nie odpowiedzi staja sie integralng cze$cig SWZ i zatgcznikow
I nie wymagajg ich zmiany.
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