WZOR UMOWA NR10S __ /2022
O PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
zawartaw dniu .............

pomiedzy Gming Miechow z siedzibg w 32-200 Miechdéw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechow,
a
e b e b e b nanes

Z SIBAZIDG: ...
zwanym w dalszej czesci umowy ,Inspektorem Nadzoru” lub ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji:

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy zZ dnia .........cccceevvvieeeniiiieeeee

§1
I/ Inspektor Nadzoru przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja
inwestycji ,,REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”.

Il Zakres zamOwienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi polegajgcymi na:

-Rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych.
-Budowa budynku dworca autobusowego wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodociggowa,
grzewcza poprzez nowoprojektowang kottownie, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji. mechanicznej, pompa ciepta, klimatyzaciji, fotowoltaika, elektryczna w tym oswietlenie,
gazowa, instalacje niskoprgdowe: monitoring i Internet.
- Budowa zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektrycznej w tym oswietlenie i dwie stacje tadowania pojazdéw, monitoringu.
- Budowa drég manewrowych oraz parkingu dla 60 samochoddéw osobowych i 6 autobusow.

- Budowa elementéw matej architektury: dwie wiaty na rowery, stojaki na rowery, kosze, fawki,

zagle przeciwstoneczne, zagospodarowanie terenéw zielonych.

1/14



Ill/ Szczegotowy zakres robot bedgcych przedmiotem nadzoru wynika z dokumentacji projektowej,
dokumentacji wykonawczej, przedmiaréow roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, z umowy na wykonanie robét oraz umowy na petnienie funkcji inspektora nadzoru —
zatgcznik nr 6 do SWZ oraz OPZ- zatgcznik nr 7 do SWZ.

IV. Dokumentacja opisujgca przedmiot robét budowlanych, a wymieniona w pkt. 2 znajduje sie na

stronie internetowej https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/aktualne-przetargi/zp-271-28-

22-rewitalizacja-przestrzeni-publicznej-budowa-dworca-autobusowego-wraz-z-zagospodarowaniem-
terenu/ - ,Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz
z zagospodarowaniem terenu”.

V/ Dla w/w zadania wymagane sg:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami_w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w_specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

4) uprawnienia budowlane do kierowania robotami_w specjalnosci inzynierii drogowej,

VI/ Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

VII/ Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

VIII/ Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§2

I/ Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego robot dla wszystkich
branz (elektrycznej, sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej) wynikajgcy z dokumentaciji
projektowej, dokumentacji wykonawczej i umowy z wykonawcg robot budowlanych.

[I/ Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:
1. Zapoznanie sie¢ z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z

warunkami pozwolenia na budowe, oraz warunkami terenowymi;
Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;
Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,

w tym:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z projektami, warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia, umowa, przepisami
prawa, obowigzujgcymi normami, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz zapisami umowy,

2) akceptacja proponowanych do wbudowania materiatldw, sprawdzanie jakosci
wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlno$ci zapobieganie

zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
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3) sprawdzanie, odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz udziat w czynnosciach

odbioru gotowych obiektéw budowlanych.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie

rozliczen budowy i prawidtowo$ci zafakturowania wykonanych roboét,
5) kontrola zgodnosci przebiegu robét oraz terminowosci ich wykonania.
6) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robét, terminowos¢ ich wykonania;

7) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robét (ilosci, jakosci);

8) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury techniczne;j
powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

9) Branie udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia
spraw budowy w toku jej trwania;

10) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow
(atestéw, swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych
i innych wyrobdéw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosé
lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania,
Inspektor Nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy robdt budowlanych
odpowiednich badanh i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego”
materiatu z rbwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

11) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdbw i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacijg
techniczng nieprawidiowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6ét w sposéb powodujgcy
i moggcy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

12) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw

i zadwiadczeh wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru;

13) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

14) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym
spowodowac zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg
prace budowlane;

15) Pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych
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od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

17) Udziat w przeglgdach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamowienia oraz
nadzor nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w umowie (ryczattowe) - bez dodatkowej zaptaty w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy
robét budowlanych.

18) udzial w naradach roboczych i koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
zwotywanych réwniez przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy

19) Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do nadzorowania budowy (w trakcie jej realizacji)
w takich odstepach czasu aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

20) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawac
Wykonawcy Robét budowlanych  poleced  wykonywania  jakichkolwiek  robét
dodatkowych, nieobjetych umowag na roboty budowlane. Koniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robét dodatkowych, zgodnie
z zapisami umowy o wykonanie robdt budowlanych musi zostac¢ stwierdzona w protokole
koniecznosci robot dodatkowych (przygotowanym przez nadzoér inwestorski)
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

21) Dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
w szczegolnodci w zakresie nadzorowania robét Wykonawca zatrudnia osoby na
podstawie umowy o prace (co najmniej jedna).

22) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie
zatrudnionego pracownika lub oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub innych dokumentéw zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace (stanowigce dowdd) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia polegajgce na nadzorowaniu robét.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

[/ Inspektor Nadzoru ma prawo:
1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
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badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych.

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz spowodowaé

niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektami, pozwoleniami na budowe i zgtoszeniami.

3) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

[ll/ Zakres robdt | wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, pozwolenie
na budowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obowigzujgce
przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, ktére sg znane Inspektorowi Nadzoru.

IV/ Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco kontrolowa¢ wykonywane roboty, a takze stawia¢ sie na
terenie budowy min. 1 raz w tygodniu (w dni robocze) w czasie realizacji rob6t budowlanych,
dokumentujgc to poprzez dokonywanie stosownych wpiséw do dziennika budowy.

§3
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni nadzér inwestorski nad wszystkimi robotami
budowlanymi, ktére obejmuje inwestycja pn.: ,REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - BUDOWA
DWORCA AUTOBUSOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. Ustanawia sig:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koordynator czynnosci na budowie - w osobie .................
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci

konstrukcyjno-budowlanej nr .................. , posiadajgcg aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzgadu zawodowego;
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetyCznych Nr........cccceeiiiiiiiiiiiie e ,

posiadajgcg aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
.............................................................. , posiadajgcg aktualny wpis na liste czionkdéw wiasciwej izby

samorzgadu zawodowego;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w_specjalno$ci inzynierii drogowej Nr.........cocccceveieienenneninenn,
posiadajgcg aktualny wpis na liste czitonkdw wiasciwej izby samorzagdu zawodowego;

2.0soby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych.

3. Wykonawca moze proponowa¢ zmiane Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, przedstawionych
w ofercie. Zmiana powyzsza bedzie mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
akceptujgcego nowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w nastepujgcych przypadkach:

-8mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

-nie wywigzywania sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;
-jezeli zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).
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5. Zamawiajgcy moze ponadto zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli uzna, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

6. W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§4

I/ Termin realizacji zamoéwienia:
1) Rozpoczecie - po podpisania umowy.

2) Termin zakonczenia realizacji zamowienia - 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

[I/' W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania robot budowlanych termin okreslony w umowie dla
zadania ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do odbioru robét budowlanych. Planowany termin
zakonczenia robot budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie i odbiorem
koncowym Inwestyciji to:_19 miesiecy od daty zawarcia umowy.

[ll/ Terminy, o ktérych mowa mogg ulec przesunieciu na wskutek zdarzen niezaleznych od
Wykonawcy.

IV/ W przypadku razacego i nieusprawiedliwionego przedtuzania terminédw Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw z tego tytutu. Odstgpienie od umowy
nastepuje w drodze pisemne;.

§5
1/ Strony ustalaja, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaitowe
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

2/ Ustalone w tej formie wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyraza sie kwotg w wysokosci:
............ zt netto (stownie: ...................... zt 00/100) wraz z podatkiem ...... % VAT, co tgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ................... zh (stownie: ... zt 00/100).

3/ Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

4/ Fakturowanie odbedzie sie czterema fakturami w nastepujacych transzach:

a) Rok 2023:
1) | faktura — faktura wystawiona do dnia 04.04.2023r.

2) Il faktura —faktura wystawiona do dnia 04.07.2023r.

3) lll faktura — faktura wystawiona do dnia 03.11.2023r.

taczna suma wartosci faktur w 2023 roku nie moze przekroczy¢ 67% wartosci umownej.
b) Rok 2024:

1) IV faktura — na pozostatg warto$¢ umowy nadzorowanego zadania wystawiona po
bezusterkowym odbiorze koricowym.

5/ Podstawa wystawienia faktur jest odbior zakonczonych elementéw prac ujetych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym Wykonawcy rob6t budowlanych.
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6/ Wynagrodzenie o kiérym mowa zawiera koszty, wynikajgce z projektéw budowlanych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z udzielonych przez
Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej
bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg inwestycji i wszystkie koszty realizacji obowigzkow.
Wynagrodzenie zawiera wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia nieokreslone
szczegotowo ale niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia i obejmuje w catosci
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zamowienia w tym ceny wszelkich materiatéw i ustug, a takze wszelkie prace i
wydatki dodatkowe badZz inne czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione, bgdz
okreslone w zamowieniu czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i
ukonczenia przedmiotu zamowienia albo mogg sie staé nieodzowne w celu
przezwyciezenia takich ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

7/ Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
i bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robét z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysem powykonawczym.

8/ Termin pfatnosci faktury ustala sie¢ do 30 dni liczgc od daty jej zlozenia na dziennik podawczy
Zamawiajgcego. Termin ustala sie za dotrzymany, jezeli najpdzniej w tym dniu Zamawiajgcy wystawi
do banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.

9/Rozliczenie przy realizacji zadania odbedzie fakturg koncowa.

10/ Wykonawca zapewnia pobyt inspektora/inspektorow nadzoru na budowie w wymiarze:
25 godzin w miesigcu.

11/ Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej faktury,
przelewem na konto Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

12/ Cena brutto musi uwzglednia wszystkie zasady i warunki zawarte w SWZ, a w szczegdlnosci
w dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, przedmiarach robé6t i STWIORB, obejmuje
wszelkie koszty i optaty jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej i zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia, tgcznie:

- Dojazddw na plac budowy nadzorowanej inwestyciji,

- Biezgce koordynowanie robét i nadzér branzowy,

- Udziatu w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych,

- Udziat w mediacjach w ewentualnych sporach pomiedzy wykonawcg rob6t a Zamawiajagcym,
- Udziat w odbiorach robét czesciowych i koncowych, nadzér robét zanikajgcych,

- Udziat w przeglgdach gwarancyjnych,

- Innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

- inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do swiadczenia ustugi.

13/ Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci,
a ponadto wyklucza mozliwos¢é powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu
umowy, jako podstawy do roszczeh o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie
zgdat podwyzszenia wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.
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14/ NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:  .......ooiiinnene.

15/ Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysziych, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

16/ W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany przediozyc,
odwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. OsSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami praw, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, standardami,
zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy i uzgodnieniami z Zamawiajgcym
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za profesjonalne, zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto
stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju,
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.
4. Strony ustalajg, ze beda wspoétpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspolpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub
okolicznosci, ktére mogg miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do nadzorowania budowy (w trakcie jej realizacji) w takich
odstepach czasu aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajgcego.

6. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawcy
Robdt budowlanych polecern wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nieobjetych umowg
na roboty budowlane. Konieczno$é wykonania rob6t dodatkowych wraz z okresdleniem szacunkowej
wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie rob6t budowlanych musi zostaé
stwierdzona w protokole koniecznosci robét dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski)
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§7

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

§8
I. Wykonawca wykona wiasnymi sitami prace projektowe stanowigce przedmiot Umowy.
LUB
I. Wykonawca, zgodnie z ofertg z dnia....... , zamierza powierzy¢ Podwykonawcom zakres prac
obejmujacy..... Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni roboczych przed
rozpoczeciem prac przez Podwykonawce projekt Umowy, o ktérej mowa w ust. IV- V.
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II. W przypadku gdy na etapie realizacji Umowy Wykonawca wyrazi wole powierzenia czesci prac
podwykonawcom - wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. IV-V.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ustugi.

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio ustug, ktére
Scidle odpowiadajg cze$ci zamodwienia okre$lonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich prace bedgce przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych prac wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowacé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy Dokumenty potwierdzajace wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) w szczegdlnosci
w zakresie nadzorowania robot Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy
o prace.

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie
nadzorowania robét.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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VIIl. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia go Zamawiajgcemu, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

IX. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej
Umowy.

X. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

XI. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

XIl. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

XIIl. Powierzenie realizacji zadanh innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

XIV. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

XV. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych prac.

XVI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczeni przysiegte umowy na jezyk polski.

§9

I. Jezeli w trakcie wykonywania ustugi Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

SWZ oraz niniejszg umowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego o dostrzeganych Iub

przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktdre mogg mie¢ wpltyw w
szczegoblnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin wykonania umowy.

§ 10
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I. Oprocz przypadkow okreslonych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy W nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
ciazg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

II. . W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

lll. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. | pkt 1, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

IV. Odstgpienie od umowy nastgpi na pisSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

§11
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
1) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,
2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub
zaprzestat jego realizacji przez 14 dni kalendarzowych,
3) Trzykrotnie zostanie stwierdzone, Zze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie
wykonuje ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie

4) Wykonawca wykonuje umowe w sposOb niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, w szczegolnosci nie bedzie wizytowat budowy.

§ 12

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze
nie przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w par. 5 ust. 2,

2) za kazdg zwloke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien opdznienia

3) za nieuzasadnione spowodowanie przerwy w wykonaniu ustugi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 5 ust. 2 za kazdy
dzienh przerwy,

4) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z
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nadzorowaniem robét zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

7) z tytutu nie ztozenia przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na
nadzorowaniu robot — 1000 zt za kazde zdarzenie.

8) Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowe] Inspekior Nadzoru ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

2. W przypadku gdy Wykonawcy dziatajg jako konsorcjum i wspodlnie zawarli niniejszg umowe - ich
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie umowy i zaptate kar umownych oraz odszkodowan jest
solidarna.

3. kgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 5 ust. 2.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdinych
kodeksu cywilnego.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robot powstatych w wyniku
btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia
oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

§14
|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Poza zmianami wymienionymi w art. 455 ustawy PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. 1.

lll. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1. zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki
podatku od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce — dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy,

1. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w przypadku wydtuzenia sie okresu
wykonania prac budowlanych objetych nadzorem.

2. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w zwigzku z pojawieniem sie okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i niezaleznych od wykonawcy;

3. wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

IV. Zamawiajagcy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcag i przedstawiajgc jej
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kwalifikacje co najmniej réwne  kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez
komisje powotang przez Zamawiajgcego, w sktad ktérej wejdzie przedstawiciel
Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

§15
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 2
Umowy w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
b) zmiany ceny materialdbw lub  kosztow zwigzanych z realizacja = zamodwienia;

2. Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajgcy
Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych
samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.

3. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w
postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia o
15 %.

4. W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 lit a) niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug.

Whiosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy

6. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

7. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o
zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

8. Wniosek o ktérym mowa w ust 4,5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2
miesigce.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit a ) i b) niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w

efekcie zastosowania postanowieh o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 1 lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
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jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ziozenia wniosku, a
taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia to 3 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

11. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

12. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 lit b) okresla sie na podstawie wzoru:
Wz = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego
przed dniem ztozenia wniosku, F — srednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z
komunikatow Prezesa GUS;

13. PostanowieAh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktorym mowa w ust. 10.

14. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen.

§16
I. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 11.09.2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), jak rowniez przepisy wykonawcze do
powyzszych ustaw.

Il. Spory wyniklte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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