Stargard, dnia 25.09.2024 r.
Sygnatura postepowania: OSiR/3/2024
' Otrzymuja wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pod nazwa:
Budowa placu do ¢wiczen OCR Ninja Park wraz z niezbedna infrastruktura przy
ul. Ceglanej Nr 11 w Stargardzie opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych
pod numerem 2024/BZP 00499055/01 w dniu 13.09.2024 r. wptynety do Zamawiajgcego nizej
wymienione pytania i wnioski dotyczace specyfikacji warunkoéw zamowienia (zachowano
oryginalna pisownie pytan wykohawcéw). Zamawiajacy udziela ponizej wyjasnien i odpowiedzi
na zadane przez Wykonawcow pytania i wnioski.

Pytania z dnia 20.09.2024 r.

Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowa niezbedna

do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnit catg dokumentacje projektowa niezbedna do wykonania
przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkow realizacji zamowienia.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentagji
projektowe] zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SWZ, § 3 ust.4

Wykonawca zobowigzany jest do 'niezwjfocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamowienia, robotach dodatkowych -
pominietych w dokumentacji projektowej), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartosci
zwiekszajacej kwote wynagrodzenia umownego. Konieczno$¢ wykonania tych robot
potwierdza sie protokotami koniecznosci stanowigcymi podstawe do zmiany (aneksowania)

umowy.



Pytanie 3:

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i
samochodéw ciezarowych niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy informuje, ze dostep do placu budowy jest z drogi publicznej, nalezy
wystapi¢ do Urzedu o zgode na zajecie pasa drogowego. Na czas prowadzenia robot
Wykonawca musi zdemontowad dwa przesta w ogrodzeniu umozliwiajace przejazd,
oraz wykonac¢ prace zabezpieczajgce dotychczasowa infrastrukture przed degradacjg
umozliwiajac przejazd przez cokdt ogrodzenia. Nalezy tymczasowo to miejsce
" zabezpieczy¢ i po realizacji inwestycji przywrécié stan pierwotny. Wszelkie zgody
zgodnie z zapisami umowy lezg po stronie Wykonawcy. - zatgczniki nr 5 do SWZ -

PROJEKT UMOWY -, § 1 ust.1d), ust.1e), ust.1g):

" d) dokonywania wtasnym kosztem i staraniem wszelkich niezbednych zgtoszen, zajed,
wylgczen, podiaczen i ich odbioréw, a takze pozostatych decyzji, zgdd i pozwolen wynikajgcych
Z przepisow prawa,
e)przeprowadzenia  wszelkich  niezbednych  badan, prob, pomiaréw, sprawdzen
i odbiorow,
g)wykonania na wiasny koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosé
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,"

Pytanie 4:

Z uwagi na terminy dostaw projektowanych urzadzen oraz okres jesienny (warunki pogodowe)
wnioskujemy o wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia do 100 dni od dnia podpisania
umowy.

Odpowiedz 4:

Zamawiajacy wyjasnia, ze z uwagi na realizacje przedmiotu umowy w ramach zadania
budzetowego pn.. ,OCR NINJA PARK STARGARD/ OCR Village" - Stargardzki Budzet
Obywatelski — Edycja 2024, inwestycja musi powsta¢ do 31 grudnia 2024r. Fakt ten zostat
opisany w ROZDZIALE Ill ust. 3. SWZ. Tym samym Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie
terminu do 100 dni. : 3 S

Pytanie 5:
Whioskujemy o dopisanie w § 2 pkt. 8 o tresci:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania

umowy.



Odpowiedz 5:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w § 2 umowy ustepu 8 o tresci ,Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy".
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SWZ - PROJEKT UMOWY - § 1

ust. 6. pkt. 1 lit. a) Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy w terminie 7 dni
od dnia podpisania umowy.

Pytanie 6:

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapisu § 8 pkt 3 projektu umowy na:

«Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku uméw na roboty
budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umow na ustugi lub dostawy,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 5, wzywajagc Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian”,

Odpowiedz 6:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zmiane zapisu w § 8 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 7:
Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane wysokosci kary umownej okreslonej w § 7 pkt. 1 ust. 1)

projektu umowy na 500 zt, za kazdy dzier zwtoki oraz w § 7 pkt. 1 ust. 3) na 400 zt - za kazdy
dzien zwioki.

Odpowiedz 7:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

Pytanie 8: ‘
Zwracamy sie o wprowadzenie zmiany w § 7 pkt 6 projektu umowy na: ,Strony ustalajg, ze

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie nie
przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.

Odpowiedz 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

Pytanie 9:
Whioskujemy o dopisanie w § 12 pkt. 5 o tresci:

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,



2) nie przystgpi do odbioru koncowego w terminie okreslonym w § 4 pkt. 5,

3) bez uzasadnionej przyczyny zwleka z zakonczeniem odbioru koncowego lub odmawia
podpisania protokotu odbioruy,

4) opbznia sie w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy w terminie okreélonym w § 5 pkt 2.
Odpowiedz 9: '

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopisanie w § 12 ust. 5. projektu umowy o tresci wskazane
w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie 10:
Whnioskujemy o wprowadzenie do umowy w § 7 pkt. 9 o tresci:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
- za niedotrzymanie terminu przekazania terenu budowy — 500 zt. za kazdy dzien zwioki,

- za niedotrzymanie terminu przystapienia do odbioru robot - 500 zt, za kazdy dzier zwtoki
- z tytutu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru — 500 zt. za kazdy dzier zwtoki.
- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — 150.000 zt,
Zgoda na uwzglednienie powyzszych kar umownych zrownowazy prawa i obowigzki stron.
Odpowiedz 10:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis.

Pytanie 11:
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuija jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli

wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz 11:
Zamawiajacy nie posiada informacji o wystepowaniu innych sieci lub innych kolizjach.

Pytanie 12:

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowlanego
i samochoddw cigezarowych 4-osiowych niezbednych do wykonania robot?
Odpowiedz 12:

Zamawiajacy informuje, ze dostep do placu budowy jest z drogi publicznej, nalezy
wystapi¢ do Urzedu o zgode na zajecie pasa drogowego. Na czas prowadzenia robét
Wykonawca musi zdemontowa¢ dwa przesta w ogrodzeniu umozliwiajgce przejazd,
oraz wykona¢ prace zabezpieczajace dotychczasows infrastrukture przed degradacjg
umozliwiajgc przejazd przez cokédt ogrodzenia. Nalezy tymczasowo to miejsce
zabezpieczy¢ i po realizacji inwestycji przywréci¢ stan pierwotny. Wszelkie zgody
zgodnie z zapisami umowy lezg po stronie Wykonawcy. - zatgczniki nr 5 do SWZ -
PROJEKT UMOWY -, § 1 ust.1d), ust.Te), ust.1g):

" d) dokonywania wtasnym kosztem i staraniem wszelkich niezbednych zgtoszen, zaje¢,
wytaczen, podtaczen i ich odbioréw, a takze pozostatych decyzji, zgéd i pozwolen wynikajacych
Z przepisow prawa,




e)przeprowadzenia  wszelkich  niezbednych  badan, prob, pomiarow, sprawdzen
i odbiorow,

g)wykonania na wiasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosc
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone
do sprawdzenla przed ich zakryciem,”

Pytanie 13:
Czy Zamawiajacy moze podac kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu

postepowania? Odpowiedz na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangazowania
podmiotéw, ktdrych koszty nie pozwalajg na zmieszczenie sie w budzecie.
Odpowiedz 13:

Zamawiajacy przekaza informacje o wielkosci kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamowienia po odszyfrowaniu ofert.

Pytanie 14: - .
Czy Zamawiajacy wskaze miejsce sktadowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do

wywiezienia? Czy Wykonawca bedzie musiat przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje
ziemi?

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy informuje, ze nadmiar ziemi musi by¢ wywozony przez Wykonawce bez

mozliwosci jej sktadowania .

Pytanie 15:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektowg, techniczna

niezbedna do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy informuje, ze udostepnit cata dokumentacje projektowa niezbedna do wykonania

przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny
w zakresie warunkow realizacji zamowienia.

Pytanie 16:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia,



ktore zachowujg waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz 16:

Zamawiajacy informuje, ze zgtosit zamiar wykonywania prac w stosownym Urzedzie.

Pytanie 17:

Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia Kierownika budowy? Jakiej specjalnosci?
Odpowiedz 17:

Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga zapewnienia Kierownika Budowy.

Pytanie 18: _
Zamawiajgcy w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiaty urzadzen konkretnych

producentow, a taka kombinacja sprawia, iz trudne jest zaoferowanie urzadzen innych,
konkurencyjnych producentow. W zwigzku z czym prosimy o dopuszczenie urzadzen
rownowaznych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiaréw +/- 15% od podanych w opisie
technicznym. Wymiary w zaden sposob nie wptywajg na funkcjonalno$¢ czy przeznaczenie
sprzetu, dlatego nie powinny by¢ z géry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania
wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedz 18:

Zamawiajacy informuje_, ze zgadza sie na dopuszczenie tolerancji wymiarow +/- 4%.

Pytanie 19:.
Zwracamy uwage, ze warunki udziatu w postepowania w zakresie zdolnosci technicznej lub

zawodowej sg wyjatkowo niskie w stosunku do przedmiotu zamoéwienia. Niedookreslenie
warunkéw w zakresie doswiadczenie potencjalnego Wykonawcy moze narazi¢ Zamawiajacego
na ryzyko podpisania umowy z Wykonawca zupetnie niedoswiadczonym w zakresie wykonania
robét budowlanych, a co za tym idzie niedajagcym w rzeczywistosci rekojmi nalezytego
wykonania zawartej umowy. Po analizie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego
zadania oraz w oparciu o bazowy przedmiar robot budowlanych niezbednych do wykonania w
ramach przedmiotowej inwestycji zwracamy uwage, iz biorgc pod uwage szeroki zakres
planowanych do realizacji robot wrecz konieczne wydaje sie, aby realizujacy zlecenie
Wykonawca byt w stanie wykazac sie co najmniej bazowym doswiadczeniem w zakresie robot
budowlanych polegajacych na budowie sitowni zewnetrznych lub zestawow street workout
wraz zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z zasadg proporcjonalnosci, w odniesieniu do
warunkoéw przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zawartej w art. 16 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019, poz.2019), warunki stawiane przez Zamawiajgcego przed Wykonawcami
niedajacymi rekojmi nalezytego wykonania umowy tj. nieposiadajacymi odpowiedniego



doswiadczenia w odniesieniu do skali zamdwienia. Zwracamy uwage, ze aktualny poziom
wymaganego przez Zamawiajgcego doéwiadczenia Wykonawcy umozliwia przystapienie do
postepowania podmiotom, ktore nie beda miaty wystarczajacych zasobdw, kompetengji i
doswiadczenia, aby w sposéb poprawny zrealizowac inwestycje. Rozumiemy, ze zadaniem
Zamawiajgcedo jest nieograniczanie w sposob nieuzasadniony konkurencji na rynku ale
aktualne brzmienie warunku jest zupetnie niedostosowane do zakresu zamdwienia i naraza
Zamawiajgcego na ryzyko zarébwno wyboru Wykonawcy, ktory nie bedzie w stanie whasciwie
wykonac zleconych prac jak réwniez ryzyko wydatkowania srodkéw publicznych bez
poszanowania zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow czy zasady
optymalnego doboru metod i srodkéw stuzacych osiggnieciu zatozonych celéw. W zwigzku z
powyzszym prosimy o rozpatrzenie mozliwosci zmiany warunku udziatu w postepowaniu w
zakresie posiadanego doswiadczenia w nastepujacy sposdb ,Wykonawca udokumentuje
wykonanie, co najmniej dwoch robot w okresie 5 ostatnich lat, w zakresie dostawy i montazu
sitowni zewnetrznej lub urzadzen street workout wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie
brutto nie mniejszej niz 200 000,00 zt kazde.”

Odpowiedz 19: ,
- Zamawiajacy informuje, Ze nie zmienia warunkéw udziatu w postepoWania w zakresie zdolnosci

technicznej.

Pytanie 20:
Zgodnie z wzorem umowy, Zamawiajacy przewiduje kary umowne w wysokosci:

1) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét — 1.500 zi, za kaidy dzien zwtoki,

2) kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —

150. 000 z4, '

3) kara za zwtoke w usunieciu wad stwierdzbnych przy odbiorze lub w okresie rekojmi

i gwarangji — 1.200 zt - za kazdy dzie zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad,

W ocenie Wykonawcy, tak uksztattowane kary umowne sa:

1. nieproporgjonalnie wysokie w stosunku do catosci przedmiotu zaméwienia,

2. razaco odbiegaja od rozmiaru potencjalnej szkody, mozliwej do poniesienia przez
Zamawiajgcego w efekcie nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce.
Wykonawca zdaje sobie sprawe, ze w rezimie zamdwien publicznych to Zamawiajacy, jako
gospodarz postgpowania okresla szczegdtowe warunki kontraktowe, a zasada swobody
umow wynikajgca z art. 3531 KC, doznaje istotnego ograniczenia. Niemniej jednak
uprawnienie Zamawiajgcego do jednostronnego ksztattowania warunkéw przysztej umowy
nie moze mie¢ charakteru absolutnego.

Zamawiajacy nie powinien bowiem traci¢ z pola widzenia celu obcigzania wykonawcy karami
umownymi, ktére to kary stanowig surogat odszkodowania naleznego z tytutu niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy.



Pragniemy wskazaé, ze razgco wygorowane kary umowne przektadaja sie bezposrednio na
wysokoé¢ ceny oferty. Wykonawca racjonalnie kalkulujgcy cene ofertowa musi bowiem
uwzglednié w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i zaktadany zysk, ale
réwniez wszelkie ryzyka zwiazane realizacjg danego zamowienia, w tym zastrzezone przez
Zamawiajacego kary umowne. Zawyzanie ceny ofertowej w zwigzku z przerzuceniem
nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawcow doprowadzi¢ moze do nieefektywnego
wydatkowania érodkéw publicznych przez Zamawiajacego badz wrecz do koniecznosci
uniewaznienia postepowania, na skutek zaoferowania ceny w wysokosci przewyzszajacej
kwote, jakg Zamawiajacy przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. :

Ponadto kara umowna, ktorej wartos¢ nie koresponduje z wysokoscig szkody, jakg moze
ponie$¢ Zamawiajacy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem
wykonawcy. Podkreélenia wymaga, ze kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna
zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu z tytutu niewykdnania lub
nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienieznego, a nie stanowic dla niego zrodto
dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne nalezy zatem uznac takie ksztattowanie wysokosci
kar umownych ktére nie jest racjonalnie powigzane z mozliwym uszczerbkiem po stronie
Zamawiajacego. W tym kontekscie kary umowne powinny by¢ okreslane w wysokosci
adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogty spetniac swoje funkgje, a nie zniechgcac
wykonawcéw do brania udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiane wzoru umowy i nadanie mu nastepujacego
brzmienia: , '

1) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t — 500 z4, za kazdy dzien zwtoki,

2) kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —

50. 000 zt,

3) kara za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi

i gwarangji — 300 zt - za kazdy dzier zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
Odpowiedz 20: ‘
Zamawiajacy w wyniku rozpatrzenia pytania dokonuje modyfikacji pkt 2 wprowadzajac kare za

odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 50.000,00 zt.
W pozostatym zakresie Zamawiajacy odmawia wprowadzenia zmian.

Niniejszy komunikat stanowi integralng czes¢ SWZ.
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