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Milicz, dnia 01.08.2022r.

Zamawiajacy:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.0.
ul. Grzybowa 1

56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Dotyczy: Dostawa i montaz czterech dzwigow osobowych wraz z adaptacja szybow
windowych w zwigzku z COVID-19 w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o0.

Zamawiajacy informuje, Ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp,
wykonawcy zwrdcili sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:
Pytania z 28.07.2022 r.
Pytanie 1
Wnosimy o udostepnienie w formie elektronicznej ksiazki rewizji obecnego dzwigu w zakresie
podstawowych parametréw technicznych (paszport dzwigu) i przekrojéw oraz rzutéw
stanowigcych element dokumentacji/ksiazki rewizji.
Odp:
Zamawiajacy nie posiada ksigzek rewizyjnych oraz przekrojow i rzutéw w wersji elektronicznej,
wglad do dokumentacji w formie papierowej jest mozliwy w siedzibie zamawiajacego.
Pytanie 2
Czy w ramach zadania wymaga sie wykonania nowego zasilania dzwigu? Prosimy o podanie
szacunkowej odlegtosci pomiedzy szybem dZwigowym, a rozdzielnig gtéwna budynku.
Odp:
Zamawiajacy pozostawia Wykonawcy decyzje o pozostawieniu lub konieczno$ci wymiany
zasilania dZwigdéw.
Dane linii istniejacych linii zasilajacych:

e Dzwig D1 jeden przewdd 5x35 mm2, odlegtosé ok.75 m

e D7zwigi D2 i D3 dwa przewody 5x35 mm2 odlegto$¢ ok. 75 m

e Dzwig D4 jeden przewodd 4x35 mm2 odlegto$¢ ok. 45 m
Pytanie 3
Zamawiajacy nie precyzuje standardu wykonania obrdébek glifowych, po obsadzeniu nowych
drzwi. Prosimy o potwierdzenie, Ze dopuszczalna jest tradycyjna technologia tzn. uzupetnienie

ubytkéw tynku, rownanie glifu wneki drzwiowej oraz malowanie na gtadko.
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Odp:

Zamawiajacy potwierdza, Ze dopuszczalna jest tradycyjna technologia tzn. uzupetnienie
ubytkéw tynku, réwnanie glifu wneki drzwiowej oraz malowanie na gtadko.

Pytanie 4

Czy wymaga sie spetnienia dodatkowych wymagan wzgledem windy zgodnych z zaleceniami t;.
sStandardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepelnosprawnosciami” wydanymi przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

Odp:

Zamawiajacy wymaga spetnienia dodatkowych wymagan wzgledem windy zgodnych z
zaleceniami tj. ,Standardy dostepnosci budynkéw dla os6b z niepetnosprawnosciami” wydanymi
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w stosunku do dZzwigéw D1,D2,D3. W przypadku
dzwigu D4, Zamawiajacy wymaga wyposazenia i wystroju zgodnie z zaleceniami tj. ,Standardy
dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawno$ciami” wydanymi przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, natomiast ze wzgledu na wielko$¢ szybu windowego dopuszcza nie
spetnienie standardéw w zakresie odlegtosci i wielkosci kabiny.

Pytanie 5

Prosimy o uszczegdétowienie informacji jakie roboty wykonania przewiduje Zamawiajacy?

Odp:

Zamawiajacy nie okre$la zakresu roboét adaptacyjnych szybu poza przedstawionymi w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia adaptacji szybu w takim zakresie aby
zapewni¢ poprawne i bezpieczne dziatanie zainstalowanych dzwigéw.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy dysponuje Scenariuszem Pozarowym? Prosimy o doprecyzowanie wymagan w
zakresie pozarowym:

e czy centrala pozarowa, automatyka, system wizualizacji jest przystosowany do wpiecia
dzwigéw w system pozarowy celem uruchomienia zjazdu pozarowego zgodnego z PN EN
81-73?

e czy przy sprowadzaniu dZwigu na parter w przypadku wystgpienia pozaru, zjazd taki ma
by¢ realizowany przy uzyciu zasilania budynku, czy tez diwig nalezy wyposazy¢ z
ponadstandardowy system UPS gwarantujacy dojazd kabiny na przystanek ewakuacyjny
przy wiasnym zasilaniu?

o czy zaklada sie sterowanie dZwigiem w trakcie pozaru celem prowadzenia dziatan
ratowniczo-ga$niczych?  Jednocze$nie informujemy, zZe jedynym  dzwigiem
umozliwiajacym prowadzenie akcji ratowniczych jest dzwig w petni zgodny z PN EN 81-

72 niebedacy przedmiotem niniejszego postepowania.
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e czy zasilanie dZwigu musi posiada¢ odporno$¢ ogniowa?

e Zamawiajacy nie posiada Scenariusza Pozarowego

e Zamawiajacy posiada centrale pozarowa model POLON 2100.

e W przypadku wystgpienia pozaru zjazd ma byc¢ realizowany przy uzyciu zasilania
budynku. DZwig ma by¢ wyposazony w UPS umozliwiajacy dojazd dzwigu do
najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania.

e Nie zaklada sie sterowania dZwigiem w czasie pozaru celem prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

e W przypadku pozostawienia aktualnych linii zasilajagcych odpornos$¢ ogniowa nie jest
konieczna. W przypadku wymiany linii zasilajacych wymagane jest stosowanie
przewodéw posiadajacych odpornos$¢ ogniowa.

Pytanie 7

Zamawiajacy wskazuje w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia okres zwigzania ofertg do
14.11.2022 co stanowi 89 dni od daty sktadania ofert. Termin wykonania przedmiotu umowy
okre$lony jest na dzien 16.12.2022. Jesli Zamawiajacy ogtosi wybdr najkorzystniejszej oferty w
dniu uptywu okresu zwigzania oferta na wykonanie zadania pozostanie zaledwie 32 dni.

W takim przypadku Wykonawca ktory, nie podejmie odpowiednio wczes$niej krokow
przygotowawczych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia w okreSlonym
terminie. Takie dziatania stanowig naruszenie zasady uczciwej konkurencji okreSlonej w
ustawie PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kregu os6b mogacych ubiega¢ sie o
przedmiotowe zamoOwienie - wprowadzony wymdg w sposéb oczywisty utrudnia dostep do
przetargu Wykonawcom, ktérzy nie wiedzieli wcze$niej o planowanym postepowaniu i nie
rozpoczeli odpowiednio wcze$niej procesu kompletacji materialu. Ponadto, zgodnie z art. 436
ustawy PZP z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. umowa powinna zawiera¢ planowane terminy
wykonania poszczegolnych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej, okreslone w dniach,
tygodniach, miesigcach lub latach.

Odp:

e Termin wskazany w SWZ jest obliczony prawidlowo i wynosi on 90 dni liczonych 1acznie
z dniem otwarcia ofert - co w oparciu o unormowanie art. 220 ust. 1 pkt 1) Pzp, stanowi
date 14.11.2022 r., ktory jest ostatnim dniem zwigzania oferta.

e Stawianie tezy o wydtuzeniu procedowania postepowania, ponad niezbedne minimum
jest na obecnym etapie postepowania catkowicie nieuzasadnione - zwtaszcza, ze

wnioskodawca w swoim wywodzie sam wskazuje na wine/przyczyne, lezaca po stronie
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potencjalnego wykonawcy, ktéry jako podmiot profesjonalny ponosi ryzyko zaréwno
swoich dziatan jak i zaniechan, czego winien mie¢ $wiadomo$é. Na szczegole
podkreslenie zastuguje w tym miejscu réwniez fakt, iz konsekwencje opieszatosci
wykonawcy, nie mogg z oczywistych wzgledéw, stanowi¢ przestanek uzasadniajacych
teze o naruszeniu przez Zamawiajgcego zasad uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania i ksztattuje je w sposéb optymalny dla
celu jaki zamierza osiggnaé¢, tj. zrealizowania zamoéwienia na ustalonych przez siebie
warunkach, ktére wcale nie musza pokrywac sie z oczekiwaniami wykonawcow.
Zamawiajacy okre$lit termin wykonania zamoéwienia konkretng datg, co jest
uwarunkowane finansowaniem zamowienia. Budzet zadania skonstruowano bowiem w
oparciu o dotacje udzielong przez Wojewode Dolnoslaskiego, ktéra to dotacja, mocg
postanowien umowy z czerwca 2022 r. winna zosta¢ wydatkowana i rozliczona do
31.12.2022 r. za$§ w innym przypadku podlega zwrotowi. Tym samym data 16.12.2022 r.
jest dla Zamawiajgcego terminem optymalnym, gdyz pozwala w przypadku terminowej i
bezusterkowej realizacji zamoéwienia przez wykonawce, na odbiér przedmiotu
zamdwienia oraz jego rozliczenie przed koncem biezacego roku.

Tym samym Zamawiajacy nie widzi mozliwo$ci zmiany terminu realizacji zamé6wienia.
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