
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 

1) sporządzenie Planu ogólnego miasta Płocka,
2) sporządzenie  opracowania  ekofizjograficznego  na  potrzeby  Planu  ogólnego

miasta Płocka,
3) aktualizacja  Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka  do  2030  r.

wraz z elementami towarzyszącymi. 

II.  Granice  opracowania:  miasto  Płock  w  granicach  administracyjnych,  z  wyłączeniem
terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu.

III.  Powierzchnia  terenu  objętego  przedmiotem  zamówienia:  -  8805  ha,  w  tym
powierzchnia terenów  zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw
transportu – 1085,08 ha.

IV. Przedmiot zamówienia obejmować będzie:
1. sporządzenie Planu ogólnego miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z
późn.  zm.), a  w  szczególności  z  przepisami  art.  13a  -  13g,  a  także  przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, w tym  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z
dnia 8 grudnia 2023 r.  w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac
planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z
2023 r. poz. 2758),

Uwzględniając powyższe przepisy Plan ogólny powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie stref planistycznych;

2) określenie gminnych standardów urbanistycznych, w tym gminnego katalogu stref
planistycznych;

3) wyznaczenie obszarów uzupełnienia zabudowy;

4) wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej;

5) określenie gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej.

2. sporządzenie  uzasadnienia  Planu  ogólnego  zgodnie  z  art.  13h  ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym,

3. sporządzenie  danych  przestrzennych  do  Planu  ogólnego  zgodnie  z  art. 67a  ustawy  o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
oraz  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 26 października 2020 r.  w
sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1916)  zmienionym  rozporządzeniem  Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2409),

4. cyfryzację  obowiązujących  na  terenie  miasta  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego (około 30 planów), której zakres obejmować będzie:

1) lokalizację  przestrzenną  terenów  o  różnym przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach
zagospodarowania w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie
odniesień przestrzennych;

2) lokalizację  przestrzenną  linii  zabudowy  w  postaci  wektorowej  w  obowiązującym
państwowym systemie odniesień przestrzennych;

3) atrybuty zawierające informacje o obiektach przestrzennych określonych w pkt 1 i
2;
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5. udział  w  czynnościach  składających  się  na  procedurę  sporządzenia  planu  ogólnego,
określoną w art. 13i ust. 3 wyżej wymienionej ustawy w tym:

1) sporządzenie  wykazu  opinii  i  uzgodnień,  którego  wzór  określa  rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu
ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz
wydawania  z  niego  wypisów  i  wyrysów  (Dz.U.  z  2023  r.  poz.  2758)   wraz  z
pisemnym stanowiskiem Wykonawcy w sprawie sposobu uwzględnienia uzyskanych
opinii i uzgodnień; 

2) wprowadzenie  zmian  do  projektu  planu  ogólnego,  uzasadnienia  oraz  prognozy
oddziaływania  na  środowisko  wynikających  z  uzyskanych  opinii  i  dokonanych
uzgodnień;

3) sporządzenie  wykazu  wniosków  złożonych  do  projektu  planu  ogólnego  wraz  z
propozycją  ich  rozpatrzenia  i  merytorycznym uzasadnieniem,  zgodnie  z  wzorem
określonym w przywołanym wyżej rozporządzeniu  Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 8 grudnia 2023 r.;

4) przeprowadzenie,  przy udziale  Zamawiającego,  konsultacji  społecznych zgodnie  z
art. 8i i 8j ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których zakres
obejmować będzie:

a) zbieranie uwag do projektu planu,

b) dwa spotkania otwarte poprzedzone prezentacją projektu planu,
c) geoankieta  –   do  obowiązków  Wykonawcy  będzie  należało  określenie,  w

porozumieniu z Zamawiającym, zakresu tematycznego geoankiety w przypadku
skorzystania  z  tej  formy  konsultacji.  Publikacja  geoankiety  przeprowadzona
zostanie  przez  Zamawiającego  w  ramach  posiadanego  przez  niego  portalu
internetowego,

d) dyżury projektanta w siedzibie Zamawiającego w ilości co najmniej dwóch dni w
każdym tygodniu trwania konsultacji. Szczegółowe terminy dyżurów określone
zostaną w porozumieniu z Zamawiającym;

5) przygotowanie  propozycji  rozpatrzenia  uwag  lub  wniosków  złożonych  w  trakcie
konsultacji  społecznych projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na
środowisko wraz z merytorycznym uzasadnieniem;

6) wprowadzenie  zmian  do  projektu  planu  ogólnego,  uzasadnienia  oraz  prognozy
oddziaływania na środowisko wynikających z przeprowadzonych konsultacji;

7) ponowienie w niezbędnym zakresie uzgodnień projektu planu oraz wprowadzenie
zmian  do  projektu  planu,  uzasadnienia  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko
wynikających z dokonanych uzgodnień;

8) opracowanie  raportu  podsumowującego  przebieg  konsultacji,  zawierającego  w
szczególności  wykaz  uwag  zgłoszonych  podczas  konsultacji  społecznych  wraz  z
propozycją  ich  rozpatrzenia  i  uzasadnieniem  oraz  protokoły  z  czynności
przeprowadzonych w ramach konsultacji zgodnie z art. 8k ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym;  wykaz  uwag  zgłoszonych  podczas  konsultacji
społecznych  powinien  zostać  sporządzony  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w
rozporządzeniu  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie
projektu planu ogólnego gminy,  dokumentowania prac  planistycznych w zakresie
tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2758);

9) przygotowanie  dokumentacji  prac  planistycznych  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w § 7 rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia
2023  r.  w  sprawie  projektu  planu  ogólnego  gminy,  dokumentowania  prac
planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2758);
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10) wykonanie  lub  udział  w  innych  czynnościach  szczegółowo  określonych
Harmonogramie  realizacji  Przedmiotu  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
umowy;

11) do obowiązków Wykonawcy będzie należało również:

a) sporządzenie  przedmiotu  umowy  z  uwzględnieniem  uwag  zgłaszanych  przez
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

b) prezentacja  projektu  planu  ogólnego  oraz  udzielanie  stosownych  informacji  i
wyjaśnień przed Kolegium Prezydenta Miasta, Miejską Komisją  Urbanistyczno –
Architektoniczną, merytorycznymi komisjami Rady Miasta oraz uczestniczenie we
wszystkich  innych  spotkaniach,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu  umowy,  w  tym  również  dwustronnych  spotkaniach  inicjowanych
przez Zamawiającego,

c) prezentacja  projektu  planu  ogólnego  oraz  udzielanie  stosownych  informacji  i
wyjaśnień na sesjach Rady Miasta, których przedmiotem będzie projekt planu,

d) zapewnienie  merytorycznej  pomocy  Zamawiającemu  w  przygotowaniu
odpowiedzi  Wojewodzie  Mazowieckiemu  jako  organowi  nadzoru  oraz  w
postępowaniach ze skarg skierowanych do sądu administracyjnego dotyczących
uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia planu ogólnego;

e) udział  w  czynnościach  niezbędnych  do  ewentualnego  doprowadzenia  do
zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Miasta przez Wojewodę,

f) uzupełnianie (zmiana )  dokumentów składających się na Przedmiot umowy o
niezbędne  czynności  merytoryczne  i  formalne  mające  na  celu  dostosowanie
opracowania do przepisów prawa obowiązujących na dzień zakończenia realizacji
Przedmiotu umowy - w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji
Przedmiotu zamówienia.

6. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami
ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w tym:

1) uzyskanie  uzgodnienia  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  informacji  zawartych  w
prognozie oddziaływania na środowisko;

2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego miasta
Płocka  zawierającej  podpisane  oświadczenie  autora,  o  którym  mowa  w  wyżej
wymienionej ustawie;

3) sporządzenie uzasadnienia wraz z podsumowaniem, o których mowa w przepisach
ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

7. sporządzenie  opracowania  ekofizjograficznego na potrzeby opracowania  Planu ogólnego
zgodnie z przepisami art. 72 ust.  5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska  (Dz.U.  z  2022,  poz.  2556  z  późn.  zm.)  oraz  rozporządzenia  Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z
2002 r. Nr 155, poz. 1298). W szczególności zakres i forma dokumentu muszą spełniać
wymogi określone w §5 i §6 przywołanego wyżej rozporządzenia.

8. aktualizacja Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku,  przyjętej
uchwałą  nr  810/XLIX/2018  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  czerwca  2018  r.,  w  celu
wprowadzenia  w  dokumencie  niezbędnych  zmian  wynikających  w  szczególności  z
przepisów art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.
poz. 40 z późn. zm.).
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1) Zakres prac nad aktualizacją dokumentu obejmować będzie przede wszystkim:
a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w formie opracowanego dokumentu

końcowego  Strategii  wraz  ze  wskazanymi  na  etapie  prac  dokumentami  jako
elementy Uchwały Rady Miasta Płocka,

b) opracowanie wstępnego dokumentu - Diagnoza społeczno-gospodarcza miasta,
która może zostać uzupełniona/zaktualizowana przed przygotowaniem uchwały
Rady Miasta,

c) opracowanie  dokumentu  strategii  zawierającego  w  szczególności  elementy
wymienione w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym,

d) sporządzenie  strategii  w  formie  tekstowej  oraz  graficznej  zawierającej
zobrazowanie treści, o których mowa w szczególności w art. 10e ust. 3 pkt 4 – 7
ustawy, 

e) uwzględnienie  w  procesie  budowania  strategii  rozwoju  miasta  uregulowań
prawnych odnoszących się do dokumentu strategii rozwoju miasta na moment
jej uchwalenia przez Radę Miasta Płocka,

f) przygotowywanie  materiałów  informacyjnych  i  treści  do  opublikowania  w
uzgodnieniu z Zamawiającym;

2) Strategia będzie zawierać co najmniej następujący zakres: 

a) wstęp, 

b) opis metodologii prac nad Strategią, 

c) wnioski z Diagnozy, 

d) analizę  SWOT  (w  zakresie  infrastruktury  technicznej,  społecznej,  gospodarki
przestrzennej i ekologii oraz w sferze gospodarczej), 

e) wizję i misję, 

f) wyznaczenie w strategii: kierunków działań i celów strategicznych oraz zadań (w
ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych), 

g) wyznaczenie priorytetów i dokonanie analizy ryzyka,  

h) zakres wskazany w art 10e ustawy o samorządzie gminnym odnoszący się do
planowania przestrzennego,

i) ocenę  spójności  celów  strategicznych  z  unijnymi  i  krajowymi  dokumentami
strategicznymi wyższego rzędu, 

j) system  realizacji  strategii,  w  tym  wytyczne  do  sporządzania  dokumentów
wykonawczych,

k) określenie ogólnych procedur związanych z pracami nad wdrażaniem Strategii:

• wdrażanie i finansowanie Strategii - kluczowe instytucje, podmioty, komórki
organizacyjne  zaangażowane w proces  realizacji  Strategii  i  główne  źródła
finansowania  strategii,  instrumenty  (w  tym  opracowanie  wytycznych  dla
innych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz programów, a także
wskazanie  potrzeb  opracowania  programów  sektorowych  wynikających  ze
Strategii miasta), 

• monitoring Strategii, 

• ewaluacja Strategii, 

• aktualizacja Strategii;

3) Pozostałe wymogi dotyczące aktualizacji strategii:

a) Wykonawca opracuje Diagnozę społeczno-gospodarczą miasta, 

b) zaktualizowana  strategia  będzie  zawierać  rozdział  związany  z  wymiarem
przestrzennym, zgodnie z prowadzoną polityką przestrzenną miasta,

c) strategia powinna mieć charakter planowania zintegrowanego,
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d) strategia będzie ujmować współpracę wielopoziomową Gminy Miasto Płock na
różnych  płaszczyznach,  w  tym  w  szczególności  ujmując  wymiar  terytorialny
współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami,

e) strategia  będzie  opracowana  metodą  ekspercko–społeczną  przy  udziale  osób
reprezentujących  Urząd  Miasta  Płocka  i  jego  jednostki  podległe  oraz  z
uwzględnieniem  partycypacji  społecznej  w  formule  otwartych  konsultacji
społecznych,

f) Wykonawca  będzie  prowadził  spotkania  w  ramach  określonych  konsultacji
społecznych, w tym również spotkania warsztatowe w podgrupach tematycznych
opracowujących Strategię, 

g) Wykonawca będzie zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w spotkaniach z
Zamawiającym w celu wypracowania założeń strategii oraz uwzględnienia jego
uwag i  sugestii, bądź uzasadnienia ich odrzucenia,

h) Wykonawca  przeprowadzi  proces  przygotowania,  realizacji  i  opracowania
wynikowego  w  zakresie  Foresight-u  strategicznego  wraz  z  analizami
prognostycznymi, które pozwolą na lepsze dostosowanie przyszłych działań do
zmieniającego  się  otoczenia  zewnętrznego.  Metody  i  techniki  badawcze
zastosowane  przez  Zleceniobiorcę  wymagają  uzyskania  zgody  Zleceniodawcy.
Preferowaną  metodą  badawczą  jest  budowa  scenariuszy  jako  scenariusze
możliwych zdarzeń. Wykonawca opracuje finalny dokument Foresight dla Płocka. 

4) Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne dokumentu strategii obejmujące:

a) organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami miasta,
organizacjami pozarządowymi, radnymi, pracownikami urzędu, przedsiębiorcami
itp.,

b) przeprowadzenie  analizy  oraz  opracowanie  rejestru  wniosków  z
przeprowadzonych konsultacji społecznych,

c) przeprowadzenie  badań  społecznych:  zbieranie  wniosków,  uwag,  ankietyzacja
oraz  merytoryczne  opracowanie  zebranych  danych,  przygotowanie  wszelkich
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań i analiz, 

d) przygotowanie materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych;

5) Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokument  dotyczący  mapowania
interesariuszy i sposób komunikacji w ramach przeprowadzonego mapowania;

6) Zakres  badania  społecznego  nie  dotyczy  realizacji  dużych  prób  badawczych  z
wykorzystaniem metod CATI czy wywiadów pogłębionych;

7) Wykonawca  przeprowadzi  badanie  ankietowe  w  formie  upublicznionej  ankiety  i
opracuje jej wyniki wraz z dokumentem podsumowującym i prezentacją. Ankieta
będzie miała charakter pogłębionych, szczegółowych pytań w blokach tematycznych.
Treść  ankiety  zostanie  zaproponowana  przez  Wykonawcę  i  wymaga  akceptacji
Zamawiającego.

8) Wykonawca zrealizuje badanie jako zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – min. 3
grup  kluczowych  dla  profilu  miasta.  Typowanie  grup  wymaga  akceptacji
Zamawiającego;

9) Wykonawca  przeprowadzi  wraz  z  Zamawiającym  dedykowane  spotkania  z
interesariuszami z terenu miasta w formie co najmniej 2 spotkań deliberowanych.

10) W ramach  opracowania  aktualizacji  strategii  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
realizacji  co  najmniej  4  warsztatów  strategicznych,  w  których  udział  wezmą
przedstawiciele  m.in.  następujących  grup:  administracji  samorządowej,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz
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mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia warsztatów z w/w
przedstawicielami, przy czym:

• jedno  spotkanie  będzie  miało  na  celu  przedstawienie  i  konsultacje  koncepcji
opracowania – analiza problemów, 

• drugie będzie włączało interesariuszy w budowanie aktualizowanej strategii,

• trzecie  będzie  miało  na  celu  przedstawienie  i  konsultacje  koncepcji  wymiaru
przestrzennego strategii,

• czwarte będzie dotyczyć prezentacji uzyskanych wyników i konsultacji projektu
Strategii. 

W  przypadku  uzasadnionej  konieczności  Zamawiający  może  zmodyfikować
powyższą tematykę. 

11) Finalny dokument Strategii zostanie również przetłumaczony na język angielski. W
tym  zakresie  zostanie  opracowana  wersja  anglojęzyczna  dokumentu  przyjętego
przez  Radę  Miasta  Płocka.  Wykonawca  złoży  oświadczenie  o  dostarczeniu  wersji
anglojęzycznej wykonanej w sposób prawidłowy.

12) Wykonawca  będzie  zobowiązany  sporządzić  raport  z  procesu  konsultacji
społecznych, w którym znajdzie się opis przebiegu konsultacji, ich podsumowanie
oraz zbiorcze zestawienie zgłoszonych uwag z rekomendacją do ich wprowadzenia
lub  z  uzasadnieniem  ich  nie  wprowadzenia.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
dokonania  zmian  zapisów  strategii  zgodnie  z  wytycznymi  Zamawiającego.
Konsultacje społeczne będą uwzględniać zapisy Uchwały Nr 848/L/2014 Rady Miasta
Płocka  z  26  sierpnia  2014  roku  i  Zarządzenia  Prezydenta  miasta  Płocka  Nr
3015/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku (lub w oparciu o dokumenty zmieniające
wskazane w tym punkcie).

13) Do obowiązków Wykonawcy  będzie  należało  także  przeprowadzenie  strategicznej
oceny  oddziaływania  na  środowisko  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  3
października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko (Dz. U. z 2023 r.  poz. 1094 z późn. zm.) w przypadku braku zgody
stosownych  organów  na  odstąpienie  od  jej  przeprowadzenia.  W  ramach
postępowania do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:

a) przygotowanie  wniosków  o  uzgodnienie  zakresu  i  stopnia  szczegółowości
informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko lub ewentualnie
wniosku  o  uzgodnienie  odstąpienia  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny
oddziaływania na środowisko, 

b) sporządzenie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko projektu  strategii oraz
przeprowadzenie czynności umożliwiających udział społeczeństwa w opracowaniu
tego dokumentu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

c) uzyskanie wymaganych przepisami wyżej wymienionej ustawy uzgodnień i opinii
do projektu dokumentu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

d) przygotowania pisemnego podsumowania i informacji, o których mowa w art. 55
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko,

e) organizacyjne i logistyczne wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu każdego
z etapów procedury strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko,  w tym
przygotowanie  propozycji  rozpatrzenia  uwag  i  wniosków  zgłoszonych  do
projektów  przygotowywanych  dokumentów,  przygotowanie  odpowiedzi  na
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zadane pytania,  uzupełnienie  dokumentów przesłanych organom opiniującym,
jeśli zajdzie taka potrzeba oraz opisania w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę
w dokumentach uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa.

14) Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  w  procesie  budowania
strategii  rozwoju  miasta  uregulowań  prawnych  odnoszących  się  do  dokumentu
strategii rozwoju miasta na moment jej uchwalenia przez Radę Miasta Płocka, a w
szczególności  przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2023 r. poz. 977 zm.).  

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  w  2023  r.  została  przeprowadzona
ewaluacja on-going z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do
2030  roku”.  Zamawiający  udostępni Wykonawcy  Raport  ewaluacyjny  z  realizacji
Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku, ze szczególnym
uwzględnieniem wymiaru przestrzennego opisanego na stronach 22-28.

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  umowy  na  podstawie  aktualnie
obowiązujących aktów prawnych dotyczących Przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie
projektu planu ogólnego gminy,  dokumentowania prac  planistycznych w zakresie
tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2758),

3) rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  26 października  2020 r.  w
sprawie  zbiorów  danych  przestrzennych  oraz  metadanych  w  zakresie
zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  U.  Z  2020  r.  poz.  1916)  zmienionego
rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  24  października  2023  r.
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2409), 

4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz.
2556),

6) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336),
7) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z

2021 r. poz. 214),
8) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2022

r. poz. 2409),
9) ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  o  zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju

(Dz.U.2023.1259 t.j. ze zm.),
10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.).

V.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  przedmiot  zamówienia  w  następującej
formie:

1. Plan ogólny sporządzony w formie cyfrowej  w postaci  pliku GML na elektronicznym
nośniku danych (płyta CD/DVD) – w 1 egz., który stanowić będzie załącznik do uchwały
Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia planu ogólnego, przy czym projekt uchwały
wraz z załącznikiem musi być utworzony przy użyciu programu „Edytor Aktów Prawnych
XML Legislator” i zapisany w formacie zipx,
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2. Uzasadnienie do uchwały:

a) część tekstowa:

– w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,

– w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.)  z edytowalnym zapisem
plików formacie ODT oraz w formacie PDF,

b) część graficzna:

–  w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,

– w  wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem
plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF i plików graficznych w
zapisie cyfrowym zawierającym zgeoreferowane do układu PUWG 2000 pas 7
warstwy  tematyczne  przedstawiające  problematykę  opracowania,  w  formacie
*shp. Zapis cyfrowy zawierać musi plik *mxd lub QGZ nadający mu symbologię
tożsamą z wersją analogową opracowania,

3. Prognoza oddziaływania na środowisko:

a) w wersji papierowej - wydruk w 3 egz.,

b) w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem plików
tekstowych w formacie  ODT oraz w formacie PDF i  plików graficznych  w zapisie
cyfrowym  zawierającym zgeoreferowane  do  układu  PUWG  2000  pas  7  warstwy
tematyczne  przedstawiające  problematykę  opracowania,  w  formacie  *shp.  Zapis
cyfrowy  zawierać  musi  plik  *mxd  lub  QGZ nadający  mu symbologię  tożsamą z
wersją analogową opracowania,

4. Opracowanie ekofizjograficzne: 

a) część kartograficzna:

– w wersji papierowej wydruk w 3 egz.,

– w  wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem
plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF i plików graficznych w
zapisie cyfrowym zawierającym zgeoreferowane do układu PUWG 2000 pas 7
warstwy  tematyczne  przedstawiające  problematykę  opracowania,  w  formacie
*shp. Zapis cyfrowy zawierać musi plik *mxd lub QGZ nadający mu symbologię
tożsamą z wersją analogową opracowania,

b) część opisowa:

– w wersji papierowej wydruk w 3 egz.,

– w  wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD w 1 egz.) z edytowalnym zapisem
plików tekstowych w formacie ODT oraz w formacie PDF;

5. Wersja cyfrowa planów miejscowych na elektronicznym nośniku danych (płyta CD/DVD)
– w 1 egz. w formacie *shp. zgeoreferowane do układu PUWG 2000 pas 7;

6. Aktualizacja  Strategii  - dokumenty  w  wersji  cyfrowej  pdf,  pdf  opatrzony  podpisem
elektronicznym,  wersje  edytowalne  plików  tekstowych  oraz  wersje  shp,  paczki
projektów i pliki stylów dla opracowanych map i rycin lub  w formacie uzgodnionym
przez Zamawiającego;

VI.  Materiały  wejściowe  do  sporządzenia  Przedmiotu  umowy  stanowić  będą  w
szczególności:

1) mapa  zasadnicza  w  wersji  elektronicznej  z  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej Urzędu Miasta Płocka w formacie DXF 

2) miejscowe plany zagospodarowania  przestrzennego obowiązujące na terenie  miasta
Płocka (57 planów),
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3) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie
opracowania (9 projektów planów),

4) uchwały  Rady Miasta  Płocka w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta dla których
nie podjęto jeszcze prac planistycznych,

5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka
przyjęte uchwałą nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r., 

6) Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do  Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

7) wykaz wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub studium,

8) Analiza  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  i  ocena  aktualności  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Płocka  w  latach  2018–  2013,  przyjęta
zarządzeniem Nr 4516/2023  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 2023 r.,

9) uchwała Nr 982/LVII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2023 r. w sprawie
oceny  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Płocka  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego, 

10) decyzja Nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terenów
zamkniętych  ze  względu  na  obronność  i  bezpieczeństwo  państwa  
(Dziennik Urzędowy Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2019 r., poz. 9),

11) decyzja  Nr  182/MON  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  30  października  2019  r.
zmieniająca  decyzję  w  sprawie  ustalenia  terenów  zamkniętych  w  resorcie  obrony
narodowej (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2019
r., poz. 231),

12) dokumenty rejestracyjne lotniska w Płocku zatwierdzone decyzją Prezesa ULC,

13) rejestr  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  w  formacie  tabelarycznym  obejmującym
przedmiot  decyzji  oraz  jej  lokalizację  oraz  w  formie  wektorowej  (punktowej)
obejmującej lokalizację przestrzenną poszczególnych decyzji, 

14) rejestr  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  w  formacie
tabelarycznym  obejmującym  przedmiot  decyzji  oraz  jej  lokalizację  oraz  w  formie
wektorowej (punktowej) obejmującej lokalizację przestrzenną poszczególnych decyzji, 

15) rejestr  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  w  formacie
tabelarycznym obejmującym przedmiot decyzji oraz jej lokalizację,

16) dokumentacja  geologiczno  -  inżynierska  lewobrzeżnej  części  miasta  dla  potrzeb
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,
stan aktualności 2009 r.,

17) Rejestr  terenów  zagrożonych  ruchami  masowymi  ziemi  oraz  terenów  na  których
występują te ruchy dla zbocza doliny Wisły w części prawobrzeżnej miasta Płocka,

18) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku, przyjęta Uchwałą Nr
810/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r.

19) Ewaluacja on-going opracowana dla  dokumentu Strategii  Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do 2030 roku,

20) inne materiały i dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

VII. Realizacja Przedmiotu umowy obejmować będzie następujące etapy:
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A – w zakresie sporządzenia Planu ogólnego i opracowania ekofizjograficznego:

Etap A1 – Prace wstępne

1. Przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  propozycji  wniosków  w  sprawie
wystąpienia  o  uzgodnienie  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  informacji  zawartych  w
prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Planu ogólnego. 

2. Sporządzenie  oraz  przekazanie  Zamawiającemu  opracowania  ekofizjograficznego  do
planu ogólnego,

3. Ewentualna korekta Opracowania ekofizjograficznego wynikająca z uwag wniesionych
przez Zamawiającego.

4. Cyfryzacja obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz przekazanie Zamawiającemu.

5. Dokonanie  analizy  uwarunkowań  wynikających  w  szczególności  z:  obowiązujących
aktów planowania przestrzennego na terenie miasta Płocka, wniosków o sporządzenie
lub  zmianę  aktów  planowania  przestrzennego,  obowiązujących  aktów  planowania
przestrzennego na terenie  gmin sąsiednich,  dotychczasowego i  faktycznego sposobu
zagospodarowania,  wydanych  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania
terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń itp., innych opracowań, programów i
dokumentów oraz aktów samorządowych miasta i województwa, w tym wynikających z
przepisów odrębnych.

Termin wykonania -do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Etap A2 – Prace planistyczne – koncepcja projektu Planu ogólnego

1. Przygotowanie  oraz  przedstawienie  Zamawiającemu  propozycji  rozpatrzenia,  wraz  z
merytorycznym uzasadnieniem, wniosków złożonych w trakcie  ogłoszenia o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego.

2. Przygotowanie  oraz  przedstawienie  Zamawiającemu  stanowiska  (odniesienie  się)  do
odpowiedzi instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu
ogólnego,  złożonych na etapie  zawiadomienia  o  przystąpieniu  do  sporządzenia  tego
dokumentu.

3. Sporządzenie koncepcji  projektu planu ogólnego składającej się z części  tekstowej i
graficznej (szczegółowy zakres i format przekazania do uzgodnienia z Zamawiającym).

4. Wprowadzenie  zmian  do  koncepcji  projektu  planu  ogólnego  wynikających  z  uwag
wniesionych przez Zamawiającego.

Termin wykonania – do 3 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A1.

Etap A3 - Prace planistyczne – projekt Planu ogólnego

1. Sporządzenie  projektu  Planu  ogólnego  wraz  z  uzasadnieniem  oraz  prognozą
oddziaływania na środowisko oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu,

2. Wprowadzenie  zmian  do  projektu  Planu  ogólnego,  uzasadnienia  i  prognozy
oddziaływania na środowisko wynikających z uwag wniesionych przez Zamawiającego i
przedłożenie tych dokumentów Zamawiającemu.

Termin wykonania– do 4 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A2.

Etap A4 – opiniowanie przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną

1. Prezentacja projektu Planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na
środowisko  na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

2. Wprowadzenie zmian do projektu Planu a także uzasadnienia i prognozy oddziaływania
na  środowisko  wynikających  z  opinii  Komisji  oraz  przedłożenie  do  akceptacji
Zamawiającemu.
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Termin wykonania– do 1,5 miesiąca od dnia przyjęcia etapu A3.

Etap A5 – uzyskanie opinii i uzgodnień 

1. Wystąpienie  o  opinie  i  uzgodnienie  projektu  Planu  ogólnego  wraz  z  prognozą
oddziaływania na środowisko. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała weryfikacja,
przygotowanego przez Zamawiającego, wykazu instytucji i organów, do których należy
skierować pisma o  uzgodnienie  i  opinie  oraz  przygotowanie  i  przekazanie  kompletu
materiałów niezbędnych do przedłożenia organom opiniującym i uzgadniającym.

2. Przygotowanie  pisemnego  stanowiska  w  sprawie  sposobu  uwzględnienia  uzyskanych
opinii  i  uzgodnień   instytucji  i  organów  właściwych  do  uzgadniania  i  opiniowania
projektu  planu  ogólnego  oraz  opinii  pozostałych  podmiotów,  do  których  skierowane
zostały wystąpienia. 

3. Wprowadzenie zmian do projektu Planu a także uzasadnienia i prognozy oddziaływania
na  środowisko  wynikających  z  uzyskanych  opinii  i  dokonanych  uzgodnień  oraz
przedłożenie  do  akceptacji  Zamawiającemu.  W  przypadku  nieuzgodnienia  projektu
planu  przez  którykolwiek  z  organów  obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  ponowne
wystąpienie o uzgodnienie aż do jego skutecznego uzyskania.

4. Sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień, którego wzór określa  rozporządzenie Ministra
Rozwoju i  Technologii  z  dnia  8 grudnia 2023 r.  w sprawie  projektu  planu ogólnego
gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z
niego wypisów i wyrysów. 

Termin wykonania – do 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia etapu A4.

Etap A6 – konsultacje społeczne

1. Sporządzenie  wykazów  wniosków  złożonych  do  projektu  planu  ogólnego  wraz  z
propozycją  ich  rozpatrzenia  i  uzasadnieniem,  którego  wzór  określa  rozporządzenie
Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  8  grudnia  2023  r.  w  sprawie  projektu  planu
ogólnego  gminy,  dokumentowania  prac  planistycznych  w  zakresie  tego  planu  oraz
wydawania z niego wypisów i wyrysów oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.

2. Przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, konsultacji społecznych projektu planu
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnie  z  art.  8i  i  8j  ustawy  o
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  Do  obowiązków  Wykonawcy  będzie
należało  także  określenie,  w  porozumieniu  z  Zamawiającym,  zakresu  tematycznego
geoankiety w przypadku skorzystania z tej formy konsultacji.

3. Przygotowanie  propozycji  rozpatrzenia,  wraz  z  merytorycznym uzasadnieniem,  uwag
złożonych do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko podczas
konsultacji społecznych i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.

4. Sporządzenie wykazu uwag zgłoszonych do projektu planu i prognozy oddziaływania na
środowisko  podczas  konsultacji  społecznych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do
rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  w  sprawie  sposobu  przygotowania
projektu planu ogólnego gminy. 

5. Wprowadzenie  zmian  do  projektu  planu  ogólnego  a  także  uzasadnienia  i  prognozy
oddziaływania  na  środowisko  wynikających  z  przeprowadzonych  konsultacji  oraz
przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.

6. W zależności od potrzeb ponowienie w niezbędnym zakresie uzgodnień projektu planu z
właściwymi  organami  i  instytucjami,  wprowadzenie  do  niego  zmian  wynikających  z
ponowionych uzgodnień oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.

7. Opracowanie  raportu  podsumowującego  przebieg  konsultacji,  zawierającego  w
szczególności  wykaz  zgłoszonych  uwag  wraz  z  propozycją  ich  rozpatrzenia  i
uzasadnieniem oraz  protokoły  z  czynności  przeprowadzonych  w  ramach  konsultacji,
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zgodnie  z  art.  8k  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz
przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu.

Termin wykonania – do 3 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A5.

Etap A7 – uchwalenie Planu ogólnego
1. Przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  projektu  planu  ogólnego  wraz  z

uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji w celu przedłożenia
do uchwalenia Radzie Miasta Płocka w formatach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy,

2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji prac planistycznych 
spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 
2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych
w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. 

3. Przekazanie Zamawiającemu uzasadnienia wraz z podsumowaniem, o których mowa w
przepisach ustawy o udostępnianiu  informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Prezentacja  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Planu  ogólnego  wraz  z
uzasadnieniem  i  raportem  podsumowującym  przebieg  konsultacji  na  posiedzeniu
kolegium Prezydenta, posiedzeniach komisji Rady Miasta oraz ewentualnie na innych
spotkaniach, których tematem będzie projekt tego dokumentu.

5. Prezentacja  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Planu  ogólnego  wraz  z
uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji na sesji Rady Miasta,
na której podejmowana będzie przedmiotowa uchwała wraz z udzielaniem wyjaśnień i
odpowiedzi na pytania radnych lub innych uczestników sesji.

Termin wykonania– do 2 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A6 - z uwzględnieniem 
harmonogramu pracy Rady Miasta Płocka.
Uwaga:  w  przypadku  gdy  Rada  Miasta  stwierdzi  konieczność  dokonania  zmian  w
przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, w tym także w wyniku uwzględnienia
uwag  lub  wniosków  złożonych  do  projektu  planu  ogólnego,  wymagających  ponowienia
uzgodnień, do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponowienie czynności określonych w
art. 13j ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym do
dokonania tych zmian.

Etap A8 – kontrola wojewody, zakończenie prac.

1. przekazanie  wojewodzie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Planu  ogólnego  wraz  z
załącznikiem  oraz  dokumentacją  prac  planistycznych  w  celu  oceny  ich  zgodności  z
przepisami prawnymi.

Uwaga: w przypadku wszczęcia przez wojewodę postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego do obowiązków
Wykonawcy  będzie  należało  przygotowanie  pisemnych  wyjaśnień  dotyczących
nieprawidłowości zgłoszonych przez wojewodę.

2. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy w formie i liczbie egzemplarzy zgodnej
z postanowieniami  § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.

Termin wykonania– do 2 miesięcy od dnia przyjęcia etapu A7, lecz nie wcześniej niż
po upływie 14 dni od daty upływu terminu na wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia 
nadzorczego o stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu ogólnego.

B – w zakresie aktualizacji  Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do
2030 roku

Etap B1
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1. Przygotowanie projektu informacji o uwarunkowaniach dotyczących projektu Strategii  -
1 wersji  dla celów wystąpienia do RDOŚ i  PWIS  w terminie 3 miesięcy od zawarcia
umowy, jeżeli Wykonawca potwierdzi przesłanki i możliwość wystąpienia o uzgodnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2. Przygotowanie  drugiego  projektu  Strategii  w  celu  przedstawienia  dokumentu  do
konsultacji społecznych – w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

3. Przygotowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  aktualizacji  Strategii  wraz  z  wszystkimi
załącznikami i uwzględnieniem rozstrzygnięć wynikających z rozpatrzenia wniosków w
ramach  konsultacji  społecznych  –  w terminie  1  miesiąca  od  rozstrzygnięcia  uwag i
zakończenia konsultacji.

4. Udział w pracach Komisji Rady Miasta Płocka i w posiedzeniach sesji Rady Miasta Płocka,
na których będzie omawiana uchwała dotycząca aktualizacji Strategii.

Termin wykonania całego etapu B1 – do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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