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Nr sprawy: WZ-091-128/23
WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne —£6dz Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba w odzi,
przy ul. Tramwajowej 6 - Zamawiajacy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego w Lodzi przy ul. Limanowskiego 147/149 na potrzeby
MPK-L6dz Spétka z 0.0.”, nr sprawy: WZ-091-128/23, udziela odpowiedzi na pytanie, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm./ - w skr. Pzp.
oraz na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp., dokonuje zmiany tresci SWZ w zakresie wskazanym ponize;j.

PYTANIENR 1:

Prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy jako spetnienie warunku posiadania wiedzy | doswiadczenia (w zakresie pkt. VIII.
1. 2) SIWZ) uzna wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skiadania ofert dwoch
robot budowlanych polegajacych na budowie budynkéw przemystowych o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 5000
m? i wartosci brutto nie mnigjszej niz 20 000 000,00 PLN kazda, ktorych czes¢ stanowit budynek biurowy i dla ktorych
uzyskano decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

ODPOWIEDZ NR 1:

Nie, Zamawiajacy podtrzymuje postawiony Wykonawcom ubiegajacym sie o udzielenie zamowienia warunek
posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej opisany w ust. 1. Pkt 2) lit. a) rozdzialu VIl SWZ
pn.: ,INFORMACJA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA”.

PYTANIE NR 2:

W zwigzku z formuta postgpowania, koniecznoscia pozyskania ofert na projektowanie i przeprowadzenie konsultacji
branzowych, krotkim terminem na skompletowanie wymaganych dokumentow oraz zblizajacym sie diugim weekendem
majowym zwracamy sie z prosba o0 zmiane terminu sktadania ofert na dzien 07.06:2024 r. Zmiana terminu skiadania ofert
umozliwi przedstawienie rzetelnie sporzadzonej oferty, uwzgledniajacej wszystkie zaloZenia wynikajace z przedstawionej
dokumentacji i PFU.

ODPOWIEDZ NR 2:

Zamawiajacy w dniu 10 maja 2024 r. poinformowat o przedtuzeniu terminu sktadania ofert oraz wniesienia wadium
do dnia 7 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.

PYTANIE NR 3:
W zwigzku z formutg postepowania i koniecznoscig odbycia wizji lokalnej, po ktdrej moga pojawié sie dodatkowe pytania,
zwracamy sie z prosha o zmiang terminu wystepowania z wnioskiem o dodatkowe informacje na dzien 17.05.2024.

ODPOWIEDZ NR 3:

Zamawiajacy informuje, Ze, ostateczny termin na zadawanie pytan dot. tresé SWZ, na ktore Zamawiajacy ma
obowiazek udzielenia odpowiedzi, zostat wyznaczony na dzien 2 maja 2024 r., zgodnie z zasada wynikajaca z art.
135 ust. 2 Pzp. Jednakie Zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez na pytania, ktére wptynely po tym terminie,
pod warunkiem, Ze otrzymane wnioski o udzielenie wyjasnien tresci SWZ, beda, w ocenie Zamawiajacego, istotne
dla prawidtowego zfozenia oferty, jak i prawidtowej realizacji prac objetych niniejszym postepowaniem.

PYTANIE NR 4:
Prosze o udostepnienie przyktadowego uktadu powierzchniowo-funkcjonalnego, o kiorym mowa w pkt. 4.1.2 PFU.
Udostepniony Zatacznik 2 zawiera jedynie Tabele z orientacyjnym zapotrzebowaniem na powierzchnie.

ODPOWIEDZ NR 4:

Zamawiajacy nie publikuje przyktadowego uktadu powierzchniowo - funkcjonalno z uwagi na to, iz
“ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI! z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowianych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” nie wymaga zataczania do PFU rysunkéw czy koncepciji. Ponadto
Zatacznik 2 do PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ) spetnia wymagania przedmiotowego rozporzadzenia okreslone
w § 18 ust. 2 pkt. 4), a postepowanie jest prowadzone w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy, tym



samym, nie chce narzuca¢ Wykonawcom bardzo szczegdtowych rozwiazan architektonicznych, budowlanych,
instalacyjnych czy urbanistycznych liczac na rozwigzania ergonomiczne, optymalne, estetyczne, trwate,
ekonomiczne w utrzymaniu oraz nawigzujace do istniejacej zabudowy na terenie sasiedniej zajezdni lub inne
przewyzszajace jej walory architektoniczne.

PYTANIE NR 5:

Prosimy o wyjasnienie, czy miejsca postojowe/garazowe majg by¢ liczone od powierzchni uzytkowej budynku, czy

uzytkowej pomieszczen biurowych,

3) Dla obstugi planowanej inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe/garazowe
dla samochodéw osobowych poza pasami drég publicznych, na terenie dziatki
inwestycji (nr 204/30 z obrebu B-29) w liczbie: 25+40 mp/1000 m? powierzchni
uzytkowej.

ODPOWIEDZ NR 5:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zaprojektowania i wykonania minimum 17 miejsc postojowych/garazowych
w garazu oraz wolnostojacych miejsc na terenie dziatki, w ilo$ci zgodnej z decyzja nr DAR-UA-VIII.799.2016
o warunkach zabudowy, znak DAR-UA-VIII.6730.3.2016.BA z dnia 27.05.2016.

PYTANIE NR 6:

§2 ust. 5 - Potwierdzeniem odbioru dokumentaciji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez zastrzezen:
czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego
z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastapienie wyrazenia: ,bez zastrzezen", wyrazeniem: ,bez istotnych
zastrzezen", stanowiacym jednoznacznie, Zze strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznic wyptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym
odbiorze robot sg niewazne?

ODPOWIEDZ NR 6:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.
Ponadto - VIDE ODPOWIEDZ NR 38.

PYTANIENR 7:

§2 ust. 13 i 16 - Wykonawstwo zastgpcze: Czy w przypadku wykonawstwa zastepczego Zamawiajacy akceptuje
doprecyzowanie, iz wynagrodzenie bedzie nie wyzsze niz skalkulowane w oparciu o bazy cenowe wykorzystywane
w budownictwie (np. Sekocenbud, KNR) oraz bedzie uwzgledniato narzuty zgodne z oferta Wykonawcy?

ODPOWIEDZ NR 7:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 8:

§4 ust. 14 - Wstrzymanie realizacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego: Czy Zamawiajacy zaakceptuje poza
wydtuzeniem terminu realizacji takze zwrot kosztw stalych oraz kosztéw wynikajacych ze wstrzymania prac oraz
wprowadzenie nieprzekraczalnego limitu wstrzymania 14 dni? Kazda umowa zawarta przez Wykonawce jest ograniczona
czasowo, a ewentualne wstrzymanie moze naraza¢ Wykonawce na wzrosty kosztow, nie uwzglednione w ofercie.

ODPOWIEDZ NR 8:

Zamawiajacy wyraza zgode i tym samym §4 ust. 14 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) ulega zmianie
W ponizej wskazanym zakresie.

Bylo:

nJezeli wstrzymanie realizacji robét nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, termin wykonania
robét ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami, w formie
aneksu do niniejszej umowy uwzgledniajacego zmiang warunkéw realizacji przedmiotu umowy.”.

Zmienia sig na:

nJezeli wstrzymanie realizacji robét nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, termin wykonania
robot ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomigdzy stronami, jednak nie
diuzej niz o 14 dni, z jednoczesnym zwrotem uzasadnionych i udokumentowanych kosztow statych oraz kosztow
wynikajacych ze wstrzymania prac. Powyisza zmiana nastapi wformie aneksu do niniejszej umowy
uwzgledniajacego zmiang warunkéw realizacji przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia.”.



PYTANIE NR 9:

§7 ust. 5 - Laczna wartoS¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczyé wartosci robot sktadajacych sie na zakres
prac: Czy Zamawiajacy zaakceptuje umowy o wyzszej wartoSci, jednak z ograniczeniem odpowiedzialnosci
Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcow do wartosci wynikajacej do Umowy z Wykonawca?

ODPOWIEDZ NR 9:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 10:

§7 ust. 15 pkt 5) - Zamawiajacy dokona zapaty catosci lub czgsci naleznego wynagrodzenia: Czy Zamawiajacy we
wskazanym punkcie wskazuje swoje uprawnienie do wstrzymania ptatnosci czesci faktury w kwotach odpowiadajacych
brakujacym oswiadczeniom?

ODPOWIEDZ NR 10:
Zmawiajacy potwierdza, iz jest uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci faktury w kwotach odpowiadajacych
brakujacym o$wiadczeniom.

PYTANIE NR 11:

§11 - Mechanizm anulowania kar posrednich. Czy Zamawiajacy zgodzi sie wstrzyma¢ egzekwowanie kar za zwioke
w zakonczeniu prac w stosunku do przyjetego harmonogramu  rzeczowo-finansowego, w sytuacji dotrzymania przez
Wykonawce terminu Umownego zgodnego z Par 2 ust 1?

ODPOWIEDZ NR 11:
Zamawiajacy hie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 12:

§14 ust 2 pkt 3) - Zwioka zamawiajgcego: Czy Zamawiajacy zaakceptuje rezygnacje z przypisywania zwioki
Zamawiajacego na rzecz opdznienia Zamawiajacego? Wykonawca zwraca uwage, ze "zwioka” jest opoznieniem kwalifi-
kowanym. Jednak dla Wykonawcy nie ma znaczenia czy opdznienie w wykonywaniu czynnosci przez
Zamawiajacego nastapily z jego wylacznej winy, czy tez winy innych podmiotéw, gdyz Wykonawca nie moze ponosié
odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania innych podmiotow.

ODPOWIEDZ NR 12:
Zamawiajacy wyraza zgode i tym samym §14 ust. 2 pkt 3) projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) ulega zmianie
W ponizej wskazanym zakresie.
Bylo:
»3) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci:
a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
b) zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opéznienie Wykonawcy
w realizacji dalszych zobowiazaniach wynikajacych z Umowy,
¢) zwioki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentaciji, ktérych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy lub PFU,
d) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub PFU,
€) opoznienia innych inwestycji lub rob6t prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robét objetych niniejsza umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robét,
f) opoznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowiazujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie robét przez Wykonawce.”.
Zmienia sie na:
»3) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci:
a) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
b) opoznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opéznienie Wykonawcy
w realizaci dalszych zobowiazan wynikajacych z Umowy, z zastrzezeniem iz przyczyna opéznienia
Zamawiajacego, nie moga by¢ okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,
c) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji, ktérych obowiazek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy lub PFU, z zastrzezeniem, iz
przyczyna opodznienia Zamawiajgcego, nie moga by¢ okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
Wykonaweca,
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d) konieczno$ci usunigcia biedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub PFU,

e) opdznienia innych inwestycji lub robot prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych niniejsza umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robét,

f) opbznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie robét przez Wykonawce.”.

PYTANIE NR 13:

§14 ust. 3 pkt 9), b) - Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy: 1) czy Zamawiajacy akceptuje
wymog uprzedniego zgloszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robét nie pozniej niz 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czesci robot, ktorej dotyczy ograniczenie?; (2) jezeli zgtoszenie ograniczenia nastapi po zawarciu
przez Wykonawce umowy podwykonawczej dotyczacej realizacii robot, ktérych dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajacy
zwroci Wykonawey udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w wyniku ograniczenia?; (3) czy Zamawiajacy
akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

ODPOWIEDZ NR 13: ‘
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 14:
Prosimy o informacje, czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew.

ODPOWIEDZ NR 14:

Tak, do kalkulacji ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew. Nalezy réwniez wzigé pod uwage zapisy PFU
(Zatacznik nr 13 do SWZ) o tresci: ,Na wycinke wszelkich innych drzew mogacych potencjalnie kolidowaé
z inwestycja nalezy pozyskaé stosowne nowe decyzje administracyjne oraz zgody wia$cicielskie.”.

PYTANIE NR 15:
Prosimy o wskazanie na mapie lokalizacji przytacza elektrycznego na potrzeby placu budowy i zaplecza budowy.

ODPOWIEDZ NR 15:

Zgodnie z zapisami PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ) obecnie na terenie inwestycji nie znajduja sie jakiekolwiek
czynne przylacza mediéw, ujecia wody, czy zlacza elektryczne do wykorzystania w ramach inwestycji. Przed
pracami projektowymi Wykonawca winien pozyskaé wszelkie zgody/warunki techniczne/przylaczeniowe
dotyczace mediéw niezbednych dla funkcjonowania przysziego obiektu, jak réwniez zaplecza terenu budowy,
uwzgledniajac w tym mozliwosci przetozeniallikwidacji istniejacej infrastruktury kolidujacej w obszarze
zabudowy, uwzgledniajac réwniez zapas na wszelkie nieprzewidziane trudnosci, badz pozostatoéci infrastruktury
w gruncie.

PYTANIE NR 16:
Prosimy o wskazanie na mapie lokalizacji przytacza wody na potrzeby placu budowy i zaplecza budowy.

ODPOWIEDZ NR 16:

Zgodnie z zapisami PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ) obecnie na terenie inwestycji nie znajduja sie jakiekolwiek czynne
przytacza mediow, ujgcia wody, czy zlacza elektryczne do wykorzystania w ramach inwestycji. Przed pracami
projektowymi Wykonawca winien pozyskaé wszelkie zgodylwarunkl techniczne/przytaczeniowe dotyczace mediow
niezbednych dla funkcjonowania przysztego obiektu, jak rowniez zaplecza terenu budowy, uwzgledniajac w tym
mozliwosci przetozeniallikwidacji istniejacej infrastruktury kolidujacej w obszarze zabudowy, uwzgledniajac
réwniez zapas na wszelkie nieprzewidziane trudnosci, badz pozostatosci infrastruktury w gruncie.

PYTANIE NR 17:
Czy w zakresie GW jest zawarcie uméw serwisowych w okresie gwarancii i rekojmi w przypadkach, gdy jest to wymagane
przez dostawcow elementow/urzadzen w celu utrzymania gwarancji?

ODPOWIEDZ NR 17:
Zamawiajacy informuje, iz w zakresie Wykonawcy jest zawarcie uméw serwisowych w okresie gwarancii i rekojmi

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez dostawcow eIementow!urzqdzenhnstalacjl w celu utrzymania
gwarancji.



PYTANIE NR 18:

W zwigzku z zapisami w zataczniku nr 12 do SWZ - PROJEKT UMOWY  dotyczacymi gwarancji i rekojmi prosimy
0 potwierdzenie, ze wskazany okres 60 miesigcy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy obowigzuje dla
catosci inwestycji | jej poszczegdlnych elementéw w tym m.in. konstrukcjg, szczelno$é dachu, urzadzenia.

ODPOWIEDZ NR 18:
Zamawiajacy wyjasnia, iz wskazany okres gwarancji i rekojmi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy, obowiazuje dla cafosci inwestyciji.

PYTANIE NR 19:

Z uwagi na rozbieznosci pomigdzy opisem PFU a zatacznikiem nr 2 do niego tj. tabela powierzchni, prosimy o wskazanie
dokumentaciji nadrzednej w zakresie wykonczenia posadzek. Przyktadowe rozbieznosci:

1. W opisie PFU:

"W biurach zaleca sig np. wyktadziny PCV lub inne estetyczne, odpome na $cieranie i wode — kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym. Dopuszcza sie panele winylowe (klasy min. 33)"

W zat. nr 2 do PFU:

- W niektorych pomieszczeniach wskazane zostato wykoriczenie w postaci paneli, deski debowej, parkietu przemystowego
2. W opisie PFU:

- "z plytek gresowych o podwyZzszonej odpornosci na $cieranie i zarysowanie — druga klatka schodowa, pomieszczenia
sanitame, tazienki, magazyny, archiwa, pomieszczenia techniczne”

W zat. nr 2 do PFU:

- parter DZIAL. KONTROLI (PQ) szatnia meska i damska - wyktadzina PCV

3. W opisie PFU:

- magazyny wykoriczone ptytkami gresowymi

W zat. nr 2 do PFU:

- Pigtro II DZIAL PROMOCJI (WP) - magazyn - wykonczenie panelami

ODPOWIEDZ NR 19:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze Opis PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ) jest uzupetnieniem i doszczegétowieniem zatacznika
nr 2. Z uwagi na to, iz niektére dzialy, sekcje, czy pomieszczenia maja szczegélne wymagania zostaly one
doszczegotowione i wyréznione odrebnym opisem w PFU lub szczegélnym wskazaniem w zataczniku nr 2 do PFU.
W przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci dokumentéw, przyjmowaé sie bedzie znaczenie
i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy.

PYTANIE NR 20:

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie posadzki w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej - garazu (w tym m.in.
komunikacja, klatki schodowe, archiwa, dwie windy osobowe w tym szachty itd.) maja by¢ wykoriczone zgodnie z opisem
w zatgczniku nr 2 do PFU - tabela powierzchni "POSADZKA ZYWICZNA, TRUDNOSCIERALNA, CHEMOODPORNA, ZE
SPADKAMI DO ODWODNIENIA NA PODKLADZIE Z BETONU ZBROJONEGO SIATKAMI | WEOKNAMI"

ODPOWIEDZ NR 20:

Zamawiajacy potwierdza, Ze wszystkie posadzki w pomieszczeniach kondygnacii podziemnej - garazu majg by¢
wykonczone zgodnie z opisem w zataczniku nr 2 do PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ) za wyjatkiem klatki schodowej,
dwoch wind osobowych, w tym szachtéw, ktére winny byé wykonczone identycznie jak na pozostatych
kondygnacjach.

PYTANIE NR 21:
Prosimy o wskazanie wykoriczenia posadzki w pomieszczeniach jadalni z aneksami kuchennymi na kondygnacji
podziemnej (w zaf. Nr 2 do PFU jest odniesienie do opisu PFU, w ktorym nie jest to sprecyzowane).

ODPOWIEDZ NR 21:
W kondygnacji podziemnej (najnizszej) nie przewidziano jadalni z aneksami kuchennymi.

PYTANIE NR 22:

§11 ust. 2 Projektu umowy: Zamawiajacy w ramach § 11 ust. 2 Projektu umowy okreslit maksymaing wysokosé kar
umownych do 25% wynagrodzenia umownego brutto, wskazujgc m.in. co nastepuje:

§ 11 ust. 2:,[...] Laczna kwota naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajacej
15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku odstapienia od umowy taczna kwota
naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajacej 25% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”
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Tak zdefiniowany limit kar umownych ma charakter razaco wygérowany, prowadzac do tego, Ze obcigzenie Wykonawcy
jest nieadekwatne, a kara umowna nie sfuzy kompensaciji szkody powstalej u Zamawiajacego, a zbliza tak uksztattowane
postanowienie do mechanizmu sluzacego jego nieuzasadnionemu wzbogaceniu. Za wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej
z dnia 28 grudnia 2018 r. (sygn. akt KIO 2574/18) podkreslamy zwlaszcza, ze wysokos¢ kary pienieznej (...) nie moze
prowadzic do razaco wygorowanej odpowiedzialnosci kontraktowej wykonawcy. W przeciwnym razie kara zmienia swoj
charakter odszkodowawczy i moze doprowadzi¢ do wypaczenia celu odptatnej umowy. (...) Kara umowna powinna mie¢
wysokosS¢, ktora bedzie odczuwalna w stopniu dyscyplinujgcym strone umowy, ale nie w stopniu prowadzacym do
razacego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wrecz czynigcym niecelowym jej wykonywanie. W tym kontekscie
w ramach orzecznictwa sgdow powszechnych podkresla sig, ze wysokos¢ natozonych kar umownych nie moze
przekracza¢ wysokosci naleznego wynagrodzenia, a w sytuacji, w ktorej wysoko$¢ kar w stosunku do wartosci calego
zobowigzania oscyluje w granicach kilkudziesieciu procent wartosci umowy, sady uznajg je za nadmiemna dolegliwos¢,
$wiadczacg o ich niewspdtmiernosci w rozumieniu art. 484 §2 KC (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.;
sygn. akt VI Ga 173/13, w ramach ktérego Sad za niewspdimierng uznat kare umowna na poziomie 40% naleznego
wynagrodzenia). Co wiecej, w orzecznictwie wskazuje sig rowniez, Ze roszczenie o zaplate kary umownej na wypadek
zwioki lub opdznienia nie przystuguje stronie odstepujacej od umowy wzajemnej, jezeli w umowie zastrzezono rowniez
taka kare w zwigzku z odstapieniem od umowy (tak wyrok SN z dn. 14.06.2018 r., sygn. akt V CSK 534/17), co prowadzi
do wniosku, ze limit kar za opdznienie nie powinien przekracza¢ wysokosci kary ustanowionej na wypadek odstapienia od
umowy, ktora w przedmiotowym przypadku wynosi 15% (vide § 11 ust. 1 pkt 4) Projektu umowy). Takie stanowisko zajela
tez Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 4 wrzesnia 2018 r. (sygn. akt KIO 1601/18), gdzie wskazane zostalo, ze:
.Zamawiajacy okreslit w umowie wiele przypadkéw, ktére mogg powodowat naliczenie kar umownych. Jakkolwiek
zasadne jest zabezpieczenie interesow Zamawiajacego oraz nalezytego wykonania zaméwienia to uregulowania
dotyczace kar umownych nie moga prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiajacego czy
naruszenia zasady proporcjonalnosci. W zwiazku z powyzszym lzba nakazata okre$lenie limitu kar umownych do
wysokosci kary przewidzianej za niewykonanie zaméwienia, co umozliwi réwniez wykonawcom ocene ryzyk i nalezyta
wyceng oferty”. Biorac pod uwage powyzsze, tj. brak mozliwosci realnego wyegzekwowania kar umownych
przekraczajacych poziom kilkudziesigeiu procent wynagrodzenia umownego, a takze uwzgledniajac, Ze brak
wprowadzenia proporcjonalnego limitu kar na obecnym etapie doprowadzi do skalkulowania przez wykonawcéw znacznie
wigkszych ryzyk (co przyczyni¢ sig moze do nieracjonalnego wydatkowania $rodkéw publicznych), podkreslamy
zasadno$¢ dokonania modyfikacii tresci SWZ w tym zakresie. Zwracamy przy tym uwage, ze wprowadzenie limitu kar jest
obecnie powszechnym dziataniem wérod zamawiajacych publicznych w przypadku inwestycji kubaturowych, ktorzy tak jak
zostato to wskazane w powolywanych powyzej wytycznych zawartych w orzecznictwie sadéw powszechnych i Krajowej
Izby Odwotawczej, limit tych kar okreslaja na poziomie zréwnanym z poziomem kary umownej przewidzianej na wypadek
odstapienia od umowy. Tak np. w ramach postgpowania pn. ,Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokolce” -
nr referencyjny: P1.1.271.6.2022 (limit kar umownych na poziomie 10% przy tozsamej wysoko$ci kary umowne;j na wypadek
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy); w ramach postepowania na Budowe Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie, nr postgpowania 04/MSN/PN/2018 (limit kar umownych na poziomie 15% przy tozsamej
wysokosci kary umownej na wypadek odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy); czy w ramach
postgpowania pn. ,Budowa budynku TR Warszawa na Placu Defilad w Warszawie” (limit kar umownych na poziomie 10%
przy tozsamej wysokosci kary umownej na wypadek odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy).

Biorac pod uwage wszystkie powyzsze okolicznosci, wnosimy o modyfikacje tresci SWZ poprzez nadanie § 11 ust. 2
Projektu umowy nastepujacej tresci:

«Kary umowne beda naliczane za kazdy rozpoczety dzien zwioki oraz za kazdy przypadek wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezq sie w petnej wysokosci. Za jedno (konkretne) naruszenie moze
by¢ naliczona tylko jedna kara umowna. Laczna kwota naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie przekroczy
kwoty odpowiadajacej 15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy."

ODPOWIEDZ NR 22:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §11 ust. 2 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym
zakresie.

Bylo:

»Kary umowne beda naliczane za kazdy rozpoczety dzien zwloki oraz za kazdy przypadek wskazany w ust. 1
niniejszego paragrafu. Kary umowne sa niezalezne od siebie i nalezg sie w peinej wysokoéci. Za jedno (konkretne)
naruszenie moze by¢ naliczona tylko jedna kara umowna. Laczna kwota naliczonych przez Zamawiajacego kar
umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajacej 15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, a w przypadku odstapienia od umowy taczna kwota naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie
przekroczy kwoty odpowiadajacej 25% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”.
Zmienia sie na;

»Kary umowne beda naliczane za kazdy rozpoczety dzief zwloki oraz za kazdy przypadek wskazany w ust. 1
niniejszego paragrafu. Kary umowne s3 niezalezne od siebie i naleza sie w peinej wysokosci. Za jedno (konkretne)
naruszenie moze by¢ naliczona tylko jedna kara umowna. Laczna kwota naliczonych przez Zamawiajgcego kar
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umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajgcej 15% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, a w przypadku odstapienia od umowy faczna kwota naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie
przekroczy kwoty odpowiadajacej 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

PYTANIE NR 23:
§14 ust. 2 pkt b) Projektu umowy: wnosimy o zmiang 28 dni na 7 dni. Przyjety okres 28 dni, uwzgledniajac warunki
klimatyczne w Polsce, niemozliwy do wystapienia.

ODPOWIEDZ NR 23:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §14 ust. 2 pkt 1) lit. b) projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej
wskazanym zakresie.

Byto:

»wystapienie warunkéw atmosferycznych utrzymujacych sie przez okres 28 dni odbiegajace od typowych
wystepujacych w danym miesiacu lub okreslonych wPFU (Zatacznik nr 13 do SWZ), uniemozliwiajacych
prowadzenie robét, prowadzenie robét i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw.”.

Zmienia sie na:

»Wystapienie warunkéw atmosferycznych utrzymujacych sie nieprzerwanie przez okres 14 dni odbiegajace od
typowych wystepujacych w danym miesiacu Iub okreslonych w PFU (Zalacznik nr 13 do SW2),
uniemozliwiajacych prowadzenie robét, prowadzenie robét i sprawdzen lub dokonywanie odbiorow.”.

PYTANIE NR 24:
§8 ust. 4 Projektu umowy: wnosimy o przediuzenie terminu na wykonanie zobowigzan z rekojmi z 7 dni na 14 dni,
analogicznie jak w przypadku terminu ustalonego w rozdziale dotyczacym gwarangji.

ODPOWIEDZ NR 24:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §8 ust. 4 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym zakresie.
Byto:

»Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwiocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wady.”.

Zmienia sie na:

»Wykonawca zobowiazany jest do wykonania zobowiazari z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia wady.”.

PYTANIE NR 25:

Prosimy o okreslenie wytycznych i parametrow akustycznych dla wykonczenia pomieszczenia sali prob orkiestry
zaktadowej Zamawiajacego, m.in. izolacyjnosci akustycznej podidg, cian i sufitow. W PFU przywotana jest jedynie norma
PN-B-02151-4:2015-06 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Czesé 4. Wymagania dotyczace
warunkow pogtosowych i zrozumialoci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”.

ODPOWIEDZ NR 25:

Rozwigzania projektowe i wykonawcze dotyczace wykoriczenia pomieszczenia sali prob orkiestry zaktadowej
Zamawiajacego, a takze obliczenia chtonnoéci akustycznej pomieszczenia i sprawdzenie czy spefnia wymagania
przedmiotowej normy lezy w gestii Wykonawcy z uwagi na formute zaméwienia »Zaprojektuj i wybuduj”. Dla
Zamawiajacego przedmiotowa norma jest zbiorem wymagan dajacych rekojmie zapewnienia poprawnej akustyki
wnetrza, natomiast Wykonawcy daje spéjny, jasny zbiér wymagan i zalecen.

PYTANIE NR 26:

Z uwagi na obszemosc i ztozono$¢ tematu oraz w celu przygotowania rzetelngj oferty prosimy o przesuniecie terminu
zZtozenia oferty na 29.05.2024.

ODPOWIEDZ NR 26:
VIDE - ODPOWIEDZ NR 2.

PYTANIE NR 27:
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga, aby w kazdej z tazienek (wc damskie, meskie oraz dla
niepeinosprawnych) wykona¢ blaty pod umywalkowe. W PFU sg wytyczne tylko dla umywalek nablatowych.

ODPOWIEDZ NR 27:
Zamawiajacy wymaga, aby kazda z tazienek (wc damskie, meskie) posiadata blaty podumywalkowe,



PYTANIE NR 28:

Rozdziat IV ust. 3 SWZ - zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych opisowi
przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodla lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, towarzyszy¢ musi
wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia kryteriow stosowanych w celu oceny réwnowaznosci. Nie jest zatem
wystarczajgce wskazanie przez Zamawiajacego, ze materiaty lub rozwigzania rownowazne powinny zapewnic¢ uzyskanie
,parametrow nie gorszych niz okreslone przez Zamawiajacego”. Skoro to Wykonawca zobligowany jest do wykazania
rownowaznosci rozwiazan lub materiatow zamiennych, musi dysponowaé uprzednio informacjg, ktore z parametrow
danego materialu lub rozwigzania Zamawiajacy uznaje za rownowazne. Rownowazno$¢ nie oznacza wszak, Ze
proponowany materiat lub rozwigzanie alternatywne spekia¢é ma wszystkie parametry konkretnego np. urzadzenia, gdyz
naruszatoby to zasade rownego traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencji (tak m.in. KIO 229/12). Tym samym to
Zamawiajacy powinien wskaza¢, ktére parametry danego materiatu lub rozwigzania bedzie weryfikowal pod katem
rownowaznosci i jaki jest minimalny poziom danego parametru, ktory o rownowaznosci zaswiadczy

ODPOWIEDZ NR 28:

Zamawiajacy nie stwierdza uzycia w SWZ znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrodia lub
szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce.
Zapisy SWZ w tym zakresie pozostaja bez zmian.

PYTANIE NR 29:

Rozdziat VIII pkt 13 SWZ, Rozdziat XXXVIII SWZ, Rozdziat Il pkt 8 Formularza ofertowego — wnosimy o potwierdzenie,
ze deklaracja co do podwykonawstwa, w tym w zakresie uslugi transportu przedmiotu zamowienia, moze by¢ zmieniona
na etapie realizacji, tj. ze Wykonawca, ktory nie zaznaczyt w JEDZ lub w formularzu ofertowym zamiaru polegania na
podwykonawcach w danym zakresie, moze w zakresie tym skorzysta¢ z podwykonawstwa na etapie realizacji

ODPOWIEDZ NR 29:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 30:

Rozdziat IX ust. 3 pkt 3 SWZ — majac na uwadze tres§¢ SWZ ,Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziatu
skiada tenfci Wykonawca/Wykonawcy, kiory/ktorzy w imieniu wszystkich wykazywa¢ beda speinienie warunkow
okreslonych art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp. (a takze w rozdziale VIl ust. 1) niniejszej SWZ)" — prosimy o wyjasnienie, czy
oznacza to, przyktadowo, ze wykaz robot budowlanych podpisat ma Wykonawca legitymujacy sie do$wiadczeniem
wymaganym w SWZ, nawet jesli nie jest petnomocnikiem wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia, a wiec podmiotem, ktory sklada oferte w imieniu wykonawcow. Innymi stowy wnosimy o wyjasnienie, czy
tres¢ Rozdziatu IX ust. 3 pkt 3 modyfikuje w jakikolwiek sposdb tres¢ petnomocnictwa, moca ktorego wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia upowazniajg jednego wykonawce do skiadania i podpisywania dokumentow
w postepowaniu

ODPOWIEDZ NR 30:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp., Wykonawcy ubiegajacy sie wspéinie o udzielenie
zamdwienia, zobowiazani s do ustanowienia Petlnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. Umocowanie musi wynika¢ z tresci pelnomocnictwa. Wykonawcy wspédlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia moga wykazaé {aczne spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w rozdziatu VIIl ust. 1
niniejszej SWZ, co oznacza réwniez, ze np. wykaz robét budowlanych moze ztozy¢ Wykonawca posiadajacy
wymagane kwalifikacje techniczne lub zawodowe, ale tez Wykonawca nie spelniajacy danego warunku udziatu
w postgpowaniu, ale bedacy, poprzez stosowne petnomocnictwo, umocowany do tej czynnosci. JEDZ, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 1) rozdziatu IX SWZ, skiada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie,
bowiem jest to oSwiadczenie osobiste, ktore potwierdza, oprécz speinienie warunkéw udziatu w postepowaniu
potwierdza rowniez brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

PYTANIE NR 31:

Rozdziat XXV ust. 7 pkt 2 SWZ - prosimy o wskazanie, czy Zamawiajacy oczekuje innego sposobu okreslenia
wierzytelnoéci anizeli wskazany w Rozdziale XXV ust. 7 pkt 5 SWZ, tj. czy przestanka z pkt 2 wymaga wprowadzenia
w dokumencie wadium tresci innej niz wynika juz z pkt 5.

ODPOWIEDZ NR 31:

Zamawiajacy informuje, Ze w tre$ci gwarancji musi znalez¢ sie sformulowanie, iz zabezpiecza ona wierzytelnosci

(ewentualnie roszczenia) Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zatrzymania wadium, o ktérym mowa w ust.
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15 rozdziafu XXV SWZ pn.: ,WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE
OBOWIAZEK WNIESIENIA WADIUM”.,

PYTANIE NR 32:

Rozdziat XXV ust. 9 SWZ — prosimy o wyjasnienie, co oznacza fragment sformutowania znajdujacego sie w Rozdziale
XXV ust. 9 ,Wadium skiadane przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia moze byé
wniesione przez jednego z Wykonawcow wchodzacych w skiad podmiotu wspdinego”. Czy ,wniesienie wadium przez
jednego z Wykonawcow” odnosi sie do sytuacii, w ktorej Wykonawca ten figuruje w dokumencie wadium jako podmiot
zlecajacy gwarantowi jego wystawienie?

ODPOWIEDZ NR 32:

Zamawiajacy informuje, Ze wniesienie wadium przez jednego z konsorcjantéw jest dopuszczalne, jednakze jezeli
gwarancja ubezpieczeniowa ma zabezpiecza¢ oferte Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, udzielenie ochrony ubezpieczeniowej powinno nastapi¢ na rzecz wszystkich Wykonawcow
wchodzacych w skiad konsorcjum (tj. winni zosta¢ wskazani w tresci gwarancii).

PYTANIE NR 33:
Rozdziat XXXII SWZ - prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy nie przewiduje odwroconej kolejnosci oceny ofert.

ODPOWIEDZ NR 33:
Zamawiajacy nie przewiduje odwréconej kolejnoéci oceny ofert.

PYTANIE NR 34:

Whnosimy o rozwazenie usuniecia pkt Il ppkt 5 Formularza ofertowego — w obecnym stanie prawnym termin zwigzania
ofertg obliczany jest przez Zamawiajacego i wynika wprost z dokumentéw postepowania, niezasadne jest zatem
wymaganie od Wykonawcow samodzielnego sktadania dodatkowej deklaraciji w tym zakresie.

ODPOWIEDZ NR 34:

Zamawiajacy podat w ust. 1 rozdziatu XIIl. SWZ pn.: ,, TERMIN ZWIAZANIA OFERTA” date, do ktorej Wykonawca
pozostaje zwigzany zlozong oferts, a zatem data ta zostata wskazana w dokumentach zaméwienia i tym samym
Zamawiajacy wywigzat sie z obowiazku wynikajacego z art. 220 ust. 2 Pzp. Wykonawca miat samodzielnie wskazaé
w pkt II. 5 formularza ofertowego (Zatacznik nr 1 do SWZ) termin zwiazania oferta zgodny z data wskazana w ust.
1 rozdziatu XIIl. SWZ.

Ostatecznie Zamawiajacy dokonuje zmiany pkt I1.5. formularza ofertowego w ponizej wskazanym zakresie.

Byto:

»uwazamy sie za zwigzanych oferta przez okres 90 dni od terminu sktadania ofert, tj. dodnia ...........cocooueveme.n.n. 2
Zmienia sie na:

»uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez okres 90 dni od terminu sktadania ofert, tj. do daty wskazanej w pkt 1
rozdziatu XIll. SWZ pn.: ,,TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;".

Zamawiajacy zalacza do niniejszego pisma nowy obowigzujacy formularz ofertowy, ktéry uwzglednia powyzej
wprowadzone zmiany.

PYTANIE NR 35:

Formularz ofertowy pkt Il — zwracamy uwage, ze niezaleznie od faktu obowiazywania art. 297 ustawy Kodeks karny
Zamawiajgey nie jest upowazniony do odbierania od Wykonawcow o$wiadczen o tym, ze zataczone do oferty dokumenty
opisuja stan faktyczny i prawny aktualny na dzien otwarcia ofert pod grozba odpowiedzialnosci kamej. Do skutecznego
odbierania tego rodzaju wyjasnien niezbedna bytaby podstawa prawna analogiczna jak np. wydana w zwigzku z trescig
art. 233 § 6 Kodeksu kamego. Niezaleznie od powyzszego zaznaczamy, ze Zamawiajacy stosuje ustawe Prawo zamowien
publicznych, oSwiadczenia Wykonawcéw skiadane w przetargu mogiyby zatem dotyczyé konsekwencii Zalgczenia
nieaktualnych dokumentéw na gruncie PZP, nie za$ Kodeksu karmego — wnosimy o usuniecie pkt I11.

ODPOWIEDZ NR 35:
Zamawiajacy dokonuje zmiany pkt lil. formularza ofertowego (Zatacznik nr 1 do SWZ) w ponizej wskazanym
zakresie.
Bylo:
»Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczamy, ze zataczone do oferty dokumentu opisujg stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzien otwarcia ofert fart. 297 k.k...;
Zmienia sie na:
»OSwiadczamy, Ze zatgczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien otwarcia
ofert”.
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Zamawiajacy zatgcza do niniejszego pisma nowy obowiazujacy formularz ofertowy, ktéry uwzglednia powyzej
wprowadzone zmiany.

PYTANIE NR 36:

§1 ust. 2 w zw. z §1 ust. 1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu Przedmiotu umowy w zwigzku z tym, ze w §1 ust. 1
okreslono obowigzek Wykonawcy na opracowanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej, podczas gdy w §1 ust. 2 zakres
Dokumentacji Projektowej do wykonania nie obejmuje koncepcji funkcjonalno-uzytkowej. Czy Dokumentacja Projektowa
obejmuje wykonanie takze koncepcji funkcjonalno-uzytkowej?

ODPOWIEDZ NR 36:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §1 ust. 2 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym zakresie.
Byto:

»Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji Projektowej w zakresie: projektu budowlanego, technicznego oraz projektu
wykonawczego uzgodnionych z Zamawiajacym, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnienn wymaganych
przepisami prawa, warunkéw przytaczeniowych, opracowaniami, odstepstwami, zgodami, niezbednymi
do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét,

2) uzyskanie przez Wykonawce wimieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub dokonania
skutecznego zgltoszenia robét,

3) wykonanie Rob6t Budowlanych wraz  zpelnieniem  funkcji  Kierownika  Budowy
i zapewnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja powyzszych robét.

Zmienia sie na:
,Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej wchodzacej finalnie w skfad Dokumentaciji Projektowej,
a stanowiacg wstep do projektowania, wykonanie Dokumentacji Projektowej w zakresie: projektu
budowlanego, technicznego oraz projektu wykonawczego uzgodnionych z Zamawiajacym, wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, warunkoéw przytaczeniowych,
opracowaniami, odstepstwami, zgodami, niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot,

2) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub dokonania
skutecznego zgtoszenia robét,

3) wykonanie Robét Budowlanych wraz z pefnieniem funkcji  Kierownika Budowy
i zapewnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja powyzszych robét.”

PYTANIE NR 37:

§1 ust. 8. Wnosimy o wykreslenie postanowienia, z uwagi na to, Ze precyzuje ono obowiazek Zamawiajacego przy opisie
przedmiotu zamowienia, podczas gdy Wykonawca sporzadzajac Dokumentacje Projektowa nie opisuje przedmiotu
zamowienia na potrzeby postepowania przetargowego.

ODPOWIEDZ NR 37:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §1 ust. 8 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym zakresie.
Byto:

»Dokumentacja Projektowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla robét, w tym w szczegéinoéci: technologie
robot, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan materiatowych,
wybranej technologii, urzadzen | wyposazenia w sposob nieutrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawa
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) - dalej zwana Pzp., przedmiotu
umowy nie mozna opisywa¢ w Dokumentacji Projektowej wsposob, ktéry mogtby utrudniaé uczciwa
konkurencje, w szczegélnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw.
Przedmiot umowy mozna opisa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposéb,
a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub rownowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie zwymogami ustawy Pzp, Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajacego.”.

Zmienia sie na:

,LOpracowana na podstawie wymogéw PFU, Dokumentacja Projektowa powinna okreslaé zakres i rodzaj dostaw
i robot, w tym w szczegblnosci: technologie robét, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwiazan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia. Zakresu
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dostaw i robot nie mozna opisywa¢ w Dokumentacji Projektowej w sposcb, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwa
konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektrych wykonawcéw lub produktow.
Dostawy i roboty mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub
szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposab,
a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy "lub rownowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie z wymogami ustawy Pzp., Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajacego.”.

PYTANIE NR 38:

§2 ust. 5 pkt 1 lit. d) Prosimy o wykreslenie sformutowanie ,bez zastrzezen’”. Zamawiajacy nie moze uzaleznia¢ dokonania
odbioru koricowego i zapfaty naleznego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad wykonanych robot - patrz wyrok
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 19 stycznia 2021 r., KIO 3440/20. Analogicznie Sad Najwyzszy w zakresie uregulowan
umowy o dzielo: Obowiazek zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia powstaje w przypadku wydania dzieta przez
wykonawce, mimo istnienia wad nieistotnych. Strony nie mogg zatem uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek wad dziefa (tak wyrok Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 29 stycznia 2021 r,,
V CSKP 10/21).

ODPOWIEDZ NR 38:
Zamawiajacy informuje, iz:

1) sformutowanie ,bez zastrzezen” w ww. kwestii nalezy interpretowac, ze jezeli zastrzezenia wystapia, to
bedg one dotyczy¢ wad istotnych, za ktére uwazaé sig bedzie wade tego rodzaju, ze uniemozliwiaé bedzie
czynienie wiaSciwego uzytku z przedmiotu umowy, wylaczaé bedzie normalne jego wykorzystanie
zgodnie z celem Umowy albo odbiera¢ mu cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w Umowie i PFU
istotnie zmniejszajac jego zakres iflub warto$é;

2) sformufowanie ,bez zastrzezen” nie nalezy interpretowaé tak, iz dzieto musi by¢ wykonane idealnie
i doskonale;

3) ubez zastrzeZen” oznacza¢ bedzie, iz w ocenie Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa zostata
wykonana zgodnie z PFU, SWZ i przepisami prawa czego potwierdzeniem bedzie podpisanie protokofu
odbioru przez obie strony bez zastrzezen.

PYTANIE NR 39:

§2 ust. 5 pkt 2 lit. b) zdanie drugie. Prosimy o wykreslenie ze zdania stowa ,jiloéci”. Umowa przewiduje wynagrodzenie
ryczattowe a nie kosztorysowe. W zwigzku z tym ocenie przy odbiorze nie powinna podlegaé ilogé wykonanych robét,
a tylko ich jakosSc. Jesli zas Zamawiajgcy nie zdecyduje sie na wykreslenie kwestionowanego sformutowania to prosimy
0 wskazanie w jaki sposob Zamawiajacy bedzie oceniat ilos¢ wykonanych robat.

ODPOWIEDZ NR 39:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §2 ust. 5 pkt 2) lit. b) projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej
wskazanym zakresie.

Byto:

»odbioru konicowego przedmiotu niniejszej umowy dokonanego komisyjnie, ktorego przedmiotem bedzie odbior
catkowicie zrealizowanego zakresu robét objetych Przedmiotem Umowy. Odbiér ten polegaé bedzie na ocenie
ilosci i jakosci catosci wykonanych robot. Protokét odbioru koficowego bedzie obejmowat odbior dokumentacji
projektowe]j wraz z dokonanymi na etapie wykonywania robét zmianami, jesli takie beda miaty miejsce oraz
wszystkich wykonanych robét objetych przedmiotem umowy,”.

Zmienia sie na:

»odbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy, dokonanego komisyjnie, ktérego przedmiotem bedzie odbidr
catkowicie zrealizowanego zakresu robét objetych Przedmiotem Umowy. Odbiér ten polega¢ bedzie na ocenie
zakresu i jakosci catosci wykonanych robét. Protokét odbioru koricowego bedzie obejmowat odbiér dokumentacji
projektowej wraz z dokonanymi na etapie wykonywania robét zmianami, jesli takie beda mialy miejsce oraz
wszystkich wykonanych robét objetych przedmiotem umowy,”.

PYTANIE NR 40:

§2 ust. 5 pkt 2 lit. ¢) zdanie drugie. Prosimy o wykreslenie odbioru ostatecznego po okresie rekojmi. Nie istniejg zadne
podstawy prawne do wprowadzanie takiego odbioru, ktory z kolei moze stanowié sposéb do naduzyé w postaci
wskazywania ostatniego dnia przed terminem odbioru szeregu wad w ramach rekojmi, ktére nie byly zgtoszone zgodnie
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z procedura podczas catego okresu rekojmi. Jesli zas Zamawiajacy nie zdecyduije sig na wykreslenie tego odbioru prosimy
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie jest uprawniony do zgtoszenia wad na 7 dni przed terminem odbioru ostatecznego.

ODPOWIEDZ NR 40:

Zamawiajacy informuje, ze sprzedawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem dwoch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomosci - przed uptywem pieciu lat od dnia wydania rzeczy
kupujacemu, zgodnie z zapisami KC.

PYTANIE NR 41;

§2 ust. 11. Wnosimy o wykreslenie z kwestionowanego postanowienia sformulowania ,przy czym wyznaczenie terminu
bedzie miato charakter wytgcznie instrukcyjny, gdyz w takim przypadku Wykonawca bedzie w zwloce w wykonaniu
przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze uplywnie juz termin, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy”. Sformutowanie
to powoduje, ze w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego wad, ktére beda kwestionowane przez
Wykonawce Wykonawca bedzie w zwloce. Innymi stowy sformutowanie to znacznie skraca termin realizacji prac przez
Wykonawce, skoro z obawy przed niedotrzymaniem terminu i zarzutem pozostawania w zwloce Wykonawca bedzie musiat
zgtosit roboty do odbioru znacznie przed terminem zakonczenia. Jesli Zamawiajacy nie zdecyduje sie na wykreslenie
przedmiotowego fragmentu wnosimy o wpisanie, ze w przypadku usuniecia w wyznaczonym terminie wskazanych wad,
kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie nie bedg naliczone.

ODPOWIEDZ NR 41:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz w przypadku usuniecia w wyznaczonym terminie wskazanych wad oraz przed uptywem umownego
terminu na realizacje przedmiotu umowy, kary umowne za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie nie beda
naliczone, o ile nie ujawnia sie nowe wady istotne.

PYTANIE NR 42:

§2 ust. 14, 15 i ust. 16. Prosimy o wykre$lenie odbioru ostatecznego po okresie rekojmi. Nie istniejg zadne podstawy
prawne do wprowadzanie takiego odbioru, ktéry z kolei moze stanowi¢ sposob do naduzy¢ w postaci wskazywania
ostatniego dnia przed terminem odbioru szeregu wad w ramach rekojmi, ktére nie byly zgloszone zgodnie z procedura
podczas catego okresu rekojmi. Co wiecej, taka procedura powoduje, ze Zamawiajacy nie musi przestrzega¢ procedury
zgtaszania wad w okresie rekojmi, co stanowi wypaczenie tej instytucji. Jesli za§ Zamawiajacy nie zdecyduje sie na
wykreslenie tego odbioru prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie jest uprawniony do zgloszenia wad na 7 dni przed
terminem odbioru ostatecznego. Prosimy takze o wykreslenie postanowienia, zgodnie z ktérym podstawg do zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej na okres rekojmi za wady jest podpisanie protokotu
odbioru ostatecznego. Zgodnie z art. 453 ust. 3 PZP 3. kwota zahezpieczenia na okres rekojmi, jest zwracana nie pozniej
niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji. Skoro przepis nie uzaleznia zwrotu zabezpieczenia od
podpisania jakiegokolwiek dokumentu to naktadanie przez Zamawiajacego dodatkowego obowiazku w tym zakresie jest
nieuprawnione.

ODPOWIEDZ NR 42:

Zamawiajacy informuje, Ze sprzedawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem dwoch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomosci - przed uptywem pieciu lat od dnia wydania rzeczy
kupujacemu zgodnie z zapisami KC.

PYTANIE NR 43:

§2 ust. 17 pkt 1. Prosimy o wykreslenie sformutowanie ,bez uwag i zastrzezen”. Zamawiajacy nie moze uzaleznia¢
dokonania odbioru koncowego i zaptaty naleznego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad wykonanych robét - patrz
wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 19 stycznia 2021 r., KIO 3440/20. Analogicznie Sad Najwyzszy w zakresie
uregulowan umowy o dzieto: Obowigzek zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia powstaje w przypadku wydania
dziela przez wykonawce, mimo istnienia wad nieistotnych. Strony nie mogq zatem uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek wad dziela (tak wyrok Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 29 stycznia
2021 r., V CSKP 10/21).

ODPOWIEDZ NR 43:

Zamawiajacy informuje, iz projekt umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) opisuje dwie mozliwosci uznania momentu
wykonania przedmiotu umowy i obie sa wykonalne i realne, tj.:

1) §2 ust. 17 pkt 1) projektu umowy - idealna, modelowa rzadko spotykana oraz

2) §2 ust. 17 pkt 2 - bardziej powszechna i praktyczna.

Pomigdzy ww. scenariuszami zastosowano spojnik ,lub”, ktéry w logice prawniczej wystepuje jako ,funktor
alternatywy nieroztacznej” — oznacza to, ze moze wystapié jeden z dwoch scenariuszy.
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PYTANIE NR 44:

§2 ust. 18. Prosimy o wyja$nienie, o jakie ponowne zgtoszenie Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakorczenia
robot chodzi. Innymi stowy, zaréwno w ust. 18, jak i w ust. 17 nie wskazuje sie, ze Wykonawca ma ponownie zglasza¢
roboty do odbioru. Kiedy zatem Wykonawca ma takiego zgtoszenia dokonaé. Prosimy o doprecyzowanie tej procedury,
z uwagi na fakt, ze ma ona wptyw na uznanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZ NR 44:

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku ziszczenia sig scenariusza opisanego w §2 ust. 18 projektu umowy
(Zatacznik nr 12 do SWZ) uznaje sie, iz takie zgtoszenie ,faktu zakoriczenia robét i gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koficowego przedmiotu umowy” byto nieuzasadnione i nalezy cafg procedurg odbioru przedmiotu umowy
powtérzyé po usunigciu wad istotnych.

PYTANIE NR 45:

§4 ust. 12. Wnosimy o wykreslenie kwestionowanego postanowienia. Przyznanie Inspektorowi Nadzoru "dbalosci
w wykonywaniu pracy, jak tez do nieograniczonego uznania danej osoby za niepozadana jest zbyt szerokie i rodzi ryzyko
naduzyc. W kazdej bowiem chwili, bez zadnego uzasadnienia Inspektor moze wykluczyé dang osobe z wykonywania
przedmiotu umowy, tylko dlatego, Ze Inspektor uwaza dang osobe za nickompetentna, niedbala czy tez niepozadana.
Co wiecej, takie cechy podlega beda wytacznie subiektywnej ocenie Inspektora. Jezeli Zamawiajacy nie zgadza sie na
wykreslenie, wnosimy o wskazania obiektywnych przestanek uznania kogos za osobe niekompetentng, dalej za osobe
niedbatg oraz za osobe niepozadana,

ODPOWIEDZ NR 45:

Zamawiajacy informuje, iz za osobe niedbata oraz za osobe niepozadana bedzie uwazana osoba:

1) tamigca wielokrotnie przepisy prawa w szczegdlnosci przepisy prawa pracy, BHP, Prawa Budowlanego itp.;

2) famiaca przepisy Kodeksu zasad etyki zawodowej czionkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w odniesieniu do oséb pefnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w okresie zaréwno
projektowania jak i realizacji przedmiotu umowy;

3) tamiaca przepisy Kodeksu etyki zawodowej architektéw w odniesieniu do oséb peniacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w okresie zaréwno projektowania jak i realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy informuje, iz uprawnienie, o ktérym mowa w zapytaniu, przystuguje réwniez Zamawiajgcemu.

PYTANIE NR 46:

§4 ust. 17. Wnosimy o doprecyzowanie lub potwierdzenie przez wskazanie, 7e wytyczne, instrukcje i polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie moga dotyczy¢ wykonania prac projektowych, robét budowlanych nie objetych przedmiotem
umowy, a w przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy obejmujg zakres dodatkowy Wykonawca ma prawo wstrzymaé sie
z ich wykonaniem do czasu potwierdzenia w drodze aneksu do Umowy przez Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ NR 46:
Zamawiajacy potwierdza jedynie, Ze wytyczne, instrukcje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
moga dotyczy¢ wykonania prac projektowych, robét budowlanych nie objetych przedmiotem umowy.

PYTANIE NR 47:

§5 ust. 1 pkt 5. Wnosimy o zmiane sformulowania i nadanie mu brzmienia: ,zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy’.
Zaptata wynagrodzenia jest podstawowym obowiazkiem ustawowym inwestora i wynika zarowno z definicji umowy o dzieto
(art. 627 kc), jak tez umowy o roboty budowlane (art. 647 kc). Nie mozna uzaleznia¢ wykonania tego obowiazku inwestora
od ,prawidtowosci” wykonania przedmiotu umowy. Stanowitoby to bowiem tak naprawde o wprowadzeniu w sposob ukryty
do umowy odbioru bezusterkowego, ktéry jest niedopuszczalny w $wietle orzecznictwa sadowego.

ODPOWIEDZ NR 47:

Zamawiajacy informuje i wyjasnia, iz sformufowanie ,prawidtowy” w tej kwestii oznacza, iz:

1) nienaruszajacy w sposéb istotny postanowien umowy,

2) realizujacy przedmiot umowy bez istotnych wad i zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, PFU,

3) roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z przepisami prawa.

Tym samym nie jest intencja Zamawiajacego wprowadzenie w sposéb ukryty do umowy ,instytucji” odbioru
bezusterkowego”, o ktérym mowa w pytaniu.
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PYTANIE NR 48:

§5 ust. 2. Wnosimy o zmiane i wprowadzenie zamknietego katalogu obowiazkéw Wykonawcy, przez wykreslenie sformu-
towania ,w szczegdlnosc” oraz wylistowanie wszystkich obowigzkow Wykonawcy. Otwarty katalog obowigzkéw Wyko-
nawcy powoduje brak mozliwosci prawidlowej i konkurencyjnej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

ODPOWIEDZ NR 48:
Zamawiajacy wykresla w pierwszym zdaniu §5 ust. 2 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) sformulowanie
,W szczegolnosci”. Ponadto VIDE - ODPOWIEDZ 49.

PYTANIE NR 49:

§5 ust. 2 pkt 9. Wnosimy o zmiane, przez wskazanie, ze Wykonawca bedzie uzupeniat brakujace dokumenty wymagane
w postgpowaniach administracyjnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wezwaniach wiasciwych organow
administracyjnych, ktére moga by¢ niekiedy diuzsze niz 7 dni.

ODPOWIEDZ NR 49:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §5 ust. 2 pkt 9) projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym
zakresie.

Bylo:

yuzupeiniania niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni, brakujacych dokumentéw celem uzyskania
decyzji administracyjnych, do czego zobowiazany jest Wykonawca,”.

Zmienia sig na:

yuzupeiniania niezwlocznie, jednak nie pozniej niz zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wezwaniach whasciwych
organow, brakujacych dokumentéw celem uzyskania decyzji administracyjnych, do czego zobowigzany jest
Wykonawca,”.

PYTANIE NR 50: .

§5 ust. 7 i ust. 9. Wnosimy o wyjasnienie, co to sg tereny przylegte i jaka podstawa prawna przewiduje obowigzek
wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob na terenach przyleglych. W ocenie Wykonawcy, Wykonawca odpowiada
za zdarzenia, ktore majg miejsce na terenie budowy. W Zadnym wypadku Wykonawca nie moze ponosié
odpowiedzialnosci za zdarzenia na terenach przyleglych.

ODPOWIEDZ NR 50:

Zamawiajacy informuje, Ze przez tereny przylegte nalezy rozumie¢ m. in.:

1) teren zaplecza budowy, ktéry niekoniecznie musi sig znajdowaé na terenie inwestycji,

2) teren paséw drogowych, w ktérych planowane jest prowadzenie linii zasilajacych w energie elektryczna
budynek biurowca (pas drogowy ul. Rumunskiej i ul. Limanowskiego),

3) teren paséw drogowych w celu realizacji przytaczy wod-kan, $wiattowodu itp.

W celu wykonania wyzej wymienionych robét Wykonawca bedzie zobowigzany do pozyskania na rzecz

Zamawiajacego decyzji o lokalizacji ww. obiektow w pasie drogowym oraz o zajeciu pasa drogowego — tym samym

na tej podstawie bedzie to teren budowy lub tereny przylegte.

W wielu bowiem przypadkach, ze wzgledu na powierzchnie dziatki, rozmiary obiektu lub zakres prac budowlanych

nie jest mozliwe lokalizowanie zaplecza jak i np. przytaczy na terenie dziatki przeznaczonej pod zabudowe.

PYTANIE NR 51:

§5 ust. 13. Wnosimy o wykreslenie. Przewidziane w tym postanowieniu uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia od
umowy stanowi zbyt duzy rygor w stosunku do charakteru obowiazkow przewidzianych w §5 ust. 7-12 i 14, w tym m.in. za
brak raportu miesigcznego postepu prac. Wprowadza to rowniez zbyt duzg niepewno$é po stronie Wykonawcy co do
realizacji przedmiotu Umowy.

ODPOWIEDZ NR 51:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu,

PYTANIE NR 52:
§5 ust. 20. Wnosimy o wykreslenie. Kwestionowane postanowienie rozszerza w sposob nieuprawniony odpowiedzialnosé
Wykonawcy i powoduje, Ze jest ona tak naprawde bezterminowa, czego nie da sie wycenié.

ODPOWIEDZ NR 52:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.
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PYTANIE NR 53:

§5 ust. 22. Prosimy o wyjadnienie czym zatem jest odbior dokumentacji przez Zamawiajacego, skoro w procedurze
odbiorowej dokumentacji wskazuje sie, ze bedzie podlegata sprawdzeniu jakosciowemu i ilosciowemu. Prosimy
0 wykreslenie kwestionowanego postanowienia.

ODPOWIEDZ NR 53:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 54:

§5 ust. 24. Prosimy o wykreslenie. Kwestionowane postanowienie wprowadza nieograniczona odpowiedzialnosé Wyko-
nawcy. Jesli Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie prosimy o modyfikacje i nadanie postanowieniu nastepujacego
brzmienia: ,Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialnosé za szkody powstate w trakcie wykonywania przez
Wykonawce rob6t w ramach niniejszej Umowy, a takze za szkody powstate po zakoriczeniu robét realizowanych w ramach
niniejszej Umowy i bedace skutkiem nieprawidiowego wykonania tych robét przez Wykonawce.”

ODPOWIEDZ NR 54:
Odpowiedzialno$¢ ta realizowana jest na zasadach ogélnych i zgodnie z przepisami np. o przedawnieniu
roszczen. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 55:

§6 ust. 10. Postanowienie wprowadza zbyt szerokg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Wykonawca moze by¢ odpowiedzialny
za to, zeby do Utwordw na etapie ich tworzenia i przekazania do Zamawiajacego osoby trzecie nie zgtaszaty roszczen.
Natomiast w Zadnym wypadku Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosé za roszczenia oséb trzecich zgtaszane
po przekazaniu tych Utwordéw do Zamawiajacego, ktore nie sg zwigzane z etapem tworzenia Utworow. Wykonawca nie
ma Zadnego wptywu na to jak Zamawiajacy bedzie korzystat z Utworow i czy tym samym Zamawiajacy nie naruszy pél
eksploatacii, prawa zaleznych itp. Za takie dziatania Wykonawca nie moze ponosié odpowiedzialnosci. W zwigzku z tym
prosimy o zmiang postanowienia i nadanie mu nastepujacego brzmienia: ,Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialno$¢ za roszczenia 0sob trzecich w zwigzku z wykonaniem Utworéw, dotyczgce w szczegdlnosci naruszenia
przez Wykonawce praw autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwiazan konstrukcyjnych, know-how
Iinnych praw chronionych 0séb trzecich i oswiadcza, ze w przypadku sporéw i roszczeri 0s6b trzecich w takich wypadkach
zaspokoi takie uzasadnione roszczenia dotyczace wykonania Utworéw, zwalniajac tym samym Zamawiajgcego
z odpowiedzialnosci za takie roszczenia, w szczegolnosci zapewniajac na wlasny koszt zastepstwo procesowe
Zamawiajgcego w postepowaniach sadowych lub arbitrazowych’.

ODPOWIEDZ NR 55:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §6 ust. 10 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym
zaKresie:

Bylo:

»Wykonawca przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno§é za roszczenia oséb trzecich w zwiazku
z wykonaniem przedmiotu umowy, dotyczace w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, znakéw
handlowych i towarowych, patentéw, rozwiazan konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych oséb
trzecich i oSwiadcza, Ze w przypadku sporéw i roszczen osoéb trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia
takich osdb trzecich, przez co zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci ztytulu korzystania
zUtwordw, w szczegélnosci zapewniajac na wiasny koszt zastepstwo procesowe Zamawiajacego
w postepowaniach sadowych lub arbitrazowych.”.

Zmienia sie na:

»Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia oséb trzecich w zZwiazku
z wykonaniem Utworéw, dotyczace w szczegélnosci naruszenia przez Wykonawce lub Zamawiajacego na skutek
dziafan lub zaniechai Wykonawcy praw autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentow, rozwiazan
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych oséb trzecich i oswiadcza, Ze w przypadku sporéw
i roszczef osob trzecich w takich wypadkach zaspokoi takie uzasadnione roszczenia dotyczace wykonania
Utwordw, zwalniajac tym samym Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci za takie roszczenia, w szczegolnosci
zapewniajac na wiasny koszt zastepstwo procesowe Zamawiajacego w postepowaniach sadowych lub
arbitrazowych.”.

PYTANIE NR 56:

§7 ust. 6 i ust. 8. Prosimy o skrocenie terminu na akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
z 14 dni na 7 dni. Pozwoli to na usprawnienie i przyspieszenie procesu kontraktacji podwykonawcow.

15



ODPOWIEDZ NR 56:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 57:

§7 ust. 15 pkt 1. Wnosimy o wykreslenie. Uzaleznienie wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy od odbioru robét czesciowego
lub koricowego od podwykonawcy jest sprzeczne z definicjg umowy o roboty budowlane. Nie istniejg podstawy prawne
dopuszczajace mozliwos¢ uzaleznienia wyptaty wynagrodzenia wykonawcy od odbioru robot podwykonawcy. Co wiecej
zdarza sie, ze podwykonawca ma tylko odbiér koficowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma swojego czesciowego
wynagrodzenia.

Zwracamy uwage, ze zgodnie ze wskazaniami m.in. wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 2 czerwca 2021 r. (Il CSKP 7/21),
w umowie o roboty budowlane nie jest dopuszczalne uzaleznienie zaptaty catosci naleznego wykonawcy wynagrodzenia
od warunku w rozumieniu art. 89 KC, skoro zapfata wynagrodzenia nalezy do elementow przedmiotowo istotnych tej
umowy (art. 647 KC). Sad Najwyzszy wskazat wprost, ze przykladem postanowienia niedozwolonego bytoby
Jpostanowienie umowy wymagajace od wykonawcy przedstawienia faktur obcigzajacych wykonawce a wystawionych
przez podwykonawcow. Nie ulega watpliwosci, ze podwykonawca z roznych przyczyn moze nie przedstawi¢ faktury
generalnemu wykonawcy, co w konsekwencji oznacza, ze wykonawca ten nie bedzie takg fakturg dysponowat.
Skutkowaloby to uzaleznieniem zaplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od zachowania osoby trzeciej
(podwykonawcy), a wiec zdarzenia - z perspektywy stron umowy o roboty budowlane - przysziego i niepewnego.
Niezaleznie zatem od umownego ujecia tej okolicznosci, takie postanowienie umowne jako sprzeczne z naturg stosunku
prawnego wykreowanego umowa o roboty budowlane (art. 3531 w zw. z art. 89 KC), jest niewazne (art. 58 § 11 3 KC).
Nalezy wigc je traktowa¢ jako niezastrzezone”.

ODPOWIEDZ NR 57:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 58:

§8 ust. 6. Wnosimy o zmiane przez wykreslenie stowa ,ryzyko”. Innymi stowy wykonanie zastepcze moze odbywat sig
wytacznie na koszt wykonawcy. Ryzyko przechodzi w takim wypadku na profesjonalny podmiot realizujacy zastepczo
przedmiot umowy. Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za taki podmiot i wykonane przez niego prace.

ODPOWIEDZ NR 58:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 59:

§9 ust. 8. Prosimy o doprowadzenie postanowienia do zgodnosci z art. 579 §3 ke. Innymi stowy zawieszenie uprawnien
z tytutu rekojmi za wady jest mozliwe zgodnie z trescig ww. przepisu: ,Jednakze w razie wykonywania przez kupujgcego
uprawnieri z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnieri z tytutu niezgodno$ci rzeczy sprzedanej z umowg ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta
wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego upfywu czasu na ich wykonanie'.

ODPOWIEDZ NR 59:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 60:

§10 ust. 16. Aktualne sformutowanie powoduje, ze Wykonawca ponosilby odpowiedzialnosé, gdyby pracownik
Zamawiajacego ukradt cokolwiek z placu budowy lub tez spowodowat $miertelny wypadek. Prosimy zatem
0 potwierdzenie, Zze Wykonawca odpowiada tylko na zasadach okre$lonych w art. 652 kc.

ODPOWIEDZ NR 60:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 61:

§10 ust. 17. Prosimy o dopisanie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatania/zaniechania osob trzecich za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci (analogicznie jak w art. 435 §1 kc.).

ODPOWIEDZ NR 61:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.
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PYTANIE NR 62:

§11 ust. 1 pkt 10. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary do 200 zt. W obecnym brzmieniu, utrzymanie poziomu
dotychczasowego prowadzitoby do wprowadzenia kary razaco wygérowanej oraz do nieuzasadnionego zysku
Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ NR 62:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 63:
§11 ust. 1 pkt 13. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary do 200 zt. W obecnym brzmieniu, utrzymanie poziomu
dotychczasowego prowadzitoby do wprowadzenia kary razaco wygérowanej oraz do nieuzasadnionego zysku
Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ NR 63:
Zamawiajacy nie wyraZza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 64:

§11 ust. 5. Wnosimy o wykreslenie postanowienia. Wynagrodzenie za wykonane prace nalezy sie bez potracen.
Ewentualne potracenia powinny byé dokonywane z zabezpieczenia nalezytego wykonania. Rozliczanie roszczen
Zz wynagrodzenia naruszy rownowage kontraktowg stron pozbawiajac Wykonawce ustalonego zysku. Wykonawca
stanowczo nie zgadza sig z tym, by Zamawiajacy wprowadzat do umowy prawo do potracen z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonane prace. Wykonawca oddajac bowiem wykonany przedmiot robot powinien miet zaptacone
umoéwione wynagrodzenie. Kwestia za$ dochodzenia ewentualnych kar umownych powinna pozostaé bez wplywu na
zaptate wynagrodzenia.

ODPOWIEDZ NR 64:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 65:

§12 ust. 2 pkt 3 i pkt 4. Wnosimy o zmiang sformutowania ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy” na ,z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg', tak by nie bylo watpliwosci, ze Wykonawca odpowiada w takim przypadku za swoje
zawinione dziatania lub zaniechania.

ODPOWIEDZ NR 65:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, o ktorej mowa w pytaniu, jednakze dokonuje modyfikacji §12 ust. 2 pkt

3) i 4) projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym zakresie:

Byto: ‘

»3) Wykonawca zprzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji niniejszej] umowy,
tj. w szczegdlnosci nie realizuje przedmiotu umowy przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, realizacji robét w terminie 14 dni od
umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia,
z przyczyn lezacych po stronie od Wykonawcy;”.

Zmienia sie na:

»3) Wykonawca, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, zaniechat realizacji niniejszej umowy,
tj. w szczegolnosci nie realizuje przedmiotu umowy przez okres diuzszy niz 7 kolejnych dni;

4)  Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, realizacji robot w terminie 14 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia, z przyczyn lezacych po stronie od Wykonawcy;”.

PYTANIE NR 66:
§12 ust. 2 pkt 8. Wnosimy o zmiane sformutowania i dostosowanie do limitu kar przewidzianego w §11 ust. 2 Umowy.

ODPOWIEDZ NR 66:
Zamawiajacy nie wyraZa zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 67:

§14 ust. 1. Prosimy o wyjasnienie, dlaczego Zamawiajacy twierdzi, ze nie ma koniecznosci stosowania przepisow ustawy
PZP dotyczacych zmiany umowy w tym art. 455 PZP.
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ODPOWIEDZ NR 67:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §14 ust. 1 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ) w ponizej wskazanym
zakresie:

Byto:

»Niezaleznie od braku koniecznosci stosowania przepiséw ustawy Pzp. dotyczacych zmiany umowy, w tym
art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanych zakresach
i przypadkach.”.

Zmienia sie na:

sNiezaleznie od tresci art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é dokonania zmian postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej
opisanych zakresach i przypadkach.”.

PYTANIE NR 68:

§14 ust. 2 pkt 1 lit. b). Prosimy o zmiane przez wykreslenie warunku utrzymywania sie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych przez okres 28 dni. Kazdy dzief niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére wptywajg na brak
mozliwosci prowadzenia robdt powinien by¢ brany pod uwage przy ocenie koniecznosci zmiany terminu. Nie zdarza sig
tez, Zeby przez cate 28 dni utrzymywaly sie np. silne wiatry uniemozliwiajace prace dzwigow czy tez np. nawalne opady
atmosferyczne uniemoZliwiajgce prace konstrukcyjne czy tez poszycia dachowego. Termin 28 jest zatem nierealny dla
mozliwosci zmiany terminu z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

ODPOWIEDZ NR 68:
VIDE - ODPOWIEDZ NR 23.

PYTANIE NR 69:

§14 ust. 5. Wnosimy i zniesienie limitu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla zmian okreslonych w §14 ust. 21 3, z uwagi
na to, ze np. wartos¢ robét dodatkowych koniecznych do wykonania zakresu podstawowego moze przekroczyé
jednorazowo wskazany limit, co wytaczy mozliwosé zamiany wynagrodzenia w dalszych przypadkach w ogdle.

ODPOWIEDZ NR 69:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 70:

§17 ust. 6. Wykonawca nie moze zlozy¢ o$wiadczenia zawartego w kwestionowanym postanowieniu. Zamawiajacy ponosi
chociazby solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Zamawiajacy moze takze
ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za szkody powstale z winy Zamawiajacego, co do ktorych Wykonawca nie bedzie zwalniat
Zamawiajacego wiasnym kosztem. Prosimy o wykre$lenie postanowienia.

ODPOWIEDZ NR 70:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

Skuteczno$¢ oraz zakres objety osSwiadczeniem jest ograniczony przepisami prawa powszechnie
obowigzujacymi.

PYTANIE NR 71:

Prosimy o wskazanie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciami "jedno stanowisko czasowej pracy" oraz "meble pod klucz"
wskazanymi w zatgczniku nr 2 do PFU, szczegdlnie w przypadku takich pomieszczen jak archiwum, sale konferencyjne,
pokoje, magazyny, sekretariaty. Jakie meble majg by¢ wykonane na wymiar (po stronie GW) a jakie beda meblami
ruchomymi (w zakresie Zamawiajacego).

ODPOWIEDZ NR 71:

Zamawiajacy pod pojeciem “jedno stanowisko czasowej pracy" rozumie konieczno$é zaprojektowania
i wykonania w danym pomieszczeniu jednego stanowiska “czasowej pracy”, co oznacza, iz dane pomieszczenie
nalezy potraktowac jako "pomieszczenie czasowej pracy" w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Ponadto
wymaga si¢ zaprojektowania dla ww. stanowiska wszystkich podej$é mediow jak dla stanowiska statej pracy,
tj. m. in. gniazda 230 V, RJ4S, itp., zaprojektowaé odpowiednie doswietlenie, aranzacje, wentylacje, droge
ewakuagciji itp.

ZamaWIajqcy pod pojeciem "meble pod klucz" rozumie konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania w danym
pomieszczeniu umeblowania i wyposazenia w sprzet AGD, RTV w takim stanie, aby Zamawiajacy po zakonczeniu
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robét, prac, dostaw, czy zakupéw w danym pomieszczeniu przez Wykonawce, byt gotowy do wprowadzenia sie
bez zadnych dodatkowych robét, prac, dostaw czy zakupéw.

PYTANIE NR 72:

Czy na dachu musi by¢ konstrukcja balastowa wykoriczona warstwa kruszywa otoczakowego frakcji 16-32mm czy sama
membrana nie wystarczy?

ODPOWIEDZ NR 72:

Zamawiajgcy wymaga wykonania dachu balastowego pokrytego membrana o grubosci min. 1,5 mm z warstwa
balastu. Balastem moze by¢ np. Zwir. Dzigki temu membrana zabezpieczona bedzie przed bezposSrednim
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, rozerwaniem, przebiciem oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Ponadto dach balastowy poprawia termike dachu poprzez ograniczenie i spowolnienie wingerencji” temperatury
w warstwy wiasciwej dachu oraz powoduje, iz z uwagi na ufozony balast w uktadzie dachu niepalnego, ogien nie
dostanie sie z zewnatrz.

PYTANIENR 73:

Czy wskazane w § 2 ustep 11 Umowy sformutowanie ,wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wady” nalezy
rozumien w ten sposob, iZ termin ten bedzie obiektywny i technicznie mozliwy do dotrzymania jak réwniez bedzie on
uzgodniony z Wykonawcg?

ODPOWIEDZ NR 73:

Zamawiajacy wyjasnia, iz sformufowanie ,,wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wady” nalezy rozumienfi w ten
sposob, iz termin ten bedzie obiektywny i technicznie mozliwy do dotrzymania.

Ponadto VIDE - ODPOWIEDZ NR 41.

PYTANIE NR 74:

Czy wskazane w § 2 ustep 17 Umowy sformutowanie: ,, przedmiot umowy nie zawierat zadnych wad i Zamawiajacy pod-
pisat protokoét odbioru koricowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzezen® dotyczy sytuacji wystapienia wad istotnych,
a w ewentuaine wady nieistotne nie spowodujg, iz Zamawiajacy odmowi podpisanie protokolu odbioru
koncowego?

ODPOWIEDZ NR 74;

VIDE - ODPOWIEDZ NR 43.

Sformutowanie: ,,przedmiot umowy nie zawierat zadnych wad i Zamawiajacy podpisat protokét odbioru
koficowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzezen” dotyczy sytuacji braku wad zaréwno istotnych jak
I nieistotnych, co spowoduije, iz Zamawiajacy podpisze protokét odbioru koficowego.

PYTANIE NR 75:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ modyfikacii postanowienia umownego, o ktdrym mowa § 8 ustep 4 Umowy w ten
sposdb, iz na koncu postanowienia zostanie dodane sformutowanie ,, o ile bedzie mozliwe z powodéw technicznych lub
technologicznych™?

ODPOWIEDZ NR 75:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w §8 ust. 4 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SWZ),
bowiem w kolejnym ustepie tegoz paragrafu zawarty zostat zapis, o ktérym mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 76:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego, tj. § 4 ustep 13 Umowy w nastepujacy sposab:
»INa pisemne uzasadnione polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje robot.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, gdy okres wstrzymania bedzie trwaé diuzej niz 21 dni i spowodowany bedzie
okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, Wykonawcy przystiguje roszczenia o zwigkszenie wynagrodzenia
umownego z zwigzku z poniesionymi kosztami ogéinymi . W przypadku, gdy wstrzymanie robét bedzie trwac dtuzej niz
3 m-ce Wykonawcy przystuguje uprawnienie do odstapienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac od uptywu
3 miesigcznego terminu”

(pierwotne postanowienie uprawniato Zamawiajacego do swobodnego wstrzymania inwestycji bez okreslenia terminu
maksymalnego, na ktory zostaty wstrzymane prace oraz nie poruszato kwestii kosztow, ktore w tym okresie musiatby
ponosi¢ Wykonawca).
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ODPOWIEDZ NR 76:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w §4 ust. 13 projektu umowy (Zatacznik nr 12 do SW2),
bowiem w kolejnym ustepie tegoz paragrafu zawarty zostat zapis, o ktérym mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 77:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego, tj. § 5 ustep 6 Umowy w nastepujacy sposob:
,,Wszelkie zmiany zakresu prac i rob6t w stosunku do PFU, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgadniane
z Zamawiajgcym | uzyskac jego uprzednig pisemng akceptacje, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
i obowigzujgcymi przepisami. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni liczac od zfozenia
wniosku o zmiang zakresu prac i robot Strony przyjmuja, iz Zamawiajacy wyrazit zgode na zaproponowang zmiane “.

ODPOWIEDZ NR 77:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian.

PYTANIE NR 78:

Czy Zamawiajacy zgode na dodanie w § 11 Umowy postanowienia o nastepujacej tresci:

»,Za odstgpienie od niniejszej umowy w cafosci lub czesci przez Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 15 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy"?

ODPOWIEDZ NR 78:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 79:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacjg postanowienia umownego, tj. §11 ustep 4 Umowy w nastepujacy sposob:
»Strony majg prawo dochodzic odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, na
zasadach oglnych”?

(odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza. powinna przystugiwac obu stron, a nie tylko Zamawiajacemu).

ODPOWIEDZ NR 79:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 80:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecia postanowienia §11 ustep 5 Umowy ?

(ewentualne kary umowne nie powinny by¢ potracane z wynagrodzenia, a z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a ponad to kary powinny by¢ wymagalne).

ODPOWIEDZ NR 80:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 81:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego, tj. §12 ustep 5 Umowy w nastepujacy sposob:
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytuu wykonania cze$ci niniejszej umowy jak
rowniez poniesionych kosztéw ogélnych i ufraconych korzysci .

ODPOWIEDZ NR 81:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 82:

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie w §12 Umowy nastepujacego postanawiania:

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych lub w przypadku braku
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy w catosci lub
w czesci w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznoéciach wskazanych w ninigjszym ustepie.

ODPOWIEDZ NR 82:
Zamawiajacy nie wyraZa zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.
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PYTANIE NR 83:

W zwigzku z tym, iz w umowie nie jest wskazana forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czy Zamawiajacy
wyraza zgode, aby zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?

ODPOWIEDZ NR 83:
Tak.

PYTANIE NR 84:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci na podmiot finansujacy dziatalnosé Wykonawcy?

ODPOWIEDZ NR 84:

Zamawiajacy na tym etapie nie wyraza zgody na zmiane. Praktyka Zamawiajacego jest taka, ze wyraza zgody na
konkretne cesje, z tym zastrzezeniem, iz cesja nie moze ograniczaé prawa Zamawiajacego do potracef
z wynagrodzenia (np. kar umownych, odszkodowan, kosztéw wykonania zastepczego).

PYTANIE NR 85:
Proszg o wskazanie oczekiwanego sposobu wykonczenia dwéch jadalni z aneksami kuchennymi.

ODPOWIEDZ NR 85:
Zamawiajacy przedstawia ponizej minimalne wymogi dot. wykonczenia dwéch jadalni z aneksami kuchennymi.
1. Meble:
1) fronty lakierowane na matowo,
2) zastosowanie najwyzszej jakosci systeméw podnosnikéw do frontéw, zawiaséw i szuflad typu Blum lub
réwnowaznych,
3) blaty fornirowane lub rownowazne,
4) zleowzmywak.
2. Sprzet AGD:
1) lodowka,
2) zmywarka,
3) mikrofalowka.
3. Posadzki wg PFU (Zatgcznik nr 13 do SWZ), Sciany malowane farbami lateksowymi badz ceramicznymi

0 podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i zmywalnymi, nad zabudowa / nad blatem $ciana pokryta szktem
hartowanym.

PYTANIE NR 86:
Prosze o wskazanie rodzaju i wymagan dot. drzwi w przedsionkach p.poz na poziomie garazu.

ODPOWIEDZ NR 86:
Zamawiajacy informuje, Ze szczeg6towy opis dot. drzwi w przedsionkach p.poz na poziomie garazu zawiera pkt.
6.3.7 PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ) ,,Stolarka drzwiowa”, dziat Drzwi przeciwpozarowe.

PYTANIE NR 87:
Proszg o wskazanie materialow, zastosowanych na elewacjach obiektow sasiedniej Zajezdni Autobusowej EA-1.

ODPOWIEDZ NR 87:
Zamawiajacy podaje ponizej wykaz materiatéw, o ktorych mowa w pytaniu.
1. Weina mineralna z welonem.

2. Cegta klinkierowa Roben Canberra cieniowana gtadka / ptyta kompozytowa, ztozona z dwéch wierzchnich
blach aluminiowych z rdzeniem.

PYTANIE NR 88:
Prosze o informacje dotyczaca materiatu z jakiego wykonane ma byé ogrodzenie zewnetrzne.

ODPOWIEDZ NR 88:
Zamawiajacy informuje, Ze ogrodzenie winno byé kontynuacja nowego istniejacego ogrodzenia wokét
sgsiadujacej zajezdni, a parametry nie powinny ulec zmianie.

PYTANIE NR 89:
Prosze o informacje dotyczaca obcigzen, jakie beda przekazywane na posadzki pomieszczen archiwum w garazu oraz
na pozostatych kondygnacjach.
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ODPOWIEDZ NR 89:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie obciazenia pomieszczen nalezy przyja¢é wg norm w tym m. in. PN-EN
1991-1-1.

Dla archiwum zaktadowego nalezy przyja¢ minimum 10 kN/m?2

oraz sali prob z mozliwoscia podziatu $ciang harmonijkowa na dwie sale, nalezy przyjaé minimum 5 kN/m2,

PYTANIE NR 90:
Prosze o potwierdzenie, ze drzwi do sanitariatow i kabin WC majg by¢ aluminiowe petne.

ODPOWIEDZ NR 90:
Zamawiajacy potwierdza, ze drzwi do sanitariatéw i kabin WC maja by¢ aluminiowe petne.

PYTANIE NR 91:
Proszg o potwierdzenie, ze, jezeli garaz bylby umiejscowiony na poziomie parteru, musi by¢ w catosci zamkniety.

ODPOWIEDZ NR 91:
Zamawiajacy potwierdza, ze jezeli garaz bylby umiejscowiony na poziomie parteru, wowczas musi on by¢
w catosci zamkniety i o regulowanej temperaturze.

PYTANIE NR 92:
Do jakiej wysokosci nalezy przyjac okfadziny gresowe $cian w tazienkach/we, pomieszczeniach gospodarczych
i technicznych?

ODPOWIEDZ NR 92:
Zamawiajacy informuje, iz okladziny te winny by¢ na pelna wysoko$¢ $cian. Dopuszcza sie rozwigzania
réownowazne technicznie zapewniajace ochrone przed woda oraz trwate.

PYTANIE NR 93:
Prosimy o doprecyzowanie, jak wyposazone powinny by¢ pomieszczenia archiwum, czy przewiduje sie tam instalacje
gaszenia gazem czy tez klimatyzacje precyzyjna.

ODPOWIEDZ NR 93:

Pomieszczenia archiwum winny byé wyposazone w regaly biurowe w ilosci zgodnej z projektem
architektonicznym bedacym w zakresie Wykonawcy, wykonanym wg wytycznych PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ)
oraz majgc na wzgledzie maksymalnie wysoki stopnienn wypetnienia dedykowanej powierzchni pomieszczenia.
Powyzsze nie dotyczy archiwéw na poziomie -1, ktére w regaly wyposazy Zamawiajacy. W archiwach nie
przewiduje sig instalacji gaszenia gazem oraz klimatyzacji precyzyjnej.

PYTANIE NR 94:
Proszg o podanie ilosci regatow jakie majg by¢ uwzglednione w pomieszczeniach archiwum na poziomie garazu oraz na
wyzszych kondygnacjach.

ODPOWIEDZ NR 94:

Pomieszczenia archiwum winny by¢ wyposazone w regaly biurowe w ilosci zgodnej z projektem
architektonicznym bedacym w zakresie Wykonawcy, wykonanym wg wytycznych PFU (Zatacznik nr 13 do SW2)
oraz majac na wzgledzie maksymalnie wysoki stopnient wypeknienia dedykowanej powierzchni pomieszczenia.
Powyzsze nie dotyczy archiwéw na poziomie -1, ktére w regaly wyposazy Zamawiajacy. W archiwach nie
przewiduje si¢ instalacji gaszenia gazem oraz klimatyzacji precyzyjnej. W archiwum zakladowym nalezy
zastosowac takie rozwiazania, ktére zapewnia spetnienie wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkéw
okreslonych dla tego rodzaju pomieszczen w zakresach m.in. temperatury i wilgotnosci.

PYTANIE NR 95:
Proszg o podanie ilosci szafek jakie maja by¢ uwzglednione w pomieszczeniach szatni.

ODPOWIEDZ NR 95:
llosci szafek musza wynika¢ z Zatacznika nr 2 - Tabela: Orientacyjne zapotrzebowanie na powierzchnie.

PYTANIE NR 96:
Prosze o doprecyzowanie wymagan dotyczacych mebli opisanych jako "pod klucz" i wymienionych w zalgczniku nr 2.
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ODPOWIEDZ NR 96:

Zamawigjacy pod pojeciem "meble pod klucz" rozumie koniecznoéé zaprojektowania i wykonania w danym
pomieszczeniu umeblowania i wyposazenia w sprzet AGD, RTV w takim stanie aby Zamawiajacy po zakoriczeniu
robét, prac, dostaw czy zakupow w danym pomieszczeniu przez Wykonawce byt gotowy do wprowadzenia sie
bez zadnych dodatkowych robot, prac, dostaw czy zakupow.

PYTANIE NR 97:

Proszg o potwierdzenie, Ze wszystkie sufity podwieszane, poza pomieszczeniami garazu, pomieszczeniach technicznych
oraz pomieszczeniach magazynowych archiwum zaktadowego pomieszczenia oraz piwnic, majg byé wykonane
w systemie pfyt gipsowo-kartonowych.

ODPOWIEDZ NR 97:
Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego.

PYTANIE NR 98:
Z jakiego materiatu majg zosta¢ wykonane sufity systemowe, podwieszane w systemie modutowym?

ODPOWIEDZ NR 98:

Wykonanie zgodne z projektem architektonicznym bedacym w zakresie Wykonawcy, wykonanym wg wytycznych
PFU (Zatacznik nr 13 do SWZ). Dopuszcza sie rozwiazania réwnowazne estetycznie, ergonomicznie i tanie
w utrzymaniu i eksploatacji.

PYTANIE NR 99:

§ 10 Ust. 1

2) ubezpieczeri obowigzkowych do zawarcia, ktorych zobowigzani sq w my$! przepiséw prawa Wykonawca,
Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy,

Proszg o doprecyzowanie o jakie ubezpieczenia chodzi. Wykonawca nie jest w stanie zawieraé ubezpieczen
wymaganych dla Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

ODPOWIEDZ NR 99:

Zamawiajacy informuje, i2 w ramach przedmiotowego zapisu wymaga posiadania przez Wykonawceg,
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw ubezpieczeri obowiazkowych o ile podmioty te zobowiazane sa
do ich posiadania. Wymég ten dotyczy m.in. obowigzkowego ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego,
czy ubezpieczeii zwiazanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie. Zamawiajacy nie wskazuje
enumeratywnie ubezpieczer obowigzkowych jakie winny posiada¢ podmioty zaangazowane w realizacje Umowy,
gdyz obowiazek ich posiadania wynika z obowiazujacych przepiséw prawa.

PYTANIE NR 100:

Oczekiwania Zamawiajacego w zakresie OC sa wygorowane jezeli chodzi o dostgpne na rynku oferty ubezpieczyciel;
prosimy o obnizenie.

ODPOWIEDZ NR 100:
Zamawiajacy wskazuje, iz w pytaniu Wykonawcy nie znalazly sie konkretne wnioski dotyczace zakresu
proponowanych zmian, tym samym Zmawiajacy pozostawia zapisy w dotychczasowym ksztalcie.

PYTANIE NR 101:

§13

Wykonawca bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci na osoby trzecie za
wyjatkiem przelewu wierzytelnosci Wykonawcy na renomowany bank polski finansujacy dziatalnosé Wykonawcy.

W takim wypadku Wykonawca poinformuje na pismie Zamawiajacego o dokonaniu takiej cesji.

Taka zmiana przyczyni sig¢ do zmniejszenia kosztow finansowania, co bedzie mialo pozytywny wptyw na ceng oferty.
Prosimy o wyraZenie zgody.

ODPOWIEDZ NR 101:
VIDE - ODPOWIEDZ NR 84.

PYTANIE NR 102:

Wykonawca wnosi 0 zmiang terminu wskazanego w §2 ust. 8 Wzoru umowy na termin 5 dni i tym samym nadanie

przywotanemu zapisowi brzmienie: ,Zamawiajacy zwota komisje i przystapi do czynnosci odbioru koricowego przedmiofu
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ninigjszej umowy, w terminie nieprzekraczajgcym 5 dni liczac od daty ofrzymania pisemnego zgfoszenia gotowosci
odbioru.”,

ODPOWIEDZ NR 102:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 103:

Wykonawca wnosi o zmiang §4ust. 18 Wzoru umowy poprzez wprowadzenie terminu 7 dni do akceptacji karty
materiatowej i tym samym nadanie temu zapisowi brzmienia: ,Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez
Wykonawce dokumentow zgodnosci (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych) w terminie najpdzniej 7 dni
roboczych liczonych od dnia ztoZenia karty materiatowej do akceptacji (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia
od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a karty materiatowe do akceptacji winny by¢
Skfadane najpdzniej w terminie 7 dni przed planowang datg ich wykorzystania (wbudowania). Zatwierdzenia beda
przedktadane na uzgodnionym przez strony druku Zgfoszenia Materiatowego.”

ODPOWIEDZ NR 103:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 104:

Wykonawca wnosi 0 zmiane § 5ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: , przekazanie Wykonawcy terenu
budowy w terminie 3 dni od dnia skutecznego przekazania informacji od Wykonawcy o terminie rozpoczecia robdt,
z zastrzezeniem ze wejscie na dziatki drogowe bedzie sig odbywac na podstawie m. in. ustawy o drogach publicznych’.

ODPOWIEDZ NR 104:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 105 ;

Wykonawca wnosi 0 zmiane § 5ust. 2 pkt. 9 Wzoru umowy i nadanie mu brzmienia ,uzupefniania niezwlocznie, w terminie
zezwalajgcym na realizacje niniejszej umowy, brakujacych dokumentéw celem uzyskania decyzji administracyjnych, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.”

ODPOWIEDZ NR 105:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 106

Wykonawca wnosi o zmiang §5 ust. 23 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: 0 stwierdzonych wadach dokumentacji
projektowej przy odbiorze Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiazany
Jest do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym wskazywany termin przez Zamawiajgcego
bedzie kazdorazowo adekwatny do stopnia skomplikowania oraz zawitosci wadly.”

ODPOWIEDZ NR 106:
Zamawiajacy hie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 107
Wykonawca wnosi o zmiane §5 ust. 25. wzoru umowy poprzez wydiuzenie wskazanego w nim terminu do 14 dni.

ODPOWIEDZ NR 107:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 108

Wykonawca wnosi o zmiang §11 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: ,Kary umowne beda naliczane za kazdy
rozpoczety dzier zwioki oraz za kazdy przypadek wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kary umowne sg hiezalezne
od siebie i nalezg sig w pefnej wysokosci. Za jedno (konkretne) naruszenie moze byé naliczona tylko jedna kara umowna.
taczna kwota wszystkich naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajgcej 10%
wynagrodzenia netfo wskazanego w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy, a w przypadku odstgpienia od umowy fgczna kwota
naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajacej 10% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”,
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ODPOWIEDZ NR 108:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pytaniu.

PYTANIE NR 109
Prosimy o podanie grubos¢ istniejacej nawierzchni betonowej przeznaczonej do rozbidrki.

ODPOWIEDZ NR 109:
Zamawiajacy odsyta do Zatgcznika nr 3 - Opinia geotechniczna terenu objetego inwestycja wykonana przez firme
GEOTECHNIKA £ODZ, Grzegorz Roman - listopad 2023 r.

PYTANIE NR 110

Wg PFU - "Fasada w postaci kurtynowej $ciany wentylowanej wykoriczonej w nawiazaniu do tych rozwigzan, ktore
zastosowano na elewacjach obiektow sgsiedniej Zajezdni Autobusowej EA-1". Czy dopuszczalne jest zastosowanie na
elewacii np. ptytek klinkierowych Elastolith?

ODPOWIEDZ NR 110:

Zamawiajacy wyraza zgode pod warunkiem wykonania zgodnie z systemem Producenta oraz wykonczenia

W nawiazaniu do tych rozwiazan, ktére zastosowano na elewacjach obiektéw sasiedniej Zajezdni Autobusowej

EA-1.

Z uwagi, iz zgodnie z PFU:

1) powierzchnia zewnetrznych przeszklen w budynku winna wynosié minimum 50% catkowitej powierzchni
elewaciji,

2) warto$¢ Wspolczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego szyby ggl max. 0,5 [50%],

Zamawiajacy niniejszym doprecyzowuje minimalne wymagania jakosciowe szklenia w $cianach zewnetrznych

elewacyjnych:

Zestawy szyb dla elewacji — parter
ESGHST émm 61/32 T /16mm+90%Ar/ émm floal /16mm+90%Ar/ 442 TH 1.1

Parzmetry szyby zesoolone]

Wsodtczynnik przepuszezalmoser Swialia Lt 55%
Wspdtczynnik odbicia $wiatla (na zewnatrz) kr 16%
Wspdtczynnik catkowite) przepuszezalnescl energil promieniowania g 31%
stonecznego

Wspdtczynnik przenikania ciepia Ug 0.5 W/mK

Zestawy szyb dla elewacji - pietra
ESG HST 6mm 61/32 T /16mm+90%Ar/ 4mm float /16mm+90%Ar/ 4mm TH 1.1

Paramelry szyby zespolonej

Wspdtczynnik przepuszczalnosci Swiatia Lt 54%
Wspotczynnik odbicia Swiatia (na zewnatrz) Lr 16%
Wspdtczynnik catkowite] przepuszczalnescl energii promisniowania o] 32%
stonecznego

Wsoatczynnik przenikania ciepta Ug CaWimK

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby szklenie w elewacjach byto hartowane, tj. aby, w skutek uszkodzenia szyby,
dochodzifo do jej “rozsypania” si¢ na drobne kawatki, a nie duze tafle szkia zagrazajace bezpieczenstwu
uzytkowania.
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PYTANIE NR 111

Majac na uwadze specyfike przedmiotu postepowania przetargowego, ktore to poprzez swoj ztozony charakter wymaga
od Wykonawcy szerszego i bardziej szczegolowego przyjrzenia sie planowanej inwestycji w celu stworzenia oferty
rzetelnej i kompletnej, a takze okres urlopowy zwigzany z $wietem majowym zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu
skfadania ofert do dnia 7.06.2024.

ODPOWIEDZ NR 11
VIDE - ODPOWIEDZ NR 2.

PR RENT
MPK - otka z 0.0,

(1)
Krzyszto minski
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