Stargard, dnia 07.06.2021r.

Otrzymuija wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwa:
.Budowa boiska do pitki noznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie”

ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem 2021/BZP 00058792/01
z dnia 19 maja 2021 r. wptynely do Zamawiajacego nizej wymienione pytania i wnioski
dotyczace specyfikacji warunkéow zamodwienia. Zamawiajgcy udziela ponizej wyjasnien
i odpowiedzi na zadane przez Wykonawcdw pytania i wnioski (zachowano oryginalng
pisownie).

Pytanie 1.
SWZ podaje wymagania w zakresie zdolnosci technicznej:

Wykonawca udokumentuje wykonanie, co najmniej dwdch, robot polegajqcych na wykonaniu
boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartosci nie mnigjszej niz 500 000,00
zt brutto kazda.

Tak okreslone wymagania sa niefortunne poniewaz odnosza sig jedynie do wykonania boska
spartowego z trawy syntetycznej a czesto w zadaniach wystepujg zespotu baisk lub boska i
bieznia.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie zdolnosci technicznej w postaci 2 robot
polegajacych na wykonaniu zewnetrznych obiektow sportowych o wartosci nie mniejszej niz
500 000,00 brutto kazda, w zakres ktorych wchodzito wykonanie boiska sportowego o
nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. minimum 1000 m®,

Odpowiedz 1.
Zamawiajgcy odmawia zmiany warunkow udziatu w przedmiotowym postepowaniu,

Pytanie 2.
Prosze o potwierdzenie, ze do wypelnienia trawy sztucznej nalezy zastosowac granulatu

EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.

Odpowiedz 2.
Zamawiajgcy nie narzuca koloru zastosowanego granulatu EPDM,



Pytanie 3.
Zamawiajgcy podaje w odpowiedzi:

Zamawiajacy jednoczednle zwraca uwage, Ze nawierzchnia musi byl wylionana
w technologii gumowo-piaskowej i by< zasypana granulatem gumowym typu EPDM
(nie dopuszcza sig zastosowania granulatu SBR). Zaproponowana trawa musi ponadto
posiadaé opisane w projekeie dokumenty, Y. raporty, badania, atesty, autoryzadje itp.,
a w szczegdinoscl protokot z badania za zawartodd | QSOWANYm
granulacie EPDM sporzadzony juz po wbudewaniu materiafu przez uprawnione do tego
laboratorium w celu potwierdzenia zgodnodel z wytyeznymi okreflonymi przez

Informujemy, ze producenci granulatu EPDM z recyklingu zlecaja wykonanie badan na
zawartos¢ metali ciezkich przed wprowadzeniem materiatu do sprzedazy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie wykazania sie przez wykonawce przed
wbudowaniem stosownym raportem z badait potwierdzajgcym odpowiednia zawartosé
metali ciezkich tj. o wartosci wg stosownej normy.

Odpowiedz 3.

Zamawiajacy informuje, ze proponowana trawa syntetyczna przed wbudowaniem powinna
zawiera¢ wszystkie niezbedne dokumenty, atesty itd. dopuszczajace produkt do wbudowania
zgodnie z wszystkimi zaleceniami PZH. Jednoczednie Zamawiajacy podtrzymuje swoje
stanowisko opisane w odpowiedziach z dnia 31.05.2021 r., a mianowicie o koniecznosci
przeprowadzenia badan na zawartos¢ metali ciezkich granulatu trawy syntetycznej, ktora
zostanie uwlozona  juz po zrealizowaniu inwestycii i przedstawienia Zamawiajacemu
stosownego protokotu z przeprowadzonych badan przez uprawnione laboratorium.

Pytanie 4.
Umowa podaje w §2 ust. 2 m.in.:

Za istotne przyczyny moggce skutkowac zmiang terminu uznaje sie przyktadowo: (..)
wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (...)

Cytowany zapis jest niefortunny poniewaz wprowadza nieuzasadnione ograniczenie
Svyfgtkowo niekorzystne”, ktore jest ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych
przedmiotu zamodwienia poniewaz. Poprzez taki zapis Zamawiajacy stawia sie w roli
decydenta jakie wg niego sa warunki umozliwiajgce wykonanie przedmiotu zamdwienia
ignorujgc wymagania technologiczne, co powoduje kuriozalna sytuacje.

Dotyczy to m.in. nawierzchni sportowej, do instalacji ktore] wymagane sg rygorystyczne
warunki atmosferyczne znacznie bardziej rygorystyczne niz okresla to Zamawiajgcy w
umowie.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jedli wystagpia warunki atmosferyczne np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze,
silny wiatr, ktore wg technologii zamawianych roboét uniemozliwiaja ich wykonywanie a nie



wpisujg si@ w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest
wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie
do wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby
zostat on wykonany w sposob zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz
wykonawca nie ma wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnodci za brak mozliwosci
wykonywania robot zgodnie z technologia, co poweduje wydtuzenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze beda wystepowad warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie
rob6t zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mogt wydtuzy¢ terminu realizagji —~
taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie
niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkdw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosdi,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyziszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu poprzez zmiane
~Wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne” na ,warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonanie robét zgodnie z wytycznymi technologicznymi”.

Odpowiedz 4,
Zamawiajacy odmawia zmiany zapisu w §2 ust. 2 umowy.

Pytanie 5.
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz 5.

Zamawiajacy informuje, Zze uzupeinit przedmiot zamoéwienia o dokumentacje projektu
oswietlenia boiska oraz kamer wraz ze specyfikacja. W zwiazku z wprowadzeniem zmian w
zakresie plyty boiska, ulegnie zmianie lokalizacja stupdw oswietleniowych w stosunku do
zatgczonego projektu. Nowe punkty geodezyjne zostang wytyczone w trakcie realizagji robot.
Zmieniony zakres zostat uwzgledniony w zatgczonym przedmiarze. Sieci energetyczne lezgce
pod plyta boiska, sg sieciami nieczynnymi — do demontazu zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit cata dokumentacje projektows,

techniczna niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$
brak jakichkowliek dokumentéow istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestygji nie
obcigza Wykonawecy.

Odpowiedz 6.




Zamawiajacy potwierdza, ze udostepnit calg posiadang dokumentacje projektowg niezbgdna
do wykonania przedmiotu zamodwienia. Udostepniona dokumentacja odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia. Brak dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji, jakie leza po stronie Zamawiajgcego, nie obcigzy Wykonawcy.

Pytanie 7.

Prosze © potwierdzenie, Zze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia,
ktore zachowujg waznos$é na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz 7.

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada wymagane prawem decyzje administracyjne i
uzgodnienia branzowe niezbedne do realizagji zamowienia.

Pytanie 8.
Proszg o potwierdzenie, ze zakres robét jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robot.

Odpowiedz 8.
Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres robot jest zgody z udostepnionym przedmiarem robot.

Pytanie 8.
Prosze o podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet zamawiajgcego.

Odpowiedz 8.

Zamawiajacy odmawia podania kwoty, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
przedmiotowego zamodwienia na tym etapie postepowania. Kwota ta zostanie podana
zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych - przed otwarciem ofert.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert
do dnia 10 czerwca 2021 r. do godziny 10:00,

Niniejsze odpowiedzi i wyjasnienia stanowia integraina czesé¢ SWZ.
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