
Powiat Piotrkowski 

97-300 Piotrków Tryb. ul. J. Dąbrowskiego 7 
NIP: 7712305343 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. 
97-300 Piotrków Tryb. ul. J. Dąbrowskiego 12 

                                          Piotrków Tryb. 17.01.2024 r. 

                                                                                                     Wszyscy Wykonawcy 
        biorący udział w postępowaniu 
DP-II.2200.52.2023.MC 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ 

 Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 
poz. 1605, 1720), zawiadamia się, że w dniu 12.01.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie pytań 
dotyczących zamówienia pn.: 
 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice  
Pytanie 1 

Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie 

robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny 

warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną i aktualną dokumentację. Dokumentacja 

zawiera wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Opublikowana dokumentacja jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w 

zakresie warunków zamówienia. 

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadkach 

określonych w § 16 ust. 5. projektu umowy. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do 

prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan 

rzeczywisty? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien wycenić ofertę na podstawie załączonej dokumentacji 

technicznej, a przedmiar robót stanowi opracowanie pomocnicze przy wycenie robót. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla 

całego zakresu inwestycji? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie 

realizowana inwestycja. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu łącznie należy wykonać 1 983 m3 

nasypu, zgodnie z pozycjami 29 i 30 przedmiaru? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że wartości w przedmiarze poz. 29 i 30 są poprawne. 

 



Pytanie 5 

Prosimy o udostepnienie rysunku wraz z opisem dla bramownicy, jaką należy wykonać w ramach 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Bramownica jest elementem zakupowym – należy ją zakupić od producenta posiadającego certyfikat 

dopuszczenia do użytkowania takiego urządzenia.  Montaż bramownicy należy prowadzić w oparciu 

o instrukcję i kartę katalogową dostarczoną przed producenta bramownicy. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie projektu SOR dla przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający załączył projekt organizacji ruchu do wcześniejszych wyjaśnieni nr 1. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnieniu decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. 

 

Pytanie 8 

Zgodnie z par.6 pkt 2 ppkt b) wzoru umowy Zamawiający przewiduje trzy transze płatności, natomiast 

zgodnie z par.8 pkt 6 wzoru umowy zapłata wynagrodzenia będzie w dwóch częściach. Prosimy o 

wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie sposobu rozliczenia i harmonogramu płatności 

dla przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów załącznika nr 3 do SWZ tj. wzoru umowy i 

załączył poprawiony wzór umowy do wyjaśnień nr 1. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wykonał badania archeologiczne poprzedzające inwestycję, o których mowa w 

piśmie WUOZ-ZA.5152.142.2023.RRM z dnia 14.03.2023. Jeśli nie, to czy wykonanie tych badań 

należy do Wykonawcy i należy je uwzględnić w składanej ofercie?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wykonanie badań i prowadzenie nadzoru leży po stronie wykonawcy.  

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na badania i prowadzenia prac z WUOZ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wykonanie badań i prowadzenie nadzoru leży po stronie wykonawcy.  

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na badania i prowadzenia prac z WUOZ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie posiada pozwolenia na badania i prowadzenia prac z WUOZ. 

Wykonawca po podpisaniu umowy i przejęciu placu budowy winien w pierwszej kolejności uzyskać 

pozwolenie na prowadzenie prac z WUOZ. 

  

Pytanie 12 

Czy Zamawiający będzie sprawował nadzór archeologiczny we własnym zakresie, czy też wykonanie 

tego nadzoru będzie leżało po stronie Wykonawcy?  

Odpowiedź Zamawiającego: 



Zamawiający informuje, że prowadzenie nadzoru archeologicznego leży po stornie archeologa 

działającego z ramienia wykonawcy. 

 

Pytanie 13 

Zgodnie z projektem na rozbudowywanej drodze należy ustawić barierkę U-12a typ olsztyński, 

natomiast brak takiej barierki w przedmiarze. Czy Zamawiający potwierdza, że ustawienie barierki U-

12a nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania? Jeśli nie prosimy o uzupełnienie przedmiaru w 

tym zakresie.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że prowadzenie nadzoru archeologicznego leży po stornie archeologa 

działającego z ramienia wykonawcy. 

 

Pytanie 14 

Zgodnie z częścią opisową projektu przewiduje się wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika, 

natomiast nie występują one w planie sytuacyjnym, na przekrojach ani w przedmiarze. Czy 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika nie wchodzi w zakres 

przedmiotowego zadania?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w dokumentacji projektowej. Projektant potwierdza, że 

wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. 

 

Pytanie 15 

Zgodnie z projektem należy wykonać warstwę stabilizacji Rm=2,5MPa o grubości 10cm, natomiast w 

przedmiarze grubość tej warstwy określono jako 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i 

jednoznaczne określenie grubości stabilizacji, jaką należy wykonać w ramach przedmiotowego 

zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w dokumentacji projektowej w tym zakresie. 

Pytanie 16 

Prosimy o wskazanie, gdzie mają być wykonane nawierzchnie ujęte w przedmiarze w poz.56-61 oraz 

pobocza ujęte w przedmiarze w poz. 85-94, bowiem zakres ten nie jest zawarty w dokumentacji 

projektowej. Prosimy o załączenie odpowiedniej dokumentacji dla tego zakresu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że lokalizacja odcinków, których nawierzchnie zostały przewidziane do 

remontu wskazano na szkicu lokalizacyjnym odcinków – rys. nr 12. Projektant dołączył dodatkowy 

rysunek. 

Pytanie 17 

Zgodnie z projektem należy wykonać 20cm odhumusowanie, natomiast w przedmiarze grubość 

odhumusowania określono jako 15cm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne 

określenie grubości odhumusowania, jaką należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w przedmiarze robót branży drogowej. 

Pytanie 18 

Zgodnie z projektem należy wykonać przepust pod koroną drogi o średnicy 800mm, natomiast w 

przedmiarze i pozwoleniu wodno-prawnym średnica tego przepustu została określona jako 600mm. 

Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie średnicy przepustu pod koroną 

drogi, jaki należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w części opisowej projektu technicznego.   



Pytanie 19 

Prosimy o weryfikację ilości drzew przeznaczonych do ścięcia ujętych w poz. 3-5 przedmiaru, gdyż 

zdaniem Oferenta jest ona zaniżona i nie zgadza się z ilością drzew do ścięcia przedstawioną w 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wprowadzono korektę w przedmiarze robót branży drogowej, ilość drzew 

do wycinki to 40 szt. 

Pytanie 20 

Prosimy o weryfikację ilości podanych w poz. 6-11 przedmiaru, gdyż zdaniem Oferenta są one 

zaniżone. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w przedmiarze robót branży drogowej.  

Pytanie 21 

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych i przekroi poprzecznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że objętości zostały policzone i przedstawione w dziale 4. Roboty ziemne – 

przedmiaru robót branży drogowej.   

Pytanie 22 

Zgodnie z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym w ramach przedmiotowego zadania należy 

wykonać 9 przepustów pod zjazdami. Natomiast w przedmiarze ilość przepustów pod zjazdami 

określono jako 19. Prosimy o wskazanie, gdzie mają być wykonane pozostałe przepustu oraz o 

udostepnienie odpowiedniej dokumentacji dla tego zakresu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przyjęto taką liczbę z uwagi na remont niektórych zjazdów istniejących.   

Pytanie 23 

Prosimy o weryfikację ilości zawartych w poz. 34-36 przedmiaru, gdyż nie zgadzają się one z ilościami 

podanymi w poz. 42-43. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w przedmiarze robót branży drogowej. 

Pytanie 24 

Prosimy o weryfikację ilości podanych w pozycjach 76-78 przedmiaru, gdyż nie zgadzają się one z 

ilością podana w poz. 79 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w przedmiarze robót branży drogowej.   

Pytanie 25 

Prosimy o weryfikację ilości podanej w pozycji 111 przedmiaru, gdyż podana tam długość rowu nie 

zgadza się z długością rowu podaną w operacie wodno-prawnym. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokonano korekty w przedmiarze robót branży drogowej.   

 

 
 

DYREKTOR 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
inż. Zbigniew Starosta   


