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AKT UMOWY 
 

KONTRAKT Nr ZP/07/FENIKS/2024 
Niniejszy Kontrakt zawarty został w ……………………………………………………………………………….….. 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Gdyni 

adres: ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

KRS 0000126973, kapitał zakładowy w wysokości 297.840.000,00 zł, NIP 586-010-44-34, 

Regon: 190563879, 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

a 

(nazwa/firma)…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

(siedziba)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sąd rejestrowy/Ewidencja Działalności Gospodarczej……………………………………..……………………….… 

KRS:….……………………………………………………………………………………………………………..……………...……….... 

Kapitał zakładowy (jeśli dotyczy)……………………………………...……..……………………………………………….… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….………. 

REGON 

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym/ą (na podstawie odpisu  

z KRS/pełnomocnictwa, innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania 

– stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie Robót 

określonych jako: Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone                               

z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" na odcinku przebiegającym przez 

wieś Kazimierz w gm. Kosakowo oraz na usunięcie wszelkich wad tych Robót, złożoną                        

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie                    

z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zm.). 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 

im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) Niniejszy Akt Umowy; 

(b)  Warunki Szczególne Kontraktu; 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu; 

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(e) Dokumentacja projektowa; 

(f) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; 

(g) Wyceniony Przedmiar Robót; 

(h) Wstępny Program Robót (harmonogram) sporządzony przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 

zgodności z postanowieniami Kontraktu. 
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4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę,                           

w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy zatwierdzoną kwotę 

kontraktową (włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT): 

………………………………………………………………………………………………….……... zł 

        w tym podatek od towarów i usług VAT: ..………………………………..………………………………… zł 
         

5.    Zapłaty dokonywane będą na konto bankowe Wykonawcy:  

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

        

6. Kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

7.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie                                      
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót 

inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 

pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane 
przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 

Internationaledes Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 
Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, 

dostępne pod adresem:  
SIDIR 

PL 02-238 Warszawa, ul. Długa 23/25 lok.9 
e-mail: biuro@sidir.pl 

www.sidir.pl 
Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które 

stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla 
robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 

oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają 
postanowienia Warunków Ogólnych. 

Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się z wyżej wymienioną wersją 

WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na żądanie 

Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby 
uprawnione do podpisania Kontraktu. 

mailto:biuro@sidir.pl
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
 

 

 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają                             
i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 
Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 
Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest 
kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą                          
w Warunkach Ogólnych. 
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 WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Kontrakt pn.: Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz                 

w gm. Kosakowo 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron  

(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych  

i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące  

w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Treść klauzuli 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz 

Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. 

Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza  także 

„umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej,                    

w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Treść klauzuli 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek                 

w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 

określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego                                  

w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Treść klauzuli 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony 

przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje 

określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie 

odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 

”Formularza Oferty”. 

Treść klauzuli 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania                  

i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie                    

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu                    

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.(Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2454). 

Treść klauzuli 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie 

odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 

odniesienie do ”Oferty”. 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie                       

z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

1.1.2  Strony i Osoby 
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1.1.2.2 ”Zamawiający”- na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem „Inżynier Kontraktu” 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „Funkcja Inżyniera obejmuje również 

występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego”. 

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” – na końcu dodaje się, co następuje: 

na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny Strony rozszerzają odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, że jej okres jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji oraz ustalają, że okres rękojmi jest objęty „Okresem Zgłaszania Wad”. 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

1.1.4.6 Skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.10 Skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych                    

w kontrakcie bądź wynikających z postanowień klauzuli 12.3 i podpisany przez Strony.  

Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14 ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą ceny lub stawki dla robót dodatkowych i/lub zamiennych  

w oparciu o klauzulę 12.3 i podpisany przez Strony. 

1.1.6 Inne Definicje 

Treść klauzuli 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Treść klauzuli 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i przepisami wykonawczymi.  

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 

września 2020 roku (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679). 

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz 

systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 roku (Dz. U. z 2023 

poz. 45). 

1.1.6.14 ”Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót. 

1.1.6.15 „Arbitraż” lub „postępowanie arbitrażowe” w Warunkach Ogólnych                                     

i Szczególnych wszystkie odniesienia do  „arbitrażu” lub „postępowania arbitrażowego” 

są rozumiane jako odniesienie do sądów lub postępowania przed sądami powszechnymi 

właściwymi dla siedziby Zamawiającego. 

1.1.6.16 „Pozwolenie na użytkowanie” oznacza decyzję wydaną przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po 

przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.   

1.2  Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2:  

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny 

zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 
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1.3  Przepływ informacji 

W klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis: 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją w postaci dokumentu papierowego                        

z własnoręcznym podpisem. 

1.4 Prawo i język 

Treść klauzuli 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną                            

w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 

taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się dotychczasową treść klauzuli 1.6 i nadaje jej następujące brzmienie: 

„Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]”. 

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 

zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz 

egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie  

z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 

i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak 

wymagane jest przez Inżyniera.  

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń w zakresie wydłużenia czasu na 

ukończenie  lub zwiększenie wynagrodzenia. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

W punkcie (a) po słowach „za realizację Kontraktu” dodaje się słowa „i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu”.  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) i (e) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie 

upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego                            

z osobna, 

(e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie                                   

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
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że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji Kontraktu stanowi załącznik do Kontraktu1. 

Klauzula 2 Zamawiający  

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa  

”i na koszt”.  

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier powinien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 

czynności określonych w poniższych klauzulach Warunków Ogólnych 

(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(b) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

d)  klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(e) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 

(f) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 

sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 

takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany                  

i korekty] będzie miała zastosowanie.  

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Na początku klauzuli 4.1 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) w okresie realizacji Kontraktu do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących montaż 

rurociągów do odprowadzania ścieków, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze zm.).   

W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać co najmniej: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę                            

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu również oświadczenia zatrudnionych pracowników i/lub poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie umów o pracę. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy                     

o pracę. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania  przez 
                                                           
1 Punkt zostanie usunięty, w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie powołuje się na zasoby podmiotu 
trzeciego. 
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Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przepisów art. 22 §12 lub art. 

29 § 2 kodeksu pracy, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy                  

o przeprowadzenie kontroli, 

2) do przestrzegania lub zapewnienia przestrzegania przez Podwykonawcę przepisów bhp                     

i p.poż, a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska opisanych                       

w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących część 

składową Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa” z należytą starannością  

i pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w klauzuli 4.1: 

Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

Następujący tekst dodaje się jako trzecie zdanie w klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 

błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał 

zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy                                    

w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących 

Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

Następujący tekst dodaje się jako czwarte zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 

błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce jaką wykryje podczas analizowania 

dokumentów stanowiących Kontrakt lub jaką wykryje w innych dokumentach otrzymanych 

od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uważnego przestudiowania 

dokumentów Kontraktu w celu zrozumienia zakresu Robót oraz aby być w pełni świadomym 

Warunków Kontraktu i wynikających z nich następstw. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, własnym staraniem i na własny koszt uzyska 

nowe uzgodnienia i decyzje lub uzyska przedłużenie ważności uzgodnień i decyzji, których 

termin ważności upływa po zawarciu Kontraktu lub uzyska nowe uzgodnienia i decyzje, 

jeżeli wcześniej uzyskane straciły ważność lub wygasły. Wykonawca, w uzgodnieniu                                        

z Zamawiającym, własnym staraniem i na własny koszt uzyska także wszelkie brakujące 

uzgodnienia i decyzje, które są konieczne. Wszelkie konsekwencje, w tym koszty 

niewykonania powyższych obowiązków ponosi Wykonawca. 

4.2  Zabezpieczenie wykonania 

W klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Dokument zabezpieczenia (gwarancji, poręczenia)  należytego wykonania Kontraktu 

składany w formie innej niż pieniądz musi być dostarczony Zamawiającemu  

i zaakceptowany przez niego bez zastrzeżeń przed podpisaniem Kontraktu. Zamawiający 

uprawniony jest w terminie 4 dni roboczych od otrzymania dokumentu, o którym mowa 

w poprzednim zdaniu do zgłoszenia do niego zastrzeżeń. W tym samym terminie 

Zamawiający zobowiązany jest, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki, potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym okresie uważane jest za 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Podpisanie umowy nastąpi po przyjęciu dokumentu 

bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kopii 

dokumentu Inżynierowi. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w formie innej 

niż pieniądz, winno ono być bezwarunkowe, nieodwołalne płatne na pierwsze żądanie. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi być wykonalne na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Zamawiający zwróci 

Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 
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a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu                   

i uznania  przez Zamawiającego Robót za należycie wykonane, tj. od daty wydania 

Świadectwa Przejęcia według klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]; 

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie Okresu 

Zgłaszania Wad. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: 

”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we 

wszystkich godzinach pracy”. 

4.4 Podwykonawcy 

Treść podpunktu (a) zmienia się na: “będzie się wymagało od Wykonawcy uzyskania zgody na 

dostawców Materiałów i na podzlecenie, dla którego Podwykonawca jest wymieniony 

w Kontrakcie”. 

W podpunkcie (b) słowo “innych” zastępuje się słowem “wszystkich”, a na końcu tego podpunktu 

dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

propozycji”. 

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h): 

    e)  Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą  

Zamawiającego; 

f) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia2; 

g) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, czy nie zachodzą wobec Podwykonawcy 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust 1 pkt. 4 i pkt. 7 ustawy Pzp, 

na dowód czego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub 

podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy; 

h) Jeżeli  Zamawiający stwierdzi,  że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi tego 

Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części Kontraktu. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje się tekst: 

1. W przypadku zaangażowania w roboty budowlane Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

przed przystąpieniem do wykonywania Kontraktu, do podania nazwy, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli tych Podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji 

Kontraktu, a także przekazuje wymagane informacje na temat tych Podwykonawców, którym                       

w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

1) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, a także na dokonanie zmian w takiej umowie wymagana jest zgoda 

Zamawiającego; 

2) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót 

budowlanych, które składają się na przedmiot Kontraktu, jest zobowiązany w trakcie 

realizacji Kontraktu przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub                           

z dalszym Podwykonawcą. W projekcie umowy winien znaleźć się zapis, że nabiera ona 

mocy i jest wiążąca dla stron, jeżeli zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. Termin 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                                    

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

                                                           
2 Punkt zostanie usunięty, w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie powołuje się na zasoby podmiotu 

trzeciego. 
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lub rachunku, wystawionego za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

3) Zamawiający w ciągu 14 dni od przekazania projektu umowy, o której mowa w pkt. 2, zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

b) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony pkt. 2, 

c) zawierającej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych. 

4) Wykonawca Kontraktu przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane oraz umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Kontraktu oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że wartość tej umowy jest 

wyższa niż 50.000 złotych; 

5) W terminie 14 dni od przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także jej zmiany, Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw, 

jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w pkt. 2 lub zawiera postanowienia 

niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych;   

6) W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,                     

w których termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 2, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy                                  

w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej; 

7) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                             

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                             

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

8) W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Zamawiający dokonuje zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bezpośrednio na ich rzecz. 

Płatność bezpośrednia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będzie 

dokonana pod warunkiem, że zawarli oni zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi; 

9) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po zawarciu przedłożonej Zamawiającemu umowy                                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

10) Zapłata, o której mowa w pkt. 8 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez 

odsetek za opóźnienie; 

11) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót                        

o zgłoszeniu przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane żądania dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 8; 

12) Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji,                         

o której mowa w pkt. 11, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego 

żądania płatności. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. Brak 

przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności 

danej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

13) Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji,                         

o której mowa w pkt. 10, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego 
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żądania płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie 

jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

14) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadności bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty; 

14) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

15) Tryb udzielenia zgody określony w pkt. 2 i 5 będzie mieć zastosowanie do wszelkich 

zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami; 

16) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia                             

i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód 

do uzasadnionych skarg. 

            Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

            z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca otrzymał w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku, wystawionych za wykonanie zleconej roboty budowlanej wszystkie kwoty 

wymagalne należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone                          

o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych lub innego uzasadnionego tytułu,                           

z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

a)  dostarczy Inżynierowi pisemne przekonujące dowody, że Wykonawca jest                              

w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

b)  dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy. 

3. Zamawiający może, według własnego uznania, zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych w zakresie 

których Wykonawca nie przedstawił dowodów opisanych w punktach a) lub b), minus 

uzasadnione potrącenia. Wykonawca winien w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu 

kwotę zapłaconą bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego. 

4.7 Wytyczenie 

Na końcu klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni na własny koszt niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie                          

z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona  

i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono                

w Specyfikacjach. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8: 



 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
ZP/07/FENIKS/2024                                                                                               Strona 16 z 30 

Na końcu podpunktu (a) klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż                   

w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia robót budowlanych, określoną                           

w programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności                      

z wymogami prawa. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:  

 (f) uzyskać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Po podpunkcie (f) dodaje się tekst o następującej treści:  

Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujące się na Terenie Budowy obowiązku 

zakazu przebywania tam po spożyciu alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających. Na 

wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zobowiązania osób fizycznych, którymi posługuje się 

realizując Kontrakt, do przestrzegania bezwzględnego obowiązku, o którym mowa powyżej 

podczas wykonywania obowiązków jakie im powierzono. Ilekroć jest mowa o pracy, należy przez 

to rozumieć wykonywanie czynności związanych z realizacją Kontraktu przez wszelkie osoby, 

którymi posługuje się Wykonawca, niezależnie od podstawy prawnej wykonywania tych czynności. 

Ilekroć mowa jest o pracowniku, należy przez to rozumieć osobę wykonującą czynności związane 

z realizacją Kontraktu, nawet jeżeli nie pozostaje ona w stosunku pracy z Wykonawcą, 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inżyniera naruszenia przez osoby, którymi 

posługuje się Wykonawca, obowiązku zakazu przebywania tam po spożyciu alkoholu lub 

jakichkolwiek środków odurzających, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi za nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, bezwarunkowego 

żądania zastąpienia danej osoby inna osobą o kwalifikacjach, co najmniej równoważnych, oraz 

prawo do odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, 

iż oświadczenie takie może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,                           

o którym mowa powyżej. 

Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także Podwykonawców Wykonawcy. 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli: 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, 

uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.  

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 

różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 

          1) współpracować ze sobą, 

 2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 

 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 

 4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach                    

w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas 

wykonywanych przez nich prac. 

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od dnia podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia 

jakości w terminie 42 dni od dnia podpisania Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
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W zdaniu drugim w akapicie drugim klauzuli skreśla się słowa: „dokonał inspekcji i badania Terenu 

Budowy, jego otoczenia, powyższych danych, oraz innych dostępnych informacji, oraz że”. 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 

infrastrukturą techniczną”. 

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Na początku klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 

zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu. 

4.14 Unikanie zakłóceń 

Po podpunkcie (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:  

(c) dostępu, użytkowania lub zajmowania gruntów, nieruchomości i innych części 

      terenu, położonych na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli i zastępuje następującym tekstem: 

Żadna istotna czynność jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza odcięcie lub zamknięcie istniejących 

dróg, urządzeń, istniejącej infrastruktury technicznej innego urządzenia użyteczności publicznej, 

nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. Wykonawca musi, z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomić Inżyniera o zamiarze wykonywania 

tego typu czynności w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia 

właściwych środków bezpieczeństwa. 

Przed Datą Rozpoczęcia Robót Budowlanych Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  

nieruchomości i elementy istniejącej infrastruktury możliwe do zidentyfikowania przez Wykonawcę 

oraz elementy infrastruktury wskazane przez Zamawiającego położone na Terenie Budowy lub                     

w jego pobliżu przed wszelkiego rodzaju szkodami mogącymi powstać w związku z prowadzeniem 

Robót. W szczegółowym Harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 

uwarunkowania prowadzenia Robót w celu zminimalizowania możliwych strat i wydatków.  

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych                        

i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych                      

z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, w tym pozwolenie 

na wytwarzanie odpadów  tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji Kontraktu powstaną odpady, to jest 

on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i na własny koszt zobowiązuje się do 

postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób gwarantujący 

poszanowanie środowiska naturalnego. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu kopie umów na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz w trakcie realizacji robót dowody utylizacji odpadów. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 

mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 

wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 

aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych 

ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 

stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako 

nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21 Raporty o postępie 
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Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane 

Inżynierowi w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji PDF i wersji edytowalnej. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 

klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności]  

w odstępach miesięcznych. 

W terminie 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 

Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym 

udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu 

raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich 

spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może 

również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 

zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem,                                

a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 

miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie  

o takim dodatkowym spotkaniu z 4–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25     Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed Datą 

Rozpoczęcia Robót.  

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 

będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 

zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony 

i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 

aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], 

w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć posesje i budynki sąsiadujące z Terenem Budowy przed zakłóceniami                    

i szkodami. W przypadku wniesienia przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących 

z Terenem Budowy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu szkód 

spowodowanych Robotami, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku świadczenia 

i będzie odpowiedzialny względem  Zamawiającego za to, że osoby te nie będą żądały 

spełnienia świadczenia od Zamawiającego (art. 391 k.c.) 
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Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak rowy odwadniające, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi, kanalizacja deszczowa i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów 

lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, będą wykonane kontrolne wykopy                   

w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, kanalizacji deszczowej, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt,                       

a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 5. 

Klauzulę 5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników,  

a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 

Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 

klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty 

utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami 

jednostkowymi wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone                        

w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne powszechnie przyjęte                       

w kraju pochodzenia kadry i robotników. 

6.8 Kadra Wykonawcy 

Na początku klauzuli 6.8 dodaje się następujący tekst: 

W przypadku zaprzestania wykonywania Kontraktu przez podmiot trzeci, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznych lub zawodowych, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jakie stanowiły podstawę wykazania 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, po uprzednim uzyskaniu zgody 

od Zamawiającego3. 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż 

i, jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się: 
                                                           
3 Zapis zostanie usumnięty, w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie powołuje się na zasoby 
podmiotu trzeciego. 
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Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 

wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 

Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 

liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

W przypadku stanowisk, dla których Zamawiający postawił wymogi w SWZ lub 

w przypadku wskazania przez Wykonawcę w Załączniku do oferty konkretnych osób, 

których doświadczenie było oceniane na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, w skład 

kadry wchodzą osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku do oferty. Zmiana osób 

na tych stanowiskach będzie wymagać zgody Zamawiającego. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 

jest to zgodne z Prawem polskim, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 

pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego                                     

i zarządzającego. 

Klauzula 8    Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie podpisania Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie 

wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający,  

w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał 

Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą 

dołączone następujące dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego; 

b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 

wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym 

samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program].W uzgodnieniu z władzami lokalnymi                       

i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 

harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie 

pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu 

Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, 

dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich 

charakterystykę. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 

opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 

jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo                        

w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi                  

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
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8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 

następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej  

z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 

[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 

programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów 

Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka 

potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego 

zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

8.7 Kary za zwłokę 

Tytuł niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje się następująco: Kary umowne 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający będzie miał prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną                 

w następujących przypadkach: 

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy                             

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w stosunku do którego występuje brak zapłaty, 

odpowiednio za każdego Podwykonawcę; 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto  

wynikającego z Kontraktu, odpowiednio za każdego Podwykonawcę, którego to dotyczy; 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikającego z Kontraktu, odpowiednio za każdego 

Podwykonawcę; 

d) w przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiającego, Wykonawca w umowie                                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie doprowadził do zmiany 

terminu zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z Kontraktu, za każdy 

dzień trwania takiego stanu od momentu wezwania do zmiany; 

e) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości Kontraktu oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia; wyłączenie to nie dotyczy umów                       

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto wynikającego z Kontraktu, odpowiednio za każdego Podwykonawcę za każdy dzień 

trwania takiego stanu; 

f) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników, wykonujących montaż 

rurociągów do odprowadzania ścieków na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto wynikającego z Kontraktu, za każdy stwierdzony przypadek. Za 

działania i zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem 

którego Zamawiający wystąpi z żądaniem zapłaty kary umownej; 

g) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentu 

potwierdzającego spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących montaż rurociągów do 

odprowadzania ścieków, za każde niewykonanie obowiązku - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto wynikającego z Kontraktu; 
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h) w przypadku gdy osoba zaangażowana przez Wykonawcę, jego Podwykonawcę i dalszych 

Podwykonawców nie przestrzega wymagań bezpieczeństwa obowiązujących przepisów                    

i zasad bhp i p.poż., Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł 

netto za każdy zauważony przypadek nieprzestrzegania przepisów/zasad; 

i) w przypadku kiedy Roboty objęte Kontraktem będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez 

Zamawiającego – karę umowną - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikającego                   

z Kontraktu, za czas trwania takiego stanu; 

j) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z waloryzacją 

wynagrodzenia Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego                              

z Kontraktu, odpowiednio za każdego Podwykonawcę za każdy dzień trwania takiego stanu. 

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 

odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca zobowiązany jest, 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty                              

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Robót lub Fragmentów Robót od właściwych władz lokalnych. 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności sporządzić w formie elektronicznej i pisemnej 

(papierowej): 

a) zestawienia zakresu i lokalizacji wykonanych Robót między innymi: zestawienie długości 

przebudowanego kanału i kanalizacji deszczowej (z przyporządkowaniem nr działki) wg 

średnic z podaniem wartości, rodzaju materiału, i ilości studni – w 1 egzemplarzu; 

b) dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami  prawa budowlanego i zapisami 

Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogólne pkt. 8.5 - w 3 egzemplarzach; 

c)   dokumentację fotograficzną i video terenu budowy przed rozpoczęciem robót, w trakcie realizacji 

      robót i po ich zakończeniu, zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania 

      ogólne.    

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady. 

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym  

w klauzuli 1.1.3.7, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego. 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził  

i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona 

nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez 

Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed 

zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do 

określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone 

do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. 

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana 

przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

12.2 Metoda obmiaru 

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
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  (b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje Techniczne Wykonania   

i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar Robót. 

12.3 Wycena 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 

Ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są stałe na 

okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.  

Klauzula 13  Zmiany i korekty 

13.1     Prawo do zmian 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 13.1.  

Pod podpunktem (f) niniejszej klauzuli 13.1 dodaje się następujący tekst: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień Kontraktu, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących  przypadkach:                          

 

1. W zakresie Czasu na Wykonanie w sytuacjach: 

1) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Kontraktu i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – o okres, przez który Kontrakt                       

z powodu siły wyższej nie mógł być realizowany, 

2) wystąpienia niesprzyjających zjawisk pogodowych, w szczególności takich jak długotrwałe 

ciągłe opady deszczu/śniegu, uniemożliwiających prowadzenie robót, prób lub odbiorów                     

w okresie dłuższym niż 7 dni - o okres, w którym wykonywanie tych czynności było 

niemożliwe, 

3) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które skutkują brakiem 

możliwości wykonywania robót lub wpływają na opóźnienie realizacji robót - o czas trwania 

okoliczności, w którym nie można było ich prowadzić, 

4) w przypadku przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., zmiany wydanych wcześniej przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowy wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., o ile ww. okoliczności nie zostały zawinione 

przez Wykonawcę i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając                              

z najwyższą starannością – o okres, w którym umowa nie mogła być realizowana, 

5) braku możliwości wejścia na tereny prywatne uniemożliwiającego prowadzenie robót                           

w okresie dłuższym niż 7 dni - o okres, w którym wykonywanie tych robót było niemożliwe, 

6) zaistnienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, skutkujących wstrzymaniem lub 

opóźnieniem w realizacji robót - o czas trwania okoliczności, w którym nie można było ich 

prowadzić, 

7) w przypadku opóźnień w realizacji dostaw kluczowych materiałów niezbędnych do realizacji 

Kontraktu – o okres, przez który Kontrakt nie mógł być realizowany. 

Zmiana terminu realizacji nie wpływa na zmianę wysokości wynagrodzenia. 

2.  W zakresie Ceny w następujących sytuacjach: 

1) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Kontraktu – o kwotę wynagrodzenia za wykonanie tych robót,  

ustaloną w oparciu o kalkulacje i kosztorysy opracowane przez Wykonawcę na bazie 

obowiązujących cen robocizny, materiałów i sprzętu - SECOCENBUD, zaakceptowaną przez 

Zamawiającego, 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych tj. zastosowania innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu Kontraktu – o kwotę różnicy pomiędzy 

wynagrodzeniem za wykonanie robót przewdzianych w dokumentacji projektowej,                        

a kwotą wynagrodzenia za wykonanie robót zamiennych, ustaloną w oparciu o kalkulacje                   

i kosztorysy opracowane przez Wykonawcę na bazie obowiązujących cen robocizny, 

materiałów i sprzętu – SECOCENBUD, zaakceptowaną przez Zamawiającego, 



 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
ZP/07/FENIKS/2024                                                                                               Strona 24 z 30 

3) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                           

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                       

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46), 

7) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Kontraktu wynagrodzenie może być waloryzowane na zasadach określonych w ust. 8.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) 

    obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian. Wartość netto wynagrodzenia nie zmieni 

    się, a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

    zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

    wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

    minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

    kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 5) oraz pkt. 6) wynagrodzenie Wykonawcy 

    może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

    zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

    dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

    rzecz Zamawiającego. 

6. W celu wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt. 4), 5)  

    lub 6) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz  

    z oświadczeniem o wysokości dodatkowych kosztów wymagających wprowadzenia zmian oraz 

    wykazania wpływu zmiany wskazanej regulacji na koszty związane z wykonywaniem 

    Kontraktu. 

7. Zmiana  wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 2 pkt. 7) może nastąpić wyłacznie na 

    wniosek złożony Zamawiającemu przez Wykonawcę, zawierający proponowaną zmianę i jej 

    zakres wraz ze szczegółową kalkulacją wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia. 

8. Waloryzacja będzie odbywać się na następujących zasadach : 

a) poziom zmiany cen materiałow i kosztów uprawniający strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia ustalany będzie w oparciu o comiesięczne “Wskaźniki cen produkcji 

budowlano-montażowej” (tablica 1, wiersz OGÓŁEM), publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane 

przez Prezesa GUS, 

b) punktem odniesienia (początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla  

pierwszej waloryzacji jest data zawarcia Kontraktu, 

c)   pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od zawarcia Kontraktu, jeżeli                           

zmiana cen materiałów i kosztów w tym okresie, ustalona na podstawie wskaźników 

określonych pod lit. a, wyniesie co najmniej 7 % w stosunku do punktu odniesienia 

wskazanego pod literą b, 

d) kolejne waloryzacje mogą następować w okresach kwartalnych, przy czym punktem 

odniesienia (początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla kolejnych 

waloryzacji będzie data poprzedniej waloryzacji, 

e) kolejna waloryzacja będzie możliwa, jeżeli w okresie wskazanym pod lit. d) zmiana cen 

materiałów i kosztów, ustalona na podstawie wskaźnika określonego pod lit. a, wyniesie 

co najmniej 7 %  w stosunku do daty poprzedniej waloryzacji, 

f)   waloryzacja obejmować będzie wynagrodzenie za roboty, w odniesieniu do których nie 

wystawiono jeszcze Świadectw Przejęcia, 

g) waloryzacja obliczana będzie na podstawie następującego wzoru: 
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      Kz = Kp * W / 100 

           gdzie 

           Kz – kwota  po waloryzacji 

           Kp – kwota do zwaloryzowania 

           W –  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM 

                   ustalony zgodnie z pkt. c) lub e) dla danego okresu waloryzacji, 

h) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne, 

i) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za roboty co do których Wykonawca 

pozostaje w  zwłoce, 

j) łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji nie może 

przekroczyć 10 % wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w Kontrakcie. 

9.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zobowiązany jest do zmiany 

      wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

      odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 

      Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  

      a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13.2 Analiza wartości 

Wprowadza się następujące zmiany w klauzuli 13.2: 

Podpunkt (c) oraz ostatni akapit skreśla się, jako nie mający zastosowania w niniejszych 

Warunkach. 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Jako przedostatni akapit w klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Wszelkie Zmiany do Zmiany do Kontraktu, w szczególności w zakresie: 

   a)  zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z wyłączeniem sytuacji, gdy zwiększenie 

to wynika wyłącznie z obmiaru robót, lub 

   b)  przedłużenia Czasu na Wykonanie 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Kontrakt stanowi inaczej”. 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] 

skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] 

skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] 

skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] 

skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

     i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa 

     polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

14.2 Zaliczka 

Klauzulę 14.2 skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazujących  

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 

z dokumentami towarzyszącymi. 

             Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana  do Zamawiającego. 
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Na końcu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Dla każdej pozycji kosztów należy przedłożyć: dokument odbioru w otwartym wykopie, 

dokumentację geodezyjną i fotograficzną wykonaną przed zakryciem, badania zagęszczenia 

gruntu, badania uziarnienia obsypki i zasypki, badania szczelności, atesty i certyfikaty materiałów                            

z dowodami dostawy na budowę. 

14.4 Plan płatności 

Pierwsze zdanie klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca opracuje plan płatności i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu 

płatności w terminie 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Jeżeli plan płatności obejmuje 

raty w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono 

inaczej. 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 

płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 

uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 

przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 

miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane 

w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.  

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 

mógł wystawić”. 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 

niż minimalna kwota, ustalona w oparciu o zapis w Załączniku do Oferty. Wystawienia 

Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej                               

w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, 

podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w klauzuli 14.7: 

Podpunkty (a) i (c) skreśla się, podpunkt (b) zastępuje się następująco: 

(b) kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności. 

Inżynier poświadcza lub zgłasza zastrzeżenia do przedstawionego rozliczenia w terminie 

do 30 dni od otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 

zapłaty. 

        Wykonawca może wystawić fakturę po zatwierdzeniu Przejściowego/Końcowego 

Świadectwa Płatności przez Zamawiającego, oddzielnie na zakres robót ujętych                             

w przedmiarze 1 i oddzielnie na zakres robót z przedmiaru 2.  

        Faktura winna wskazywać dane dotyczące numeru Kontraktu oraz nazwę przedmiotu 

Kontraktu, okres realizacji Kontraktu, którego dotyczy wraz z informacją, czy jest to 

faktura częściowa, czy końcowa. W razie braku tych danych faktury nie będą stanowiły 

podstawy do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

Przelew (cesja) wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający rozpatrzy 

wniosek o przelew wierzytelności pod warunkiem, że będzie on dotyczył tylko i wyłącznie 
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wierzytelności wymagalnych, bezspornych i wolnych od obciążeń, po uwzględnieniu 

ewentualnych kar umownych, roszczeń Podwykonawców i innych zdarzeń mogących mieć 

wpływ na wysokość wierzytelności.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie obliczonych 

miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za 

okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) 

do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

14.16 Gwarancja zapłaty 

Zgodnie z zapisami art.6491 ustawy Kodeks Cywilny. 

Klauzula 15  Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu                    

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 

rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 

należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. Zamawiający może również 

odstapić od Kontraktu w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

Klauzula 16   Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 po słowach ”...tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje 

się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 

Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”. 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 20  Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie     

z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

20.6 Arbitraż 

Tekst Klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następującym tekstem: 

Spory, w stosunku do których decyzja KR nie stała się ostateczna i wiążąca, ani nie zostały 

rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego. 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21  Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 



 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
ZP/07/FENIKS/2024                                                                                               Strona 28 z 30 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 

prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe]w brzmieniu: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych: 

a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju. 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 

wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako 

zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek 

czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już 

zawartego z Zamawiającym; 

  b)   Okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych 

wydatków handlowych.  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione  

w głównym Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące 

się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe 

usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie 

będzie miała klauzula 15. 

22.2      Wykonawca  musi zawsze  działać  w  sposób bezstronny. Winien się on powstrzymać od  

składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. 

22.3     Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 

działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami                                

w stosunku do Zamawiającego. 

22.4      Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób reprezentujących Podwykonawców, danych pracowników Wykonawcy, które 

zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisem w klauzuli 4.1 pkt. 1) oraz danych 

osób, wyznaczonych do nadzoru na robotami będzie Zamawiający. 

22.5   Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe dotyczące osób wymienionych                        

w klauzuli 22.4. 

22.6      Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, 

o których mowa w klauzuli 22.4 informacji wymaganych na podstawie art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO. 

22.7   W ramach spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w klauzuli 22.6 

Wykonawca złoży oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

22.8     Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z wykonania zastępczego w przypadkach 

określonych w przepisach art. 480 § 3 oraz art. 636 w zw. z art. 656 k.c. 

22.9       Na podstawie   przepisu   art.   4c   ustawy   z   dnia   8   marca  2013 r.  o   przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy. 
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Załącznik nr 1 

 

                                                                                       

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 
przedstawiając poniższą treść: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.                
z o.o. w Gdyni adres: ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej Spółką. 

W jakim celu i na jakiej podstawie Spółka będzie przetwarzać dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy na 
wykonanie kontraktu pn.: Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. 
Kosakowo, a także w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych. Podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest zapewnienie właściwego nadzoru na realizacją ww. 
Kontraktu, monitorowanie zatrudniania podwykonawców oraz potwierdzenie zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób zatrudnionych do realizacji ww. Kontraktu. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celów. 
Spółka będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Ponadto Spółka będzie udostępniać 
Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 
jaki przewidują to przepisy prawa, w tym o archiwizacji oraz ustawy o rachunkowości. 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu, 
b. sprostowania swoich nieprawidłowych danych, 
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO, 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
 
Jeżeli uważa lub uzna Pani/Pan w przyszłości, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
 
Kontakt  
Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce 

Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Jakubem 

Treugut, e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.  

                                                                                            
.................................................................... 

                                                                      Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

mailto:iodo@pewik.gdynia.pl
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ISTOTNE POSTANOWIENIA  
GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

nr ZP/07/FENIKS/2024 
 
Do: ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 
(nazwa i adres Zamawiajacego) 

 

Dotyczy: Gwarancji należytego wykonania kontraktu 

pn.: Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz 

w gm. Kosakowo 

 

My, niżej podpisani (nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 

Zamawiającemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. 

Witomińska 29, 81-311 Gdynia, jako główny dłużnik gwarancji zapłaty kwoty (kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu) stanowiącej zabezpieczenie wykonania 

wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie po otrzymaniu pierwszego 

wezwania na piśmie od Zamawiajacego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie Kontraktu, które mogą zostać 

wprowadzone zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, nie zwalnia nas w żaden sposób 

z odpowiedzialniości wynikającej z  niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy 

z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie lub uzupełnieniu. 

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie 

ważna w wysokości .......................................................................................... złotych 

do dnia ....................................................................................................................... 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.  

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej  i podlegają kompetencji sądu wlaściwego dla siedziby 

Zamawiajacego. 

Sporządzono w: ...................................... dnia.............................................................. 

Nazwisko i imię ............................................................................................................ 

W imieniu ................................................................................................................... 

Podpis ........................................................................................................................ 

 
(pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję) 

 

 
                                                                                                                     


