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MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ Gdynia, 23.06.2022 r. 
 

 

W GDYNI  

 
 

Zamawiający:  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia 

 
Sygnatura sprawy: ZP/02/MMW/2022 
 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania okrętu  

podwodnego typu Kobben – ex. ORP Sokół w zakresie: udrożnienia i wyposażenia 
ścieżki zwiedzania wewnątrz okrętu od węzła wejściowego do węzła wyjściowego 
oraz wyeksponowania na zewnątrz kadłuba osprzętu charakterystycznego dla okrętu 
podwodnego 

 
Dotyczy:   WYJAŚNIENIE NR 1 do SWZ oraz ZMIANA NR 2 do SWZ 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że w ww. postępowaniu do specyfikacji warunków zamówienia wniesiono zapytanie. Poniżej przedstawiamy 
treść zapytania oraz wyjaśnienie.  
 
Pytanie: 
W załączeniu przesyłam propozycję zmiany jednego z zapisów umowy dotyczącego prac zamiennych. Uprzejmie 

prosimy o wprowadzenie do umowy: 

§ 6. Prace zamienne 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania prac zamiennych, przez co rozumie się  roboty nieujęte w OPZ, które muszą być wykonane 

zamiast części robót przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych prac jest 

uzasadnione m. in. koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, usprawnienia procesu naprawy. 

Wprowadzenie robót zamiennych może wynikać  m. in. z przyczyn technologicznych, ekonomicznych 

i/lub funkcjonalnych. Wprowadzenie robót zamiennych może polegać na użyciu innych materiałów, 

technologii lub sposobu wykonania robót i nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia. 

2. Roboty zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, po 

przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej, co do zasadności wprowadzenia zmiany.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę zmianę zapisu § 6 umowy, jednak przy modyfikacji proponowanego zapisu. 

Paragraf 6 punkt 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania prac zamiennych, przez co rozumie się  prace nie wymienione z nazwy w opisie przedmiotu 

zamówienia, które muszą być wykonane zamiast części prac przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji 

gdy wykonanie tych prac jest uzasadnione m. in. koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, 

usprawnienia procesu naprawy. Wprowadzenie prac zamiennych może wynikać  m. in. z przyczyn 

technologicznych, ekonomicznych i/lub funkcjonalnych. Wprowadzenie prac zamiennych może polegać 

na użyciu innych materiałów, technologii lub sposobu wykonania prac i nie może prowadzić do 

zwiększenia wartości zamówienia. Prace zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej, co do zasadności 

wprowadzenia zmiany.” 

ZMANA NR 2 DO SWZ 

Uwzględniając powyższe wyjaśnienie oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 9 do SWZ, tj. „Projektowane postanowienia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego” – w zakresie podanym poniżej:  
 

§ 6 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania prac zamiennych, przez co rozumie się  prace nie wymienione z nazwy w opisie przedmiotu 

zamówienia, które muszą być wykonane zamiast części prac przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji 

gdy wykonanie tych prac jest uzasadnione m. in. koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa, 
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usprawnienia procesu naprawy. Wprowadzenie prac zamiennych może wynikać  m. in. z przyczyn 

technologicznych, ekonomicznych i/lub funkcjonalnych. Wprowadzenie prac zamiennych może polegać 

na użyciu innych materiałów, technologii lub sposobu wykonania prac i nie może prowadzić do 

zwiększenia wartości zamówienia. Prace zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, po przeprowadzeniu analizy technicznej i ekonomicznej, co do zasadności 

wprowadzenia zmiany.” 

 
Pozostałe zapisy SWZ, w termin składania ofert pozostają bez zmian. 
 
 

Komisja Przetargowa 
 
 


