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Zawarta ............... w Bolestawcu

pomiedzy Gming Bolestawiec - Urzedem Gminy Bolestawiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolestawiec
posiadajgca nr NIP 997 013 65 03

reprezentowang przez:

Dorote Makowke — Burmistrza Miasta i Gminy Bolestawiec

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy — Jarostawa Jeziorowskiego

zwang dalej Zamawiajacym,

a

............................................................. z siedzibq ~ W.eveoeceeveevevvevieeeeees PIZY
Ul , zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sgdowego
W oo pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) .............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzgcy
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmq (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)
...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawca

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) postepowania o udzielenie zamédwienia w trybie
podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie dokumentacji projektowej i
uzyskania niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (co do ktérego nie zgtoszono
sprzeciwu) oraz wykonania prac budowlanych dla zadania pn.: ,Park nad Prosng -
kompleksowa rewitalizacja terenéw przyrodniczo-rekreacyjnosportowych” w formule
zaprojektuj wybuduj wedtug zasad i w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ), Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, na warunkach wynikajacych z
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niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy — zwane dalej
,przedmiotem umowy”.
2. Opis zadania wg wniosku o dofinansowanie:

»Park nad Prosng” to inicjatywa stworzenia atrakcyjnych przestrzeni zielonych tgczacych funkcje
spoteczne, rekreacyjne i turystyczne. Gmina Bolestawiec posiada zdegradowane i czesciowo
niezagospodarowane tereny (m.in. tereny nadrzeczne, drogi gminne, zieleni nieurzagdzonej, w
tym budynek socjalno-biurowy, stare boisko sportowe wraz z zuzytg technicznie i moralnie
infrastrukturg). Tereny te sy potozone w dorzeczu rzeki Prosny i przylegajgce do obiektéw
0 szczegblnym znaczeniu historycznym dla Polski oraz charakteryzujgcych sie waznymi walorami
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zadanie ,,Park nad Prosng” zaktada zaprojektowanie i
zagospodarowanie terendw gminnych oraz stworzenie parku, terendw zieleni urzadzonej
wyposazonej w obiekty i urzadzenia infrastruktury spotecznej (sportowej, rekreacyjnej,
kulturalnej) stuzgce rekreacji i aktywnosci sportowej. Projekt "Park nad Prosng" przewiduje
rowniez modernizacje budynku socjalno-biurowego, znajdujacego sie na terenie przyrodniczo-
rekreacyjno-sportowym.

Projekt zaktada zaprojektowanie kompleksu, w tym zaprojektowanie funkcjonalnych powigzan z

zabytkowym centrum miejscowosci, powigzanie tego terenu z istniejacg w okolicy baza

noclegowsg, jak i powigzanie z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi. Waznym elementem
zadania bedzie wkomponowanie w tereny zieleni urzadzen rekreacyjno- sportowych

i edukacyjno-kulturalnych.

Rewitalizacja (w znaczeniu jezyka potocznego) zdegradowanych terendw gminy pozwoli na

przywrdcenie tego terenu do ponownego, intensywnego wykorzystania przez mieszkancéw, co

wplynie pozytywnie m.in. na kondycje zdrowotng mieszkaricdw, przyczyni sie do rozwoju
aktywnosci mieszkancow. Wazinym aspektem modernizacji bedzie stworzenie atrakcyjnej
infrastruktury spotecznej, w tym miejsc aktywnosci, odpoczynku dla réznych grup odbiorcow,
ktdre sprzyjac bedg integracji miedzypokoleniowej. Termin wykonania powyzej 12 miesiecy.”

3. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Wpykonanie projektu koncepcyjnego dla catosci zatozenia ,,Parku nad Prosng”.

2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla
przedmiotowego zadania Parku nad Prosng — ,Obszar 1”oraz uzyskanie decyzji, opinii,
pozwolen, uzgodnied i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu oraz akceptacje
kompletnej dokumentacji przez Zamawiajgcego.

3) Woykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.

4. Na projekt koncepcyjny sktada sie w szczegélnosci:

a) Uzyskanie mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajgcych realizacje zadania.

b) Opracowanie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego dla catosci obszaru ,,Parku
nad Prosng” na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym i przedstawienie go do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

c) Sporzadzenie, na podstawie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego,
koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla catosci obszaru ,Parku nad
Prosng”.

d) Uzyskanie akceptacji koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla catosci
obszaru ,Parku nad Prosng” przez Zamawiajgcego i Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (WKZ).

Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,

uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej

dokumentacji przez Zamawiajgcego. Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ opracowana z

uwzglednieniem uzupetniajagcych badan podioza gruntowego w zakresie rozpoznania
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warunkéw tam panujgcych, wykonania sondazowych wykopdéw archeologicznych oraz
inwentaryzacji istniejgcej zieleni, w szczegolnosci:
a) Wykonanie inwentaryzacji zieleni dla Obszaru 1.
b) Przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych w Obszarze 1.
c) Uzyskanie pozwolenia WKZ na przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
na dziatkach nr 396 i 242/5 oraz ich przeprowadzenie.
5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla Obszaru 1 na podstawie:

a) zaakceptowanego przez Zamawiajgcego koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania
Terenu,

b) wynikéw inwentaryzacji zieleni,

c) badan gruntowo-wodnych,

d) badan archeologicznych.

Niezbedna jest akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie

zgody na budowe od WKZ oraz wtasciwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej dla Obszaru 1.

2) Sporzadzenie projektu wykonawczego dla Obszaru 1.

3) Opracowanie harmonogramu i kosztorysu robot.

4) Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, w tym projektu logo parku, tablic przy
$ciezkach edukacyjnych, tablic z regulaminami, tablicy-witacza, a takze layoutéw dla
pozostatych tablic moggcych pojawic sie na terenie Parku poza Obszarem 1.

6. W skfad dokumentacji projektowej powinny wchodzi¢ projekty: budowlany oraz wykonawczy
obejmujace wszystkie branze i zawierajace:
a) czesé opisowy, czesc rysunkowa, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia,
b) przedmiar robot (dotyczy wszystkich branz),
c) informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlOZ),
d) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:
— braku sprzeciwu do zgtoszenia robét lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
— zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robét budowlanych
— zawiadomienie innych organdw — jesli wymagane.
7. Dokumentacje nalezy opracowac w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:
a) Koncepcja programowo-przestrzenna — 2 egz.
b) Inwentaryzacja zieleni dla Obszaru 1 — 4 egz.
c) Dokumentacja z badan archeologicznych — 4 egz.
d) Projekt budowlany — 4 egz.
e) Projekt wykonawczy —4 egz.
f) Przedmiar robét — 4 egz.
g) Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow — 4 egz.
h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 4 egz.
i) System Identyfikacji Wizualnej — 2 egz.
i) Inne opracowania niezbedne do realizacji robét — 4 egz.
Wszystkie dokumentacje majg by¢ przekazane w formie elektronicznej w postaci plikow PDF,
DWG, DOC, DOCX, JPG na odpowiednim nosniku (CD lub DVD) wraz ze wszystkimi
dokumentami (uzgodnienia, zezwolenia itp.) Rozdzielczo$¢ plikow — 300 dpi. Wersja
elektroniczna przedmiaréw i kosztoryséw ma by¢ wykonana osobno dla przedmiardw,
osobno dla kosztorysow. Dokumentacje bedg podlegac odbiorowi przez Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.

9. Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ w projekcie wartos¢ kulturowa i historyczng przedmiotowego miejsca
zadania. Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez:

a) Prowadzenie dziennika budowy — jesli wymagany

b) Wykonanie przedmiaru robot.

c) Przygotowanie zaplecza budowy — jezeli konieczne.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

e) Wykonanie robdt z zakresu ksztattowania terenu z uwzglednieniem potrzeb retencji
wody.

f)  Wykonanie wszelkich innych robét przygotowawczych niezbednych w celu
prawidtowego wykonania robdt budowlanych.

g) Wykonanie remontdw i innych robdt budowlanych w tym: remontu elewacji, remont
toalet, remont sceny, remont trybun pétnocnych, odswiezenie trybun potudniowych i
budowa altany/wiaty grillowe;j.

h) Wykonanie $ciezek, w tym oznakowanych sciezek edukacyjnych.

i) Montaz matej architektury, w tym tawek, koszy na Smieci, tablic informacyjnych, tablic
z regulaminami, urzadzen placu zabaw, stojakdw rowerowych oraz innych.

j)  Wykonanie niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych na istniejgcych drzewach i
krzewach.

k) Wykonanie nowych nasadzen.

I)  Przygotowanie rozliczenia koricowego robat.

m) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjne;j.

n) Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

o) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie nastepujacych pozwolen i
zalecen:

a) Zalecenia konserwatora — zobowigzuje sie wykonawce do uzyskania akceptacji
dokumentacji projektowej dla Obszaru 1.

b) Uzyskanie pozwolenia oraz przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych na
dziatkach nr 396 242/5;

c) Dane zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza, raportu, opinie z zakresu
ochrony srodowiska — zobowigzuje sie wykonawce do uzyskania pozytywnej opinii
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

d) Inne porozumienia, zgody lub pozwolenia potrzebne do realizacji zadania — zobowigzuje
sie wykonawce do uzyskania wyzej wymienionych dokumentéw we wtasnym zakresie

11. Przedmiot Umowy zostat szczegdétowo opisany za pomocg PFU. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisanymi w dokumentacji za pomocg norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, PFU, dokumentacjg projektowo-techniczng, w
petnej zgodnosci z technologig robdt wynikajacg z instrukcji producentéw i dostawcow
materiatéw, etykg zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.
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13. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek robdét na placu budowy bez wczesniejszego
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu
zgtoszono wykonanie robét oraz bez wczesniejszego wykonania prawidtowego, kompletnego
oznakowania robét.

14. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Jest sSwiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem s$rodkow,

w szczegolnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ziozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w PFU,

d) zapoznat sie z PFU oraz dokumentacjg techniczng i oswiadcza, ze jest ona kompletna i
prawidtowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdg
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie oraz ze

umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 1a Dokumentacja projektowa

1. Opracowana Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Przed przystgpieniem do sporzadzenia Dokumentacji projektowej, w terminie do 30 dni od dnia
podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
koncepcji — o ktérym mowa w § 1 ust 3 umowy. Koncepcja wymaga pod rygorem niewaznosci

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktére to zatwierdzenie Wykonawca jest

zobowigzany uzyskac¢ przed przystgpieniem do prac nad projektem budowlanym. Wykonawca
sporzadza koncepcje techniczng w wersji papierowej w 3 egzemplarzach.

3. Wpykonawca nie rozpocznie wykonywania Dokumentacji projektowej przed uzyskaniem
akceptacji projektu Koncepcji przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

4. Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu koncepcji technicznej
zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktérymi Wykonawca jest zwigzany, chyba ze uzasadni
brak mozliwosci ich uwzglednienia.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 przedstawi
poprawiong koncepcje techniczna.

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktdre ma by¢
w oparciu o nig wykonane,
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10.

11.

12.

2) ponies¢ wszelkie opfaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma byé wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien,

5) wykona¢ jg zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
przedstawiong przez Wykonawce koncepcjg rozwigzan projektowych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i
wplynie to na niezadowalajgcga jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy wykonane bedga rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania Dokumentacji
projektowej w sposéb odmienny od wskazanych w PFU, jesli zmiany te wptyng na poprawe
warunkéw technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych
naktadéw przez Zamawiajgcego, co Wykonawca zobowigzany jest wykazaé. Wykonawca
wystepuje z propozycjg takich zmian na etapie opracowywania koncepcji rozwigzan
projektowych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych, na wezwanie Zamawiajcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

¢) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemoéw
powstatych w toku robét budowlanych,

f) w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazanych w ust. 10 i 11 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wykonywanie robdt budowlanych.

Z chwilg wydania: projektu koncepcji, dokumentacji projektowej oraz System Identyfikacji

Wizualnej ,Parku nad Prosng” sktadajacy sie z logo parku, wzoru tablicy-witacza ,Parku nad
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13.

14.

Prosng”, layoutu/-6éw tablic z regulaminami, layoutu/-6w tablic informacyjnych w ramach
Sciezek edukacyjnych, opracowanych tablic informacyjnych w ramach Sciezek edukacyjnych
realizowanych w obszarze, opracowanie tablic z regulaminami realizowanych w obszarze 1 —
zwane dalej ,Utworami”, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego zarowno wtasnosé nosnikow, na ktérych wyzej wymienione Utwory
zostaty utrwalone jak i petne autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionych Utwordw, jak
i wszystkich wykonanych w ramach niniejszej umowy i na jej potrzeby: rysunkéw, opracowac,
dokumentdw (dalej zwane: ,,Utworem”) - na nastepujacych polach eksploatacji:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach
bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocy dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu na wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego, w dowolnej ilosci,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

c) uzytkowanie Utwordéw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, uzytek jednostek organizacyjnych
Zamawiajgcego oraz uzytek osdb trzecich,

d) publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym,

e) dokonywania zmian i modyfikacji Utworu samodzielnie lub przez osoby trzecie,

f) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

g) wykorzystanie Utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Utwor,

h) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane w oparciu o Utwor,

i) zamawiajacy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiérki
obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy wyzej wymienionych Utworow

(,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu

Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 14 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu wyzej

wymienionych Utwordw bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do Utwordw oraz wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie przez

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Utworu, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode

na:

a) wprowadzanie zmian do Utworu,

b) wprowadzanie zmian do Utworu wynikajgcych z koniecznosci jej aktualizacji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Utworu w catosci lub w czesci samodzielnie lub w
potgczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Utworu w catosci lub w czesci samodzielnie lub w potfaczeniu z
innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji,
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15.

16.

17.

18.

19.

1.

wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu,
udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania kazdego z Utwordéw, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Utworu Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z

opracowan Utworu na polach eksploatacji, o ktédrych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osdb trzecich oraz nie bedg naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich doébr
osobistych;

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa
w ust. 15 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi
bedzie wspdétpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdéb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust.
12-17 korzystanie z Utworu przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa majgtkowe
lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osdéb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

§ 2. Termin realizacji zadania

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w terminie do 18 miesiecy od daty

podpisania umowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w 3
etapach:

a) Etap 1 - w terminie nie pdzniej niz do 14 miesiecy od podpisania umowy, w ktdrym
Wykonawca uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub nieoprotestowane
zgtoszenie robdt budowlanych,

b) Etap 2 - w terminie nie pdzniej niz do 16 miesiecy od podpisania umowy

c) Etap 3 - w terminie koricowym wykonania zamoéwienia tj. do 18 miesiecy od daty podpisania
umowy z zastrzezeniem §4 ust. 3 Umowy.

Rozpoczecie prac projektowych nastgpi po podpisaniu umowy i bez zbednej zwtoki.

. Wykonawca po wystgpieniu o decyzje o pozwoleniu na budowe (lub zgtoszeniu zamiaru

wykonania robdt) niezwtocznie przystgpi do prac zwigzanych ze sporzadzeniem projektéw
wykonaweczych.

Zamawiajgcy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwy do zgtoszenia robot.

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie wczesniej niz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu zgtoszono wykonanie robét.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzienn uzyskania przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w tym dniu Wykonawca dokona
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pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych i
gotowosci do odbioru korncowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich
robot wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich
wymaganych dokumentdéw o ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt 4, chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat
robét budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie,
ze termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim
przypadku za dzied wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru korcowego.

7. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary Umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 lit. m), zaktadajacy finansowanie przedmiotu Umowy i wyodrebnienie etapéw
zgodnie z zapisami § 2 ust. 1i § 4 ust.3 Umowy.

8. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 musi uzyskal pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 10 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 8 do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 8.

10. Harmonogram powinien obejmowac:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw,
b) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego
paragrafu,

c) zakres prac do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 4,
d) daty rozpoczecia i zakoriczenia robot na realizowanej inwestycji,

e) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust.1i 6,
f) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z

jednostek Wykonaweca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/roboét oraz ich wartoscé.

11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy Ilub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

12. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

13.0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialno$é¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnosciag na wtasny koszt oraz wypfatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

14.Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.
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15.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem Zzgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

16.Powyisze nie wytgcza uprawnied Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujgcych mu w przypadku zwioki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 i 1a niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto — .....cceeveececiecienne. zt
b) podatek VAT —............. zt
c) kwota brutto —............. zt (Stownie: ..o i 00/100 PLN )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Koszty robét i ustug nieujetych w PFU i dokumentacji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robdt:
przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy,
itp.; koszty wykonania niezbednych: prdb, badan, uzgodnien, nadzordw, wpie¢, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu
urzadzen, a takze koszty i opfaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem
szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg wskazang w § la lub w PFU, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwosé zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych PFU i
dokumentacjg wskazang w § 1la na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywad
prac nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowg lub PFU bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa przediozy kosztorysy wskazujace sposdb
wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikéw cenotwérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp). W kosztorysie nalezy tez ujac koszty wykonania dokumentacji projektowe;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 bedg stuzyty do obliczenia wysokosci wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

c) zlecenia robét nieujetych w PFU i dokumentacji wskazanej w § 1a - zgodnie z ust. 6;

d) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6);

e) rozliczania wynagrodzenia za poszczegdlne etapy prac.

Kosztorysy, o ktéorych mowa w ust. 7, wskazujg sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamédwienia branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorysy szczegétowe zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust.8 lit. c) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywad bedga nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metodg szczegdtowa, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatdow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

b) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

c) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % S$redniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wiasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od S$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcédw/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete PFU i dokumentacjg wskazang w § 1a zrealizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci

projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz roboét przewidzianych w

projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —

ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpié¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie

moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowié bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg

zaptacie.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamdéwienia w czesci niepokrytej udziatem
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wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
17. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4 Ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego lub protokét
odbioru koncowego robot.
2. Fakture nalezy wystawié¢ w nastepujgcy sposob: Nabywca/Odbiorca: ....ceeeeereereeene.

3. Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — zgodnie z zasadami finansowania tegoz Programu wyptata wynagrodzenia
nastepowata bedzie w trzech etapach. Wynagrodzenia w ramach kazdego z trzech etapdw
wyptacone bedzie po zakoriczeniu okre$lonego zakresu prac w ramach realizacji Inwestycji,
okreslonego wartosciowo w uktadzie procentowym opisanym ponizej oraz z zachowaniem
nastepujgcych regut:

a) Etap 1- w terminie nie pdzniej niz do 14 miesiecy od podpisania umowy, w ktérym Wykonawca
uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub nieoprotestowane zgtoszenie robét
budowlanych
—wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 2%

- wyptata transzy w wysokosci 2%

wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c) Umowy z dnia jej podpisania
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é wprowadzenia w ramach Etapu 1 maksymalnie 2 ptatnosci
czesSciowych (faczna wartosé ptatnosci czesciowych musi by¢ réwna wartosci 2,00% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢)

b) Etap 2 - w terminie nie pdzniej niz do 16 miesiecy od podpisania umowy:
— wymagane zaangazowanie prac na poziomie minimum 51,00 %
- wyptata transzy w wysokosci 49,00 % (mozliwa ptatnos$¢ na podstawie 3 faktur)
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢) Umowy z dnia jej podpisania,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia w ramach Etapu 2 maksymalnie 3 ptatnosci
czesciowych (tgczna wartosé ptatnosci czesciowych w tym etapie musi by¢ réwna wartosci
49,00% wartosci wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c)

c) Etap 3 - w terminie koncowym wykonania zamdwienia tj. maksymalnie do 18 miesiecy od

daty podpisania umowy.

— zaangazowanie prac na poziomie 100% oraz wydana decyzja pozwolenia na uzytkowanie

- wyptata transzy w wysokosci 49,00 % (mozliwa ptatnosé na podstawie 3 faktur)
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. ¢) Umowy z dnia jej podpisania lub pozostatej
do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wczes$niej wyptaconych kwot
wynagrodzenia oraz rozliczenia petnego zakresu inwestycji.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia w ramach Etapu 3 maksymalnie 3 ptatnosci
czesciowych (tgczna wartos$¢ wszystkich ptatnosci musi by¢ réwna wartosci 100% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1 lit. c).

W zwigzku z tym, iz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z dnia podpisania umowy okreslona w § 3

ust. 1 Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
dodatkowych etapow ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosé
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wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe ptatnosci

beda sie odbywad nie czesciej niz raz na kwartat.

10.

11.

12.

13.

14.

Poszczegdlne transze bedy przystugiwac Wykonawcy po zrealizowaniu poszczegdlnych etapéw
realizacji inwestycji o ktédrych mowa w &2 ust.1 Umowy. Zakoriczenie poszczegdlnych etapow
nastgpi w terminach o ktérych mowa w §2 ust 1 Umowy i potwierdzone zostanie protokotem
odbioru czesciowego/koncowego. Zatgcznikiem do protokotu bedzie zestawienie wartosci
wykonanych robét potwierdzone przez kazdg ze stron w tym réwniez Inspektora Nadzoru.

W przypadku zmiany Harmonogramu wyptata srodkow finansowych za poszczegdlne etapy
realizacji zadania moze ulec zmianie.

Podstawg do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest odpowiednio protokdt odbioru
czesciowego badz koncowego wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, potwierdzajgcy
wykonanie i odebranie poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy. Termin wymagalnosci uptywa
30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z
uwzglednieniem zapisu, iz wyptata wynagrodzenia posredniego lub koncowego Wykonawcy
nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz 35 dni od dnia odbioru czesciowego lub koricowego
Inwestycji .

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wystawienia faktur czesciowych i koricowej przez Wykonawce
nie pdzniej niz 5 dni od dnia dokonania poszczegdélnych odbioréw: czesciowych i koncowego
Inwestycji.

Wykonawca wystawiajgc faktury zobowigzany jest dodatkowo do przestrzegania nastepujgcego
warunku: procentowa wartos¢ ostatniej czesSci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja Il Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021Rady Ministréw z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych wraz z pdZniej nastepujagcymi zmianami, dostepnym na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/ zwany dalej: ,,Funduszem”.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 9 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzied dokonywania danej czynnosci
zwigzanej z realizacja umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie s3 zgodne z zasadami wypfaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w
ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 9 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate z promesy

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego Srodkow z
Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu w
oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 6 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w
przekazaniu przez BGK srodkdw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkdéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdéwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

warunkiem przedifozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie

zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktédrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego

wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczern dotyczacych rozliczen z

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez

otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie

przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy

ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez

Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentéw wskazanych w

ust.14.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.

Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 12.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury

korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatnosé za fakture z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie

ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w

systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry

bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11

marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) prowadzony

jest rachunek VAT.

Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej liscie podatnikéw

VAT (wykaz podatnikow VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentdw,

ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT
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25. Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikdw VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piSmie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finansow.

26. Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Odbiory robét

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiér dokumentacji projektowej,

2) odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr czesciowy,

4) odbior koncowy,

5) odbidér gwarancyjny.

2. Odbior dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1la, bedzie odbywat sie wedtug
nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej w
celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej.
Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowej,

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem opracowan oraz
pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢,

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 10 dni roboczych od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmoéwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowe] jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od
wad.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Odbiory czesciowe — odbywaty sie beda wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakorczeniu robdt budowlanych objetych danym
etapem fakturowania,

2) Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
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umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

3) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robdt objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowsg,

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 5 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

6) W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakoniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zatgcznikiem do protokotu czesciowego bedzie Zestawienie
wartosci wykonanych robdt potwierdzone przez kazdg ze stron w tym rowniez Inspektora

Nadzoru,

7) Protokdt odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

8) Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robdét nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktére moga sie ujawni¢ w dalszym ciggu
realizacji inwestycji,

9) Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot stanowi wytgcznie Protokét
Odbioru Koricowego.

Odbidr koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujgcych zasad:

1) Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robdt sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakoriczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robdt w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania robét budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakornczeniu robét i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

4) Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje pozwolenia na uzytkowanie,

b) wypetniony dziennik budowy,

c) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia roboét, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

d) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

e) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIOR,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robdt budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwdch egzemplarzach,

h) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

5) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7) Brak ktéregokolwiek z dokumentéow odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru robaét.

8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
wykonawcy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robdt jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajacego
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszonych
robat,

b) biezgcej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) odbidér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru koficowego,

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go
do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,

b) wstrzymania robot stosownie do zalecen Paristwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni liczagc od dnia uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszonych robét.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 14 ust.4 Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposéb umozliwiajacy jego
prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosé za szkody zwigzane z realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujace na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robét.
Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych
przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajacych realizacje robdt zgodnie z
Harmonogramem bez opdznien.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji technicznej, jakg wykryje podczas
analizowania dokumentéw dotyczacych zadania lub podczas wykonywania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegélnych sieci o rozpoczeciu i
zakonczeniu robot oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajgcych, wodociggédw i gazociggdéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskad
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10.

11.

12.

13.

14.

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.
Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich,

b) zapewnia mozliwo$¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektdw zlokalizowanych w rejonie budowy,

c) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, oséb

upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego

z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.

Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sagsiadujgcych z terenem budowy przed

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie

wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do

zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt dokumentacje fotograficzng w

pasie robdét lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krétkim opisem stanu

technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknied.

Wykonawca, na wifasng odpowiedzialno$s¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek

roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow
infrastruktury technicznej, ktdre zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robadt;
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6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt;

8) dokonania wszelkich wytgczenn i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

11) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpaddw powstatych
w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowg w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac
rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich wytworzenia
i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robadt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejgcy zielenig;

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;
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19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogag wptyng¢ na jakos¢ robdt
budowlanych lub termin zakoriczenia robdt budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

26) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omdwione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania robot budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z Dz. U.
22023 r. poz. 682 ze zm.). Muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreSlone i
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uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia

stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatdw lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetnia¢ takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzagdzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whnioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone bedg stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawecy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach badz wtasnosé
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatdéw z rozbidrki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru
robét, czy to czesciowego czy koficowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian
Umowy.
Decyzje w zakresie, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacja, w formie pisemnej.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowg, przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do:
1) kierowania pracami budowlanymi w specjalnosci:
a) konstrukcyjno — budowlanej jest: ........cuuuee.. , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr:
........................ wydane w dniu ............. — petnigcy funkcje kierownika budowy,
b) drogowej jest: ......cocenn.. , posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ...
wydane w dniu .............
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych jest: .................. , posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
........................ wydane w dniu .............

2) kierowania pracami archeologicznymi ................ccco.......
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10.

11.

3) projektowania obiektu budowlanego w specjalnosci:

a) konstrukcyjno — budowlanej jest: .......cocevunene. , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr:
........................ wydane w dniu .............

b) Drogowej jest: ......cceoen.. , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: ...
wydane w dniu ............. ,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych jest: .....ccceveeenns , posiadajacy uprawnienia budowlane nr:
........................ wydane w dniu .............

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia , Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyisze niz osoba wczedniej zajmujgca to stanowisko.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) Bez udziatu podwykonawcoéw,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej cze$ci zamowienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamowienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcow, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okre$lonego w zleceniu, a Zamawiajgcy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
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11.

12.

Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkédw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcdw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotaczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umoéw i zmian umadw.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:
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14.

15.

16.

17.

18.

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne zw ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemne]j zastrzezenn do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

20. Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

21.  Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

23.  Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

24. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

27. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

28. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

29. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum
Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

30* Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

31**  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ..............cceeeeeunne. (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (W jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W
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przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................ (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktore stanowify podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

32 **Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

33 **Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wyfgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek {fgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobow oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy zqda przedtozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentdw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktérej mowa w ust. 33.

34 **Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocq podmiotéw
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych, z
tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng hie mniejszg
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzaé w catosci Wykonawce.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
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postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia

odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym

liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji:

a) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowg, a takze odrebnie dla poszczegélnych
projektéw objetych tg dokumentacjg, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia
odbioru dokumentacji do uptywu terminu gwarancji na wykonane roboty o ktérej mowa w
pkt b). Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnia sie zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadg
bedzie w szczegdlnosci taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub
catosci inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej
lub technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

b) Na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosc

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajacym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c¢) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowiazuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

.... - Cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:

a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru,

b) dla robdt, zamontowanych materiatdbw i urzadzen — od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koicowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 i

8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14

dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw

technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié¢ zamawiajgcemu, w
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szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
-1 L
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnienn zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzagdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
. cerrereesersnrrseeseesnennnnenes zt.

StOWNie: .o, i .../100 ztotych.

W fOrmMIe: cvviccreenecrensness s eassessnnansnes

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.
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6. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru kornicowego robét.

7. Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 12 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

8. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac beda zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajagcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,

- wykonywane przez operatoréw sprzetu,

- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia

(nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robot)
o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej.

3. Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0so6b wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych. Wymadg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez oséb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.

4. W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.

5. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
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umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy beda zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozyé przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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§ 15. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazidy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

c) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 4 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) za zwitoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w § 11 ust. 4 w wysokosci 100 zt. za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

e) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

h) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 10 i 11) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
czynnos$ci opisanych w §14 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej same]j osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktéorym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

k) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ztozenia
dokumentdéw o ktérych mowa w §14 ust.8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

I) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby s3 wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

m) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 lub
9 umowy.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktédrym odbidr powinien sie rozpoczg¢,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

5. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektroniczngj: ....ceceeveeveennne.

6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 16. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeristwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.
109 ust. 1 pkt. 4,5, 7, 8,9 10 ustawy Pzp.
2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:
a) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,
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b) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowag,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

c) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

e) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdét w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,

f)  wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowag - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 1 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
witasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw
wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robét nieobjetych umowsg,

e) Wykonawca przekaze =znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

¢) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajgcy i
obciazy ich kosztami wykonawce.

7. W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezaptacone, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 5
ust. 5 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 5 ust. 5 pkt 4,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami
wykonania obcigzy Wykonawce.

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami
odbioru obcigzajgc Wykonawce.

10. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

§ 17. Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytacznie za zgodg
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowied umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w PFU
lub Dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegélnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢é wystgpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposéb
opisany w § 3 niniejszej umowy.

4) wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

5. Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzadzeniu protokotu
koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy
moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajagcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmiane terminu
poszczegdlnych etapow realizacji umowy w przypadku:
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1) Zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,
2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robdt budowlanych z
powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wtasciwg do ich wykonania, wynikajacg z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

b) wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedfuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem
(zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

c) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

e) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

4) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robot
budowlanych,
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5) koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zamodwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
rob6t zamiennych, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robdét;

6) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

7) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej moga stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian termindw realizacji
poszczegoblnych Etapéw w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznosci uzasadniajgcych
zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robét dodatkowych lub
zamiennych, tj.:

1) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktore nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

2) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

3) zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajgce ochrony
konserwatora zabytkdw,

4) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdt na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja,

5) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

6) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizie z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

7) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

8) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10

~

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

11

~

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
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8.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych taka zmiane. Jezeli
okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpié¢ za

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

pisemng zgody Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie bedg tu miaty zapisy § 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zapisow Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian,
majgcych wptyw na realizacje umowy.
Dopuszczalna jest zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotane do petnienia w/w obowigzkdw musza spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkcji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie, w jakim Umowa nie jest
zgodna z zapisami dokumentédw wskazanych w § 4 ust. 9 Umowy, rowniez w przypadku, gdy
zmiana tych dokumentdéw nastgpita po terminie sktadania ofert lub terminie podpisania Umowy.
W zwigzku z tym, iz warto$¢ wynagrodzenia z dnia podpisania umowy okreslona w § 3 ust. 1
Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia
dodatkowych etapéw ptatnosci w celu wyptfaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosé
wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe
ptatnosci bedg sie odbywac nie czesciej niz raz na kwartat.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpic¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad
ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg
umowa.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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21. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamodwien publicznych w
szczegoblnosci:
a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 17a. Zmiany umowy na podst. art. 436 pkt 4) lit. b Pzp

1. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢é zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng rdznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowe] ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezed dotyczacych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamodwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztéw.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
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wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 majg bezposredni wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na piSmie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po zmianach)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem
sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o warto$¢ rdznicy pomiedzy nowag wartoscig podatku od towardw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) czes¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujagcg wykaz osdéb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych osdb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego

Strona 40 z 45



10.

Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych w niniejszym paragrafie, mogg zosta¢ dokonane ze
skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie strony.

§ 17b. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej i majgcych
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyliczenie Wskaznika waloryzacji (Ww) dla danego okresu waloryzacji bedzie sie odbywac¢ w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWA OBIEKTOW
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS), dostepny m.in. w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP _DBD CEN 30.aspx
lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych

miesiecy kalendarzowych dla danego okresu waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik
przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS.

W przypadku gdyby wskaznik dla ktéregos z miesiecy podlegajgcych waloryzacji nie byt
opublikowany na wyzej wskazanej stronie (publikacja wskaznikdw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) strony przyjma dla tego miesigca wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ publikowany pod
linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokos¢ Ww w danym okresie rozliczeniowym
podlegajacym waloryzacji bedzie > 1,500 lub < 0,850.

Ww w danym okresie rozliczeniowym wyliczany jest poprzez obliczenie Sredniej arytmetycznej
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy podlegajgcych
waloryzacji (Wm1, Wm2, Wm3 - Wmx) i podzieleniu tak wyliczonej Sredniej arytmetycznej przez
100 wg ponizszego wzoru:

Ww = (Wm1l+Wm2+Wm3 +.....+ Wmx): (ilo$¢ miesiecy od m1 do mx) : 100

Przy zatozeniu, ze:

a) Okres rozliczeniowy — petne miesigce poczynajgc od m1 do mx.

b) W przypadku pierwszej waloryzacji m1 — to 7-my petny miesigc nastepujacy po zawarciu
umowy a przy kazdej kolejnej waloryzacji m1 to kolejny miesigc nastepujgcy po miesigcu,
ktory jako ostatni podlegat waloryzacji w poprzednim okresie rozliczeniowym,

c) mx- to ostatni miesigc podlegajgcy waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, bedzie to
miesigc poprzedzajgcy ten miesigc, w ktérym podpisany zostat protokét odbioru czesciowego
lub korncowego robdt,
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10.

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla danego okresu rozliczeniowego podlegajacego
waloryzacji bedzie ustalane na podstawie ponizszego wzoru:

Wrb = (50%Wrbp) + [50% (Wrbp —) x Ww]
Gdzie:
Wrb - wartos¢ robét budowlanych po waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym,
Wrbp — wartos¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koricowego) podlegajgcych
waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym.
Waloryzacji na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie nie podlegajg roboty opdznione w
stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie.
taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz potowa wartosci wskaznika cen
towardw i ustug konsumpcyjnych w miesigcu, w ktérym nastgpit koricowy odbiér robédt
publikowany na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

§ 18. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza podpisac¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 19. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach

dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych

uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
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16.

17.

18.

19.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Zze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20. Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawca ustanawia

Wykonaweca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: ........ tel. ............ [ 111 11 E R

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numerdéw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

§ 21. Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz wuznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Jezeli ktérykolwiek z zapisdw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapiséw. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajgcy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewaziny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcy/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
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5. Wszelkie spory, ktdérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie beda poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

7. Zatacznikami do umowy sa:
1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
2) Promesa Inwestycyjna,
3) Woydruk z KRS lub z CEIDG.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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