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Zatacznik nr 4 do SWZ
Umowa - Projektowane postanowienia umowy

zawartaw dniu .............. 2025 r. w Strzyzowie pomiedzy:

Gming Strzyzéw, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow,

NIP: 8191562982, REGON: 690582200;

reprezentowana przez: Panig mgr Agate Gadziate — Burmistrza Gminy Strzyzow
przy kontrasygnacie Pana mgr Mariusza Gorczycy — Skarbnika Gminy Strzyzow;
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a
adres: ...oooeeveeeeeii, , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej pod
Mo s NIP: s REGON: ...,

reprezentowang przez:

L

Zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdéwienia nie
przekraczajgcych progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r.— Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej
Lustawg p.z.p.” dla zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
w Strzyzowie” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski tad.

Postanowienia ogodlne.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.:
,Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Strzyzowie” w systemie
zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych
Polski Lad.

Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie
pozwolen/zgdd wtasciwych organéw administracji dopuszczajgcych do uzytkowania.

1. W zakres umowy wchodzi m.in.:

1) sporzadzenie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej,

2) pozyskanie zgdd/pozwolen/opinii wtasciwych organdw,

3) wykonanie robo6t budowlano — montazowych,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej a po zakonczeniu inwestycji
przekazanie jej Zamawiajgcemu,

6) dostawa wraz z montazem wyposazenia (latarni parkowych, tawek, koszy).
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2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu
umowy (t. j.: prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie
niezbednych zgdd/opinii, zezwolen, sporzgdzenie i przekazanie dokumentaciji
odbiorowej, udzielenie rekojmi i gwarancji) i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
umowy z nalezytg starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (ustug),
warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane z przedmiotem
zamoéwienia sg mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac
z roszczeniami jakie mogty by powstac z wyzej opisanych warunkéw i
okolicznosci.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie:
....................................... ,nrtel. ... L., e-mall:

2. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawujgcego nadzor
nad inwestycjg. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywana przez Zamawiajgcego w formie pisemne,;.

3. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

...................................... ,nrtel. ... ..., e-malil.:

4. Wykonawca bedzie dysponowat zespotem projektantow (na czas realizacji

przedmiotu niniejszej umowy) w nastepujgcych branzach:

1) budowlaneg]: ... ,nrtel. ..o, ,
e-mail: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydanewdniu..............oeeeieinns

2) eleKtryCznej: ..oooiieii e , nr teI ........................ ,
e-mail: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

................................. wydane W dniU...........cooeveiiienann. .

3) ArOQOWE]: ettt ,nrtel. oo , e-
mail: ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydanewdniu.............ooeeieeinnn

5. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujgcymi osobami:
1) kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami
budowalnymi o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

................................... ,nrtel. ...................., e-mall:
................................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydanewdniu .....................,

2) osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez



10.

I POLSKI _BG.J:'

OgraniCZenN; ......ccvieiiiiiiiiiieaeea, ,nrtel. ..o , e-mail:
................................ , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................. wydanewdniu ...............oel

3) osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowalnyml w
zakresie drog, bez ograniczen; ...........cociiiiiiiiii e, , nrtel.
.................... ,e-mail: ................................, pOSiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ... wydane wdniu .....................

. Zmiana osob wymienionych w ust. 4 lub w ust. 5, nastepowac¢ moze na wniosek

Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy
dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez
Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnos$ci polegajgce na swiadczeniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym
w szczegolnosci pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace ogélnobudowlane,
w szczegolnosci: prace ziemne, instalacyjne oraz operatoréw maszyn, sprzetu

i pojazdow silnikowych.

. Obowigzek okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez

Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;
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3) poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem, zanonimizowanych umow o prace
pracownikow (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy, imie
pracownika, wymiar czasu pracy, zakres obowigzkéw). Deklaracji zgtoszen do
ZUS.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie

0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgéd/opinii/ pozwolen organéw administraciji
§3

1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy
okreslonym w § 1 ust. 1i 2 do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - jesli zajdzie taka koniecznos$¢ - aktualizacja harmonogramu
rzeczowo — finansowego (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), pod
warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z wiasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do dokumentac;ji
projektowo- kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz
z uzyskaniem pozytywnej oceny dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej
od Zamawiajgcego;

4) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwolen/opinii wiasciwych organdéw administraciji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowe]
wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania
biezgcych ustalen z Zamawiajgcym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym bedg miaty forme pisemng, z dopuszczeniem drogi
elektroniczne;.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien,
dotyczacych przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez
Zamawiajgcego bedg miaty zapewniong mozliwos¢ zapoznania sie
Zz opracowywanymi materiatami na kazdym etapie ich sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
przedmiotu umowy oraz niezwtoczne sygnalizowanie pojawiajgcych sie zagrozen,
w szczegolnosci dotyczacych termindw i kosztow wraz z przedktadaniem
propozycji rozwigzan/ opracowan w zakresie tych zagrozen. Wykonawca
przedstawiat bedzie informacje o postepie i zaawansowaniu prac w formie
pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie podczas spotkan
roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne
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(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku
pojawiajgcych sie zagrozen, w szczegolnosci dotyczgcych termindw i kosztow
Wykonawca powinien informowaé o nich Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz do 5 dni kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu,
w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty
prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci.

. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych
materiatdw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okresleh. W dokumentaciji projektowo - kosztorysowej
nie mogg by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie.
W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikg zamowienia i brakiem mozliwosci
precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatdw za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia
wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia
zapisu ,lub réwnowazne”, wskazujgc jednoczesnie na minimalne wymagania
techniczne, uzytkowe i jakosciowe materiatow lub technologii rownowaznych.

W przypadku uzycia nazw wiasnych, znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie

z ustawg p.z.p. oraz aktami wykonawczymi tj.: w sposob pozwalajgcy na
wykonanie robot budowlanych przedmiotowego obiektu.

. Wady dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, skutkujgce w okresie realizaciji
wzrostem kosztéw budowy (jakiekolwiek braki
projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy w dokumentac;ji projektowej lub
niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajgcych sie na dokumentacije
projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys slepy/ nie wchodzi

w sktad dokumentaciji projektowej) bedg w catosci obcigzaty Wykonawce.

. Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czesciowych w rozumieniu § 8 ust. 3
pkt 2) nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo —
kosztorysowe).

Sprawowanie nadzoru autorskiego

§4
. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego
w § 1 ust. 1 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktdrym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 r., poz. 725 z p6zn.
zm.) oraz w szczegolnosci do:
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1) kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg projektowo —
kosztorysowg w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnos$ci oraz koniecznosci wprowadzania zmian
w stosunku do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentac;ji
projektowo - kosztorysowej, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w toku
wykonywania rob6t budowlanych lub na wniosek Zamawiajgcego;

3) Scistej wspodtpracy z Zamawiajgcym,;

4) petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie
objetym dokumentacjg projektowo - kosztorysowa;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot budowlanych wynikajgcych z dokumentaciji projektowo -
kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce
robét budowlanych lub Zamawiajgcego — na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

7) w sporzadzaniu protokotdw konieczno$ci w sprawie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajgcego;

8) udziatu w odbiorze zadan inwestycyjnych i czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach czesciowych;

10)dokonywania kontroli jakosci prac w wytwdrniach Wykonawcy robét
budowlanych kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;

11)sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania,
doboru oraz koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

12)wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

13)wykonywania rysunkow zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub
projektow zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;

14)zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg
projektowo -kosztorysows;

15)po zakonczeniu robét budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robét
w odniesieniu do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca robo6t budowlanych dokona poprawek dostosowujgc
wykonane roboty do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. Po
wykonanych poprawkach przez WWykonawce ponowne dokonanie przegladu w
celu odbioru robot. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy
sporzadzi¢ protokot i przekazaé niezwtocznie Zamawiajgcemu.

2. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujgcych branzach:

1) budowlanej

2) elektrycznej,

3) drogowe;.
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3. Nadzér autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru
autorskiego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
bezskutecznosci. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant
zobowigzany bedzie do osobistego pobytu na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany bedzie
wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do
dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego bedg
dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji projektowej,
opatrzone odpowiednimi odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i
podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element
projektu zastepujg, opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem
cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2024r., poz. 725 z p6zn. zm.);

4) wpisy do dziennika budowy.

Roboty budowlane
§5

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1 2 obejmuje w
szczegolnosci:

1) Opracowanie kompletnej petno branzowej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej (w tym kosztorysow, szczegotowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot oraz uzyskanie wszelkich pozwolen
i decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowe);

2) Roboty budowlane;

3) Roboty elektryczne;

4) Roboty drogowe.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé na podstawie Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego oraz postanowien niniejszej umowy, zatagcznik do

SWZ.

2. Rzeczywiste zakresy rzeczowe okresli dokumentacja techniczna wykonana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi instytucjami. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci do realizaciji
robot.

3. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
konsultowacé przyjete rozwigzania z Zamawiajgcym. W ramach opracowywania
dokumentacji (na podstawie udostepnionego i przyjetego przez Zamawiajgcego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego) nalezy:

a) wykonac projekt branzy budowlanej,
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b) wykona¢ projekt branzy elektrycznej,

c) wykonac projekt branzy drogowej,

d) wykonac¢ obmiar i kosztorysy robét metodg szczegotowa,

e) wykonac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (STWIORB),

f) sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

g) uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.

. W ramach realizacji budowy do Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowlanych
na podstawie opracowanej przez \Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;.

. Prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw
czesciowych (o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 1-4) szczegdtowego preliminarzu
kosztéw (w formie tabeli) zawierajgcego wykaz wykonanych prac projektowych
i robét budowalnych wraz z ich wycena.

. W ramach umowy, o ile przepisy ustawy Prawo budowalne wraz z aktami
wykonawczymi nie sprzeciwiajg sie Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu
ostatecznej zgody wtasciwego organu administracji na prowadzenie robét;

2) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego, potwierdzajgcej wpis osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za
zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

3) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

4) protokolarnego przejecia poszczegolnych terenéw budowy od
Zamawiajgcego,

5) uzyskanie zgody od zarzgdcéw drog na przejazd ciezkim sprzetem drogami
0 ograniczeniu tonazowym,

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
materiatdéw i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

w szczegolnosci pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robat,

10)umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom
organdéw panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcemu, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem
zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejszg umowg oraz do
udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

11)stosowania materiatéw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane,
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12)uzyskiwanie od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiatow
budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na biezgco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejskg normg, aprobat technicznych - dla
tych materiatéw oraz gwaranciji producentéw dla zamontowanych urzgdzen
i sprzetu,

13)przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentow
dotyczgcych:
a) wnioskow materiatowych,
b) czesciowych protokotéw odbioru robdét,
c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy

(w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych,
e) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,
f) wnioskow o ptatnosc czesciows.

14)przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych,
na wiasny koszt,

15)zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych,

16)wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwose
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych roboét nie
zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17)przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikdw w zakresie
obstugi i uzytkowania,

18)uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, doprowadzenia
nawierzchni wjazdu oraz obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy tgcznie z odtworzeniami,

19)udziatu w radach na budowie,

20)przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady przepiséw prawnych wynikajgcych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( tj. Dz.U.
z 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.
Dz.U. z 2024 r. poz. 419). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczania optat, kar lub
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grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami;

21)uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli
bedzie wymagane);

22)zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

23)powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do dziennika budowy a takze
pisemnie przez kierownika robot i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy

0 zakonczeniu robot musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych,

zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét budowlano-montazowych, wraz

z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,

aw tym:

a) oSwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo budowlane:
a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz
przepisami,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— W razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej /elektroniczny nosnik danych w formacie PDF/ w iloSci co
najmniej 3 szt., z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
i kierownika robot branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentaciji projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie
budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow i inspektoréw
nadzoru inwestorskiego,

Cc) protokotéw odbiorow technicznych (oryginaty),

d) protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploataciji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowa,

b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na
potrzeby eksploatacji,

c. petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich
wykonanych instalacji i urzgdzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robaot,

e. opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym,
postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkbw awarii,

10
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f. deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami — dla materiatdw wbudowanych
i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
gwarancji na zamontowane urzgdzenia,

g. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzgdzonej przez
uprawnionego geodete i — jesli zajdzie taka koniecznos¢ -
z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

24) Udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

25) Ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia
obiektu do uzytkowania przez Zamawiajgcego.

26) Zgtaszania wszelkich okolicznosci zagrazajgcych terminowemu ukonczeniu
robét budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia
informaciji, pod rygorem utraty prawa pozniejszego powotywania sie na te
okolicznosci.

27) Uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie

Zamawiajgcego.

28) Usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do sktadania

uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajgcych optacenie

sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co nhajmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robaét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kazde wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie do trzech dni od dnia wezwania,

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody

spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata

lub Smierci w czasie wykonywania robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkéd

powstatych w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie

szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,

materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca

powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢ ich
utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia

i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robot do

odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty

11
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przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow
atmosferycznych i wéd gruntowych.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych prawa pracy,
budownictwa, itp. w przypadku jego odpowiedzialnosci.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.

Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
jego zmiany. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy
o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami
musi zawiera¢ w szczegolnosci:

12
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1) zakres robdét powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét
i ich wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty,
sprzet (RMS) oraz z czescig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania
robot objetych umowg i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc¢ tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarne;j
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy jest wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane;

4) termin wykonania robot objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem
robét Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/rob6t — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten
sam dzien, co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru
robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi; obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami

nie moze zawierac¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

3) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

4) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw
utrzymania terenu budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia
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pomiedzy Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio
dalszym Podwykonawcg za w/w koszty odbywac¢ sie bedzie na podstawie
osobnych faktur.

. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczgcych Podwykonawcow.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

dostawy i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawecy, tak jakby byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy moze by¢
uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec Podwykonawcy/ Podwykonawcéw

i dalszego Podwykonawcy/ Podwykonawcow z tytutu zawartych umow
o podwykonawstwo nie moze przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego niniejszg umowa.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez

Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcéw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktdrych
umowy nie zostaty przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego
paragrafu.

Wykonanie robdét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny

z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania
umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi
stosuje sie dotyczgce podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowigzki stron umowy

§7
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do
obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu
sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezgce konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez
Wykonawce wniosku o przekazanie wraz — o ile bedzie to konieczne — ze zgodg
wiasciwego organu administracji na prowadzenie robét;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbiorow czesciowych prac projektowych/ rob6t budowanych
i koncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robét, po formalnym wypetnieniu zgtoszen przez
Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

Z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym

poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkow Zamowienia

(SW2) i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do

nich zastrzezen i uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejsze;j

umowy.

. Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robot

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wiasciwych organow

administracji dopuszczajgce do uzytkowania (jesli bedzie taka koniecznos¢) oraz

kompletng dokumentacje odbiorowg, w tym powykonawczg.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag

przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetni lub poprawi ww. dokumentacije

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy jg do

Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji

odbiorowej.

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy

§8
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 miesiecy od daty
podpisania umowy, nie dtuzej niz do 28.11.2025 .
. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez
strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, po uprzednim
dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej
(w tym powykonawczej) oraz zgod/opinii/pozwolen wiasciwych organow
administracji zezwalajgcych na uzytkowanie.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robét:
1) odbidr kompletnej dokumentaciji projektowej,
2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) odbiory czesciowe robot budowlanych,
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4) odbior koncowy przedmiotu umowy,
5) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
Wykonawca winien zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosc¢ do
odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy/pisemnie, w tym elektronicznie. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co
najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego
obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt
wiasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru w terminie do 3 dni
roboczych liczgc od daty zawiadomienia. Prawidtowos¢ wykonanych robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior czesciowy robdt odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do ich odbioru.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru czesciowego

podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza
poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy
o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robot wraz z
dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do
procedury uzyskania w imieniu Zamawiajgcego — jesli bedzie taka koniecznosc¢
zgod witasciwych organdéw administracji zezwalajgcych na uzytkowanie. Po
uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie pézniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu gotowosc¢
do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem zgody wtasciwego organu
administracji.
Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie sporzgdzony przez Strony
stosowny protokot odbioru korncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron
dokonane w toku odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego
z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, przed terminem
wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru kornicowego zgodnie z ww. procedurami
przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.
1) Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na
odbidr koncowy przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie
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usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej,
w tym powykonawczej a takze dotyczgce ewentualnych Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewow oraz
oSwiadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce lub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzajgcy
otrzymanie przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis
§ 15 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek
w odbiorze koncowym.
Czynnosci odbioru korncowego wykonywane sg w terminach okreslonych
postanowieniami niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru konhcowego.
Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robot moze
spowodowac przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia
czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwioke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowac do odbioru kohcowego przed zakonczeniem robot ani
przyspieszac odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt
w zwioke.
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem odbioru koncowego komplet dokumentacji powykonawczej
(w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenosnym nosniku danych
w formacie powszechnie stosowanym). Dokumentacja powykonawcza —
zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng adnotacjg - powinna
zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentow, protokotow,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow.
Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior
koncowy terminie nie przekraczajgcym 14 dni liczgc od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do
odbioru koncowego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego

wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pozniejszy niz

pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

11.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét

i wyznaczy¢ termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez
inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 15 ust.

1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio;
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3) w przypadku wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie

wad w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich
usuwania w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia zastepczego ich usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez

Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie
jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Koszt zastepczego usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢
udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia
doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwaranciji, co 12 miesiecy, liczgc od dnia odbioru koncowego
beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady
gwarancyjne. Z czynnosci sporzgdzony zostanie protokot przeglgdu
gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
przegladu. Przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy
w przegladzie, Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia
przegladu i sporzgdzenia jednostronnego protokotu w ktérym wyszczegolni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin
odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzgdzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi okreslonego w § 12 i 14) zostanie spisany
przez Strony stosowny protokot odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie
ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.

Data podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego stanowi date
ostatniego dnia okresu gwaranciji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglagdu pogwarancyjnego,
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi protokoét z przegladu, w ktérym
wyszczegolni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14
dni.
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Wynagrodzenie Wykonawcy
§9
. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg, wynosi netto

..................... zt (stownie ztotych: ... 100), plus
............ % podatek VAT .......cooiiiiiiiiiiiiiiiieeeen. ZE (Stownie ztotych:
.............................. /100), co tgcznie stanowi kwote brutto ........................zt
(stownie ztotych: ..o /100), w dwoch transzach.

| transza (zaliczka) — do wysokosci udziatu wiasnego tj. 200 000,00 zt brutto,

Il transza - za roboty budowlane wraz z uzyskaniem zgdd wiasciwych organow
administracji zezwalajgcych na uzytkowanie, wynosi ................... zt brutto, co
tgcznie stanowi kwote ....................... zt brutto.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wy-
nagrodzenia ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamoéwienia, a szczegolnie informacje, wymagania i warunki po-
dane w SWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe i budow-
lane, nadzor autorski i roboty, ktérych rozmiarow i kosztéw nie mozna byto przewi-
dzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, pomi-
niecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ pod-
stawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez okres obowigzywania
Umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, z zastrzezeniem postanowien okreslo-
nych w § 18 umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych srodkéw
na czas poprzedzajgcy zaptate wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 z tym, ze
wyplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na zasadach okreslonych w § 10

z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji
w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajg-
cego.

Warunki ptatnosci

§ 10
. Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej w wysokos$Ci ................... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 9 ust. 2.
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. Do rozliczenia korncowego Wykonawca dotgczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac

projektowych/robét budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty
budowlane ujete w protokole odbioru czesciowego lub koncowego robét oraz
oSwiadczenie, ze prace projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem
zostaty wykonane sitami wtasnymi. Wykonawca dotgczy takze dowody
zaspokojenia Podwykonawcéw lub zabezpieczenia zaptaty na ich rzecz, o ktérych

mowa w pkt. 7 pkt. 2).

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i przedtozenia jej

Zamawiajgcemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robot

budowlanych, potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét wraz z decyzjg

0 pozwoleniu na uzytkowanie.

. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

. Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ faktury koncowej Wykonawcy - w catosci lub

w czesci — do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych

niniejszg umowg dokumentow dotyczgcych uregulowania ptatnosci na rzecz

Podwykonawcow. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu

opoznienia w zaptacie.

. Rozliczenia z Podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na
zakres robot wykonany rowniez przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy
Wykonawce i Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw w protokole
stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, Wykonawce oraz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce lub tylko wygenerowany
wydruk z rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewu), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych/prac
projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego
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wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku chylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce pod
warunkiem, ze suma wynagrodzen Podwykonawcow nie przekroczy wartosci
niniejszej umowy okreslonej w § 9 ust. 2, ktéra stanowi gorng kwote
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktbrym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktérej
Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

7) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zapfaty. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji
moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 2. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia korn\cowego:

1) z wnioskiem o odbidor kohcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem $rodkow trwatych oraz wszystkich
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych prac projektowych/
robét budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy
dokonanie przelewu oraz oswiadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
przez Wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
Podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét
i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych
mowa w pkt 4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos$¢
wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi
zatgcznik do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

7) Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty
zakonczenia odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

8) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury w ktérej
nabywce i odbiorce oznaczy w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Strzyzow Urzad Miejski w Strzyzowie
ul. Przectawczyka 5 ul. Przectawczyka 5

38-100 Strzyzéow 38-100 Strzyzow

NIP: 8191562982

9. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajgcego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za
dzien zapfaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta

na zasadach przyjetych zgodnie z uczestnictwem w realizacji projektu w ramach
.Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, z dnia 2023-
08-16 nr Edycja8/2023/8884/PolskiLad.

§ 11

1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na

osobe trzecia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego

0 zmianie numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.
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. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone.
Zmiana adresow stron nie stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady

§12
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu
koncowego odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce
Z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢
w stosunku do celu okreslonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem
postanowien ponizszych ustepow niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie
nastepuje w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujgcymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 8 ust. 10 oraz § 14
ust. 6 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.
. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.
. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ........ miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.
. Po wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
pisemnie w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem
utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty
powiadomienia lub, w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy
Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Za wady istotne uznaje sie wady, ktore w ocenie Stron, ze wzgleddéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady
wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokoét
potwierdzajgcy istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14 w sprawach
nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.
. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej
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podanej w ofercie {j. W WYSOKOSCI: ..ovvviviieininens zt (stownie ztotych:

............................................. /100) wformie ...

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy

Zamawiajgcego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar

umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p.

Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych

wysokos$ciach i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30
dni od dnia podpisania protokotu kohcowego odbioru robdt,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
konhcowego odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu
okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego

paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

8.W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania

gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6

niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do niniejszej

umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia

w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie termin wykonania umowy,

pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy i przedtozenia

Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie,

z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci
§ 14

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu oraz kolejnym wiascicielom obiektu gwaranciji jakosci na okres
........ miesiecy, liczgc od daty podpisania protokotu odbioru poszczegdlnego
zadania inwestycyjnego.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie beda
zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca
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zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonac wszelkich niezbednych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego
o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne

poszczegolnych wbudowanych urzgdzen, jako element dokumentacji
powykonawczej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu
gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majg
postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest

powiadomienie o wadze Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.
Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem
stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji

biegnie na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis
§ 12 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji

jakosci w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez
Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego,

w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje

w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji. Zaptata moze
by¢ dokonana ze ztozonego zabezpieczenia.

Kary umowne
§ 15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, w wysokoséci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci w wysokos$ci 500,00 zi
(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek;
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3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej
umowy, w wysokoséci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktorych
mowa w § 2 ust. 10 w wysokosci 1 000 ,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajgcych zatrudnienie
0s6b o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zi
(stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robot
wskazanych w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2
ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu
budowy w sposéb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami
prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta petnigcego nadzor
autorski z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci
okreslonej w § 4 niniejszej Umowy w wysokosci 500 zt (stownie: piecset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku zwtoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw
potwierdzajgcych optacenie wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt
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(stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, ponad termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy dni;

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umownag,
okreslong w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do wykonania zgodnie

z aktualnym na dzieh odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potrgcenia

z dowolnych naleznosci przystugujgcych Wykonawcy . Potrgcenie jest mozliwe
przed terminem wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne
Z obowigzujgcymi przepisami prawa zwtaszcza w okresie pandemii.

. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %
catkowitej kwoty umownej brutto.

. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej

Z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu,
jezeli istniejg ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg
przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za
zwtoke) i kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od
umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robét przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

Odstapienie od umowy
§ 16

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy

z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
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Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze

zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle

swojego wyboru, w catosci lub w czesci, bez koniecznosci wyznaczania

dodatkowego terminu, w nastepujgcych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opdznia sie bgdz pozostaje w zwtoce z realizacjg
poszczegolnych wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac
projektowych lub robo6t budowlanych w sposéb zagrazajgcy terminowemu
wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac
projektowych lub robo6t budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosc realizacji zamodwienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosc realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z Podwykonawcg umowe, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy
przekroczy 30 % catkowitej kwoty umownej brutto,

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw
potwierdzajgcych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowag, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do realizacji umowy zgodnie z umowa.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi

konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma
dokonanych bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt
inwentaryzacji prac projektowych lub robét budowlanych w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych i rob6t budowlanych,
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Protokot inwentaryzacji prac
projektowych lub robé6t budowalnych w toku stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku przystgpienia
przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac projektowych
i robot budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢
jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i rob6t budowlanych w toku;

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie
uzgodnionym zakresie na swoj koszt, za wyjgtkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, woéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
do 15 dni kalendarzowych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

8. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia kar umownych
przewidzianych niniejszg umowa.

Prawa autorskie
§17

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérej mowa w § 3 podlega ochronie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majgtkowe do
wszystkich utworéw sporzgdzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
Prawa te nie sg ograniczone prawami osob trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 2, catos¢ autorskich praw majgtkowych do projektu
koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci
dokumentacji projektowej, nosnikow, na ktérych zostato ona utrwalona - bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne
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pozostajg wtasnoscig projektanta/ow — autora/ow opracowan, z zastrzezeniem, iz

zobowigzujg sie ich nie wykonywac.

4. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych
w celu wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich,
wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym
terminie badz przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktore
moze skutkowac opdznieniem termindéw wynikajgcych z umowy, bgdz powodowac
zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy bgdz gdy dojdzie do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z powyzszym
przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi na Zamawiajgcego
wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych przedmiotem
umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania
dodatkowych zmian oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru
poszczegolnych opracowan i zaptaty wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych
opracowan.

5. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowan bedacych
przedmiotem umowy na rzecz Zamawiajgcego, polegac bedzie na umozliwieniu
korzystania z dokumentacji (w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie)

w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji obejmujgcych

w szczegolnosci:

1) prawo do realizacji inwestycji wg sporzgdzonego projektu koncepcyjnego
i dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakakolwiek technikg, w szczegolnosci cyfrowg w jakimkolwiek
systemie;

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowg w jakimkolwiek
systemie, w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem osob
trzecich;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie dokumentacji w postaci
opracowania réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji;

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie
nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych, realizowanych na jej
podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania dokumentaciji, w innym zakresie wprost
niewymienionym, a potrzebnym do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana
dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

6. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg
podpisania przez Strony protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan oraz
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zaptaty wynagrodzenia i nie jest ograniczone pod wzgledem celu
rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy terytorialnym,
a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zzadnych ograniczen.

. Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci
egzemplarzy dziefa, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§18

. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowa-

dzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone

ewentualnie aneksem do niniejszej umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa

w sytuacjach opisanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa, jezeli:

1) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, majgcawptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy,

2) wystgpi koniecznos¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej umowy lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanychz przedmiotem niniejszej umowy,

3) wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce wykonywanie przedmiotu umowy
w terminie za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zama-
wiajacy,

4) wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, na uzasadniony wnio-
sek Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktorych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez
niego zawiniona.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych przy-

padkach:

1) nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimal-
nej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002r.0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdro-
wotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubez-
pieczenie zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw ka-
pitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pra-
cowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427) o ile wiw
zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce,

2) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastoso-
waniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze
wzgledu na zmianyobowigzujgcego prawa lub wycofania z rynku materiatow
przewidzianych ofercie,

3) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5 niniej-
szego paragrafu,

4) wystgpi koniecznosc¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci do-
staw i prac Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajgce dostaw/ustug, z ktérych Zamawiajgcy
rezygnuje, ustalone na podstawie protokotu réznicowego, przy zastosowaniu
cen jednostkowych zawartych w niniejszej umowie.

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzo-
wego, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b pierwszy tiret ustawy pzp, wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow w za-
kresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

8. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wy-
sokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa
w art. 436 ust. 4 lit. b drugi tiret ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
0sbéb bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci zmienionego mini-
malnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spo-
teczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko-
Sci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, o ktérej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty tiret ustawy p.z.p, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wyko-
nawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wy-
konujgcych zamowienie.

10. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 lub 8 lub 9 niniejszego
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paragrafu dowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowac
wyroéwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych
mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku.
Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia
przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi do-
wodami potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do prze-
dtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z § 13 ust. 7 niniejszejumowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego
do zwiekszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, aby jego
wartosc byta zgodna z zapisami § 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnaciji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p. w celu wykazania spetniania warun-
kéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

13. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca

14.

15.

16.

17.

18.

skfadajgc pisemnywniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie

pozniej niz do pieciu dni roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynnosci

powodujgcej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywa-

nia sie na te okolicznosci w przysztosci.

Whiosek inicjujgcy zmiane powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania
umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog

zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgadzeniem proto-

kotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznos$ci potwierdzajgce koniecz-

nos¢ zawarcia aneksuoraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodze-

niu umownym.

Dopuszczalna sie zmiane postanowien niniejszej Umowy, jezeli zachodzi co naj-

mniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2

ustawy Pzp.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 umowy wobec wy-

petnienia dyspozyciji art. 439 pzp i przestanek z art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 pzp, o ile

wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uzasadnienie wzrostu wynagrodzenia
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w zestawieniu do cen pierwotnie przyjetych do oferty oraz aktualnie wystepuja-
cych do tych samych nosnikdéw cenotworczych iinnych wskaznikow przyjetych
do kalkulacji kosztorysowej. Taka zmiana umowy wymaga przedtozenia koszto-
rysu uzasadniajgcego takg zmiane i jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

Przetwarzanie danych osobowych
§19

. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy
przedsiebiorstwa.

. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy bedg przetwarzane przez Strony zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu
realizacji niniejszej umowy.

Zachowanie poufnosci
§ 20

1. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy objete sg obowigzkiem zachowania w poufnosci.

2. Wykonawca oraz osoby swiadczgce prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani
sg do zachowania w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci
cywilnej i karnej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym
danych osobowych) i zbioréw danych, do ktérych miat dostep w trakcie
Swiadczenia umowy, a takze do nie gromadzenia, nieprzetwarzania,
nieprzechowywania tych danych i informacji w zakresie wykraczajgcym poza
czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostepniania
uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie
wszelkie zagadnienia, w szczegoélnosci techniczne, finansowe lub handlowe,
w jakikolwiek sposdb zwigzane z dziataniami ktorejkolwiek ze stron lub majgce
na nie wptyw, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegoty dotyczace
systemow informatycznych, ich bezpieczenstwa oraz konfiguracji, w tym haset,
bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub strony weszty w posiadanie
informacji.

. Strony, ich pracownicy, wspoétpracownicy, przedstawiciele i Podwykonawcy majg
prawo do korzystania i wykorzystywania informacji wytgcznie w celach
okreslonych w umowie. W zadnych okolicznosciach jednak pracownicy,
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przedstawiciele i Podwykonawcy stron nie majg prawa do korzystania

i wykorzystywania informaciji do innych celéw, w szczegolnosci komercyjnych.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za naruszenie
wyzej okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikow,
wspotpracownikow, przedstawicieli lub Podwykonawcow. W przypadku
ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia lub oferowania zbycia
informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

. Obowigzek zachowania poufnosci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po
wykonaniu umowy.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych)
powszechnie znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informaciji,
objetych poufnoscig w catosci lub w czesci uprawnionemu organowi,

w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta zobowigzana jest uprzedzic¢ drugg
strone, o natozonym na nig obowigzku.

. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji
objetych poufnoscig zobowigzana jest niezwtocznie powiadomic o tym fakcie
drugg strone w celu umozliwienia jej podjecia stosownych srodkéw
zapobiegawczych.

Postanowienia koincowe

§ 21
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z przepiséw art. 6471 Kodeksu cywilnego.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania
cesji wierzytelnosci, zadan, obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich, pod rygorem niewaznosci.
. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygng¢ polubownie,
wynikle w zwigzku z zawarciem lub realizacjg Umowy, beda rozstrzygane przez
sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze
w sprawie majgtkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze
stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, moze ztozy¢
whniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie
sporu.
. Zatgczniki do umowy:
1) SwWz;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
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3) polisa OC Wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami
optacenia wymagalnych sktadek;
4) oferta Wykonawcy;
stanowig jej integralng czesc.
. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy
p.z.p., Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi do wymienionych ustaw.
. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22

. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznosc ta nie bedzie miata wptywu na
waznosé i skutecznosc pozostatych postanowien, chyba Zze z okolicznosci
wynikac bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrzeé¢ aneks do
Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy
i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu
postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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