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Program Regionalny - Polska "1!' Zachodnie Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr ... do SWz/................. 2023
Projekt umowy

UMOWA NR WIM/........[2023
zdnia ............... 2023 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie, z siedzibg w Swinoujsciu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-
15-71-375, REGON 811684290
reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

z siedzibg w , ul. (- ),
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS , 0 kapitale zakladowym (wptaconym w cato$ci/wptaconym
W czgsci tj. - zb), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 -

zwang dalej Wykonawca
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOB4 FIZYCZN4 PROWADZACA
DZIALALNOSC GOSPODARCZA:

, zam. prowadzaca/cym dziatalno§¢ gospodarcza pod
firma: z glownym miejscem prowadzenia dziatalnoSci w
, ul. (- ), NIP , REGON

, dziatajac-3/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje
jako pelnomocnik na podstawie zataczonego do umowy petnomocnictwa,
zwan-g/ym dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego nr
BZP.271.1.17.2023, przeprowadzonym w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U t.j. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace
modernizacje czesci wspolnych Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdynskiej
26 w Swinoujsciu” (zwanymi dalej ,,Przedmiotem umowy”).



10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci wykonanie robot budowlanych na
podstawie Opisu przedmiotu zamowienia oraz przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej,

Przedmiot 1 zakres zamoOwienia okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy
zalacznik nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 2
do Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zataczniku nr 1 do SWZ.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci  oraz profesjonalizmu, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lno$ci wynikajagcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. t. z 2023 r. poz. 682 ze zm., zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelia¢ powinny
warunki okre§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce clementy i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng
wlasnos¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw 1 roszczeh osob trzecich, a takze musza
posiada¢é stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca spelnienie wymogow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowdd dopuszezenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Przed wbudowaniem materialu wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajace  dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania materialow i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentoéw) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejgcg dokumentacja dotyczaca Przedmiotu
umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy
za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i1 uwag oraz oswiadcza, iz
upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnoS$ci wyceny ofertowe;j z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczgcia robot - w dniu przekazania terenu robot,

b) termin zakonczenia robot — 2 miesiace od daty przekazania terenu budowy.
Szczegdtowy zakres robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie harmonogram rzeczowo —
finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzeZeniem, ze harmonogram
ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.
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Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty podpisania
Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i dostarczy w wersji

papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). ostateczny harmonogram rzeczowo

— finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu umowy, tj.

wykonywania poszczegdlnych robdt / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie

podlegat bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejnos¢ dostaw
kluczowych materiatdéw i wyrobow niezbednych dla wykonania Przedmiotu umowy
oraz terminy  wykonywania poszczegélnych rodzajow robdt z podzialem na
ewentualne etapy wynikajace z kolejnosci wykonywania robot w poszczegolnych
pomieszczeniach wraz z uwzglednieniem terminu wykonania pomiarow instalacji
elektrycznych oraz przygotowaniem dokumentacji powykonawcze;j ;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych etapow robot;

) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materiatbw i urzadzen na teren budowy, w zakresie niezbgednym dla
zachowania cigglosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) planowane wytaczenia pomieszczen z uzytkowania na poszczegdlnych etapach
realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesiecznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegolnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gltownego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie wszystkie okolicznosci mogace mie¢ wplyw

na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym

postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni

od daty otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany ostateczny

Harmonogram, ktoéry podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji

Zamawiajacego.
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§ 4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy

w szczegolnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami zgtoszonymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm 1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ
oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) zapewnienie obecno$ci na budowie kierownika budowy - co najmniej 1 godzing
codziennie w trakcie wykonywania robot konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych,

4) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robot elektrycznych - co najmniej 1
godzine codziennie w trakcie wykonywania robot elektrycznych,

5) w przypadku uzyskania przez Wykonawce punktow w kryterium dotyczacym
personelu, zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robot wykonczeniowych
w trakcie wykonywania robot wykonczeniowych co najmniej 3 godziny codziennie,

6) zapewnienie udzialu kierownika budowy i kierownikdw robét elektrycznych
w radach budowy,

7) zorganizowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy, w tym sanitarno — socjalnego dla
pracownikow,

8) zabezpieczenie pomieszczen sgsiadujacych oraz przestrzeni nieobjetych robotami
(kondygnacji  nieobjetych robotami) przed negatywnym wpltywem robdt
prowadzonych na danej kondygnacji, w tym w szczegdlnosci przed zapyleniem
1 nadmiernym hatasem,

9) umozliwienie swobodnego i bezpiecznego wejscia do budynku przez caly okres
prowadzenia robot,

10) zabezpieczenie podidg i okien w obiekcie objetym Przedmiotem umowy grubg folig
poliestrowa przed rozpoczeciem prac objetych Umowa,

11) zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprzetu znajdujacego si¢ w korytarzach i na
klatkach schodowych oraz posprzatanie tych pomieszczen po zakonczonych
pracach, z myciem okien, drzwi, schodow 1 podtdég wiacznie,

12) wyniesienie i wniesienie sprzetdéw, mebli i innego wyposazenia jeSli to bedzie
niezbedne do wykonania prac,

13) wywoz i utylizacja materialtow odpadowych/demontazowych pozyskanych z
remontu,

14) z uwagi na fakt, ze roboty objete zamdéwieniem dotycza czynnego obiektu
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z €0 najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem dzienny harmonogram rob6t wykonywanych wewnatrz obiektu
Zz uzytkownikiem oraz prowadzi¢ prace ze szczegdlnym zachowaniem zasad
1 przepisow BHP,

15) dostarczenie materiatdw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbgdnych do
wykonania Przedmiotu umowy,

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych przed wbudowaniem —
udzielonego przez Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru oraz przekazywanie na
biezagco: certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z
polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materiatow,
przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiorow, przygotowanie wszelkich
wnioskow 1 dokumentow zwigzanych z realizacja robot i odbiorem koncowym,



przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentdéw na zamontowane urzadzenia i

sprzet,

17) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatOw na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie
Z dokumentacjg powykonawcza,

18) wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy,
nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inzyniera Kontraktu 0 terminie ich przeprowadzenia,

19) zgtaszanie Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane,

20) zawarcie we wlasnym imieniu i na wilasng rzecz umoéw o dostawg medidow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

21) wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ o0bszar oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas miejsca prowadzenia robot
(Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za obszar prowadzenia robot od chwili
jego przejecia),

22) wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ reprezentujagcemu Zamawiajacego Inzynierowi Kontraktu/Inspektorom
nadzoru, za posrednictwem osoby upowaznionej, kompletng dokumentacje
powykonawczg obejmujaca w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty),

C) protokoty odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atesty oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujaca normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe¢ upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) projekt budowlany i wykonawczy uwzgledniajacy zmiany wprowadzone w
trakcie budowy w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
tozsamej z wersjg papierowa na wybranym no$niku danych w formacie PDF -
1egz.,

23) zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru
I zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu robot,

24) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po =zakonczeniu r1obot
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

25) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowanie wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pyldow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt osob postronnych,
ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

26) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum, uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot,

27) udziatu w naradach koordynacyjnych, w godzinach pracy urzedu, w terminach i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w celu omawiania postepoéw prac oraz
uwag i probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

28) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,



29) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikow robot),

30) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 8 km)
wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystapia),

31) przekazanie do punktu skupu ztomu metalowych materiatéw rozbiorkowych, ktore
pozostaja wlasno$cig Zamawiajgcego.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a wymagajace wywozu, bedg stanowily wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzany jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie

trwania prac (z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje)
zgodnie z ustawa o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 699 ze
zm.).

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci

robot zgodnie z oferta Wykonawcy ustala si¢ na kwote netto .................. (stownie
zlotych: ...l ) powickszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj.
.......................... zt, co lacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto
...................... zt (stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
umowy wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszystkie Kkoszty
bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego
| prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o Przedmiocie umowy, a szczeg6lnie
informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ.

. Rozliczenie za wykonane prace nastapi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji
robot, na podstawie protokotow przejSciowych zaawansowania robot oraz odbioru
koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy,
z tym, ze platnos$ci czgsciowe nastgpia nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawg rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowié bedzie potwierdzone
przez Inzyniera  kontraktu/Inspektorow nadzoru procentowe zaawansowanie
poszczegdlnych rodzajow robot zgodnie z Tabelg elementow rozliczeniowych stanowigca
zatacznik nr 2 do Umowy.

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. I Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej jest:

1) protokot zawansowania robot (czgsciowy/koncowy), potwierdzony przez obie strony,
ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorami nadzoru,

2) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru
koncowego potwierdzajacy wykonanie Przedmiotu umowy.
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10.
11.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktur VAT:

1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Ilub rachunkéow
wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych
potwierdzajacych platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg uméw,

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreSlone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustepu nie sg
wymagane, w przypadku zakonczenia wykonywania zakresu Umowy przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

5) w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z
podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czg¢éci wynagrodzenia z
ustanowiong kaucja wraz z notg obcigzajaca, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) ponize;.

Platnos$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

w terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w

wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana

zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby

trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty

budowlane:

1) umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre§lone w umowie kwota wyrazona
w zlotych i1 nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac
powierzony podwykonawcy.

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeli umowg zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac solidarng



5)

6)

7)

8)

9)

odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
W szczegblnosci za zaplate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa migedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajagcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu 1 na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcow) 1 przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za
wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang
potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia. Potracenie wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy w stosunku
do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastapi na
podstawie noty obcigzajacej wystawionej przez Wykonawce, nie podzniej niz w
terminie ptatno$ci faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowigzan,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przyshugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na
podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o0 prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrgbnej umowy miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg); okreSlone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za
wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindow realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej umowie, z tym zastrzezeniem iz nie ma to zastawiania w
sytuacji przekroczenia terminu niniejszej umowy przez Wykonawce (bez wzgledu na

przyczyng),

10) wymogi wskazane powyzej w pkt 1) — 9) znajdujg odpowiednie zastosowanie do

umoéw z dalszymi podwykonawcami.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi:
a) umowa 0 podwykonawstwo powinna zawiera¢ doktadne okreSlenie dostawy lub

ustugi podlegajacych podzleceniu,

b) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy

niz 30 dni.

Poza wymaganiami, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 Umowy, kazde umowy
z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami powinny stanowi¢ ze:

a)

b)

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o realizacje przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce ptatnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, oraz



10.

11.

12.

13.

14.

15.

c) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkow w zakresie kontroli i informowania instytucji kontrolujacych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest
zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych
w SWZ oraz w § 6 ust. 3 - 5 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 6 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa
w § 6 ust. 8 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o
ktérych mowa w § 6 ust. 6 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktoérego nie wniodst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub wustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi (stownie: pigcdziesiat tysiecy
ztotych 00/100).
W sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 1 5 Umowy, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym
zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dzialania lub zaniechania
podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za
wlasne dzialania lub zaniechania.
Postanowienia § 6 ust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonana  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 14 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 17

Umowy,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych

mowa w § 6 ust. 17 Umowy lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich
zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg

wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 1

Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udzialem podwykonawcow

Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych umow podwykonawczych na te zakresy

robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i1 nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie speinia je

W stopniu nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia. W tym celu Wykonawca przedkitada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie

wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami

SWZ.
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§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:

a) odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér koncowy Przedmiotu umowy,

c) odbiory potwierdzajgce usuniecie wad i usterek,

d) odbidr ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

W przypadku ukonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy
przystapi i zakonczy odbidor w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru oraz przedtozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z czynno$ci odbioru
sporzadzany jest protokot, podpisywany przez przedstawicieli stron. W razie stwierdzenia
przez Zamawiajacego w trakcie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek prac wykonanych w ramach odbieranej czesci
robot, moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usunigcia
tych wad lub usterek.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, oznacza zakonczenie robot i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow,
co kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
wykonanie i przekazanie Inspektorom Nadzoru dokumentacji powykonawczej.

O osiagnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego odrgbnym
pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy
do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego Przedmiotu umowy dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta
Swinoujécie komisja odbiorowa.

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego Przedmiotu umowy rozpocznie prace nie pdzniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektora
nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomienia wlasciwego organu o
zakonczeniu robdt. Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie (jesli dotyczy) lub zawiadomienia wilasciwego organu o zakonczeniu
robot, W zaleznosci od tego ktdra czynno$¢ nastapi pozniej.

Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowe;,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy 1 podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik projektu i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

11



9.

10.

11.
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13.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisje w toku odbioru, a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokot odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajgcego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika (o ile bedzie wskazany).

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad Iub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 11.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wskazujac jednoczesnie termin
usunie¢cia wad 1 date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunigcia usterek;

2) w wypadku wad, ktorych nie mozna usungé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia 1 zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi za wady, tj. nie pdézniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu
gwarancji i rgkojmi za wady.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b), Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzig¢cia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspoldziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 termindw
okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru sprawujacych
obowiazki przypisane mu w Umowie.

Zamawiajgcy ponadto wyznacza Pana/Panig Malgorzate Tokarzewska jako
przedstawiciela Zamawiajacego na potrzeby realizacji Umowy.

Na czas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca skieruje do kierowania robotami
zaakceptowany przez Zamawiajacego i spetniajacy wymagania okreslone w SWZ zespot
0sob petnigcych nastepujace funkcje:

- kierownika budowy,

- kierownika robot elektrycznych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy liste o0sob skierowanych do
kierowania robotami wraz z kopig posiadanych uprawnien budowlanych, aktualnymi
zaswiadczeniami z Izby inzynierow budownictwa oraz podpisanymi przez te osoby
oswiadczeniami o podjeciu obowigzkow.
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Zmiana osOb okreslonych w ust. 4 wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, z

zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) Oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej
,,RODO” oraz

2) Dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,,Kierownik robot

wykonczeniowych”, zmiana Kierownika robdt wykonczeniowych mozliwa jest w

przypadku zastgpienia Kierownika robot wykonczeniowych osoba, ktora speinia

wymagania kryterium ,,Kierownik robot wykonczeniowych”, za ktére Wykonawca

otrzymal punkty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z

kryterium , Kierownik robot wykonczeniowych” 1 wymaga pisemne] zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajg¢ stanowisko w odniesieniu do

problemoéw zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub InzZyniera

Kontraktu/Inspektorow nadzoru w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich

zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony

przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej Wykonawca udzieli
odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu/Inspektor nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Korespondencja pomiedzy stronami bedzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

- Zamawiajacy:

Gmina Miasto Swinoujscie

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel./fax: (091) 327 06 29

e-mail: mtokarzewska@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana

bedzie automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.
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Dodatkowo, kazda ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania

korespondencji przekazanej poczta elektroniczng.

W razie powstania przeszkoéd w wykonaniu robdt stanowigcych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowiazkéw, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod

pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie posiadaja uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru moga korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w

Umowie lub jednoznacznie z niej wynikajacych.

7 wyjatkiem, gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru petnig obowigzki lub korzystaja
z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dzialajg w
imieniu Zamawiajacego;

2) Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru nie majg uprawnienia do zwolnienia zadnej
ze stron z zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowa;
oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Kontraktu/Inspektorow nadzoru, wlacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wiacznie z
odpowiedzialnoscig za btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektoréw nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga

zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy

o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz Inspektorzy nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek

I podejmowania decyzji dotyczacych robot. Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy

bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek 1 decyzji Zamawiajacego lub Inzyniera

Kontraktu/Inspektorow nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba,

ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli

wskazowki Zamawiajacego iInzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru sa wzajemnie
sprzeczne, pierwszenstwo majg wskazowki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot,

wskazowki moga by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inzyniera

Kontraktu/Inspektorow nadzoru lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w

formie pisemnej nie po6zniej niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli  Wykonawca  uwaza  wskazéwki ~ Zamawiajacego lub InZyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw,

zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie, rdwniez pisemnie, jednakze

wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszajg one obowigzujacego porzadku prawnego.

Wykonawca nie ponosi woéwczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte

wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziala¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek

jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru,

jezeli takie wskazdwki zostang dorgczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki 1 inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego

lub Inzyniera Kontraktu/Inspektorow nadzoru, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie

zwalniaja Wykonawcy z zadnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 13 powyzej, w dowolnym czasie

Inzynier Kontraktu/Inspektorzy nadzoru moga wyda¢ Wykonawcy polecenia lub

dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania rob6t oraz usunigcia wad

lub wusterek. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wytacznie od Inzyniera

Kontraktu/Inspektoréw nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach
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21.

22.

23.

24.

25.

zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie.

Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wiazace dla podwykonawcow. W

razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest wigzace takze

dla podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,

posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu zgodng z SWZ liste okreslajaca Kluczowy

Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi.

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do

wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznos$ci

wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,

wskazanego W ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,

jezeli sa wymagane przez ustaw¢ Prawo budowlane oraz posiada¢ do$wiadczenie oraz

kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ. W przypadku wymiany

0sob, ktorych do$wiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zast¢pujaca musi

legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktoérejkolwiek z o0s6b umocowanych lub

uprawnionych do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do

kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czlonka

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia osob.

Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i r¢ekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady i gwarancji na cato$¢ zakresu
Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 3 do Umowy.

W okresie tak gwarancji, jak i rekojmi, Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow 1 nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad 1 usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robot
budowlanych chyba, ze ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony ustalg inny
termin konieczny do usuni¢cia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw.
przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek,
W szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia
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10.

11.

lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad
lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad
I usterek lub przystgpiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuni¢gcie wad 1 usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie
i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci przyshugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuni¢cia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres
gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkow gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia oraz wyroby budowlane dostarczane przez Wykonawce i montowane
w ramach robo6t budowlanych, objete muszg by¢ gwarancja producenta, nie krotsza niz 60
miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladow
serwisowych/technicznych, Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu obcigzaja
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajagce gwarancje producenta na wbudowane wyroby i urzadzenia
musza by¢ przekazane Zamawiajacemu nie pozniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak
przekazania takich dokumentéw stanowi podstawg do odmowy dokonania takiego
odbioru przez Zamawiajacego.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie koncowym realizacji Przedmiotu umowy -
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych),

2) za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze czg¢sciowym, odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie rgkojmi za wady lub gwarancji — W wysokosci 500 zt
(stownie: pigcset ztotych),

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. I Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5%
wynagrodzenia (brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za kazdy przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokos$ci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) w przypadku naruszenia ktoéregokolwiek z obowigzkow przewidzianych w § 12
Umowy — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

10) w przypadku naruszenia obowiazkéw przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4
Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

11) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy —

w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego

warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary naliczane sg niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),

nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie 1 nie wytacza

dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1

niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wytgcznie

ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci

Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwoséci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w Umowie, ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia

obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca  jest  zobowigzany  do  posiadania  umowy  ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z Przedmiotem umowy, na sumg¢ gwarancyjng nie nizszg niz 500 000,00 zt (stownie
zlotych: pigéset tysigcy 00/100).

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i1 dowod
optacenia ubezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy
termin wygasnig¢cia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpdzniej na
14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajagcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okre§lonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
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na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,

zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. t.,j. z 2022 r. poz. 1510) osoby, ktore wykonuja

czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni

wykonujacy czynno$ci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robodt

montazowych, malarskich i instalacyjnych elektrycznych opisanych lub wynikajacych z

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych.

. Wkazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

postanowienia zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujagcych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wWymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
| przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
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prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

CZynnosci.

Zatrudnienie, os6b o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji

Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
.............. zt, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce  wszystkich naleznosci  naleznych  podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystapi z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
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dokonania jej z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci, w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwaranc;ji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
X1 SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni

od daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opo6znienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, uzgodnieniami dokonanymi z
Zamawiajacym, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami i zasadami BHP, lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowiazywania Umowy,

6) jezeli warto§¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce,
przekroczy kwot¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz przekaze Zamawiajacemu pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
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przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
strona z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§ 15
[Zmiany Umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okresla nastepujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiatow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- W zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowag),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkoéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych
z usunieciem kolizji lub obiektu;

3) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsigwzigé lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;

4) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych Iub robot dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére bedg miaty
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyz;ji
oraz wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;

5) wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace ze wzgledoéw
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie préb lub
sprawdzen lub dokonywanie odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inzynier
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Kontraktu/Inspektorowie nadzoru -  mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego;

6) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, koniecznos¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien Ilub warunkéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawc¢ - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

7) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktére bedzie miato
wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie zamdwienia dodatkowego;

9) w zwiazku ze zmiang sposobu spetnienia $§wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
rob6t lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie Iub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu
spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu Przedmiotu umowy.

10) udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron)
lub organdéw witadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w catosci badZz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania
podmiotow trzecich lub organdw wiadzy publicznej wplywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okolicznosciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem bltgdow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrdcenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ skutkujaca

skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg rowniez zmian¢ termindw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:
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10.

a) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa lub niedostepnos$¢ na rynku;

b) nastagpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania;

C) nastagpi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzigé lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystgpia niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, Ww szczegolnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno§¢ zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wytaczeniem
btedow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spehienia §wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiazujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnos¢
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkrow, fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo doloZenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wpltyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnos$ci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,
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11.

12.

12.

7) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisoOw
- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,
zwickszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub
zmian¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydtuzenic o okres takiego opoznienia lub
0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych
robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robot, z ktorych zrezygnowano,
0 ktora pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatoéw (M), sprzgtu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(K2) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat, w ktorym Wykonawca ztozyl oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostale
elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich  pozycji
W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i1 ceny
rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdlowy kosztorys robdt zaniechanych
spetniajagcy wymagania kosztorysu inwestorskiego okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym
W  przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub
zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca zlozyl oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
Srednie stawki 1 ceny rynkowe dla danych robdt, 1 nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie, o ktéra zmienione (pomniejszone lub
zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyl oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa
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19.

20.

zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci srednie. W przypadku braku

odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0

srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ szczegdtowy kosztorys robot

dodatkowych wraz z przedmiarami z wyliczeniem ich wartosci, spelniajgcy wymagania

kosztorysu inwestorskiego okreslone w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w

uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw materialdéw 1 sprzgtu na podstawie cen

rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania

rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie

mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi Z inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach

okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w

postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé Zamawiajagcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej
niniejszego paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okre$lenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawcg;

4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci  zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca

wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej czesci nie zostata wytaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot

objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie

mozliwa w wysokosci roznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czesci
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wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.

21. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

§ 16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.

§ 17
[Postanowienia koncowe]|

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczego6lnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

3. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig:

1) zalaczniki do Umowy:
a) zalagcznik nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia (Przedmiot umowy),
b) zalgcznik nr2 — tabela elementéw rozliczeniowych,
C) =zalagcznik nr 3 —Karta gwarancyjna - wzor,
d) =zafacznik nr4 — Klauzula informacyjna RODO.
2) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre§¢ Umowy,
a W nastepnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.

5. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ ,r0zdzial .....oiiiiiiii it § e
zadanie ........................

o Elektronicznie
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