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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
zadania: „Montaż filtra wstępnego  na ujęciu Jaworzynka w Zakopanem  
- dostawa i montaż” 
Całość zadania stanowi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
realizacja w zakresie : 

 Zaprojektowanie instalacji filtra wstępnego samo płuczącego wraz z schematem 
technologicznym  

 Montaż filtra wstępnego 
 Montaż przepływomierza elektromagnetycznego do opomiarowania ilości wody 

ujmowanej przed filtrem 
 Rozruch 
 Instrukcja pracowników 

 
Realizacja powyższych zadań służyć będzie usprawnienia pracy ujęcia 
wodociągowego wodociągów miejskich w Zakopanem. 
PFU określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 
Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest 
obowiązujące dla Projektanta i Wykonawcy, a jedynie przykładowe, i ma na celu opisanie 
odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów 
równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów 
technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla 
poszczególnych obiektów, systemów i elementów 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót. 
 

 Lokalizacja: miejscowość Zakopane – osiedle Kuźnice, działka nr 3/1.  
 Wymagana wydajność ujęcia wody przeprowadzonej przez filtr do 1000 m3/h na 

wodociągu Dn400 
 Przewiduje się układu z filtra zapewniającego wychwytywanie zawiesin większych niż 

400 mikronów 
 Filtr z automatycznym płukaniem za pomocą siłownika hydraulicznego 
 Przygotowanie - wykonanie pomieszczenia zapewniając odpowiednie warunki 

termiczne, wilgotnościowe, temperaturowe, techniczne oraz zabezpieczające przed 
dostępem osób nieupoważnionych – wyposażone w instalacje elektryczną, 
oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna i wentylacyjną. 

 Przebudowa wodociągu w wymaganym zakresie zapewniającym zabudowę filtra 



 Instalacja odprowadzająca popłuczyny do potoku.  
 Przewiduje się wykonanie obejścia hydraulicznego dla filtra wraz z dwoma zaworami 

odcinającymi kołnierzowymi. 
 Ujęcie wodociągu stanowi cześć początkowa ujęcia wody miejskich wodociągów. 

 
Wymagane parametry techniczne filtra: 

 Filtr do pracy rzecznej / potocznej 
 Wydajność:  1000 m3/h 
 Praca automatyczna / ręczna 
 Czyszczenie siatki filtrującej – elektryczne 
 Filtracja 400 mikronów 
 Instalacja urządzenia: zewnętrzna 
 Materiał: Stal nierdzewna 
 Zasilanie: 230V 50-60 Hz 
 Urządzenie fabrycznie nowe 

 

Zakres objęty zadaniem do realizacji: 
1.  Inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb zabudowy nowej instalacji.  
2.  Wykonanie projektu budowlanego.  
3.  Wykonanie projektu wykonawczego w branży budowlanej, technologicznej oraz 
elektrycznej.  
4.  Prace budowlane (fundament pod oferowany filtr samopłuczący, wykonanie 
wydzielonego pomieszczenia pod oferowane urządzenia).  
5.  Dostawę i montaż urządzeń oferowanej nowej instalacji:  
5.1. Automatyczny filtr samoczyszczący z wkładem szczelinowym 400µm, panelem 
kontrolnym (panel kontrolny filtra zamontowany wewnątrz budynku SUW), zaworem z 
napędem pneumatycznym do płukania filtra, filtr zaizolowany z kablem grzewczym 
5.2. Układ przygotowania sprężonego powietrza dla potrzeb płukania filtra (sprężarka 
6bar, czujnik ciśnienia, armatura odcinająca, rurociągi i kształtki) - 1kpl.  
5.3  Przepływomierz elektromagnetyczny do opomiarowania ilości wody ujmowanej 
przed filtrem. 
6.  Zabudowa armatury odcinającej ręcznej (przepustnice międzykołnierzowe) oraz 
zaworu zwrotnego  
7. Włączenie do istniejącego rurociągu wody zasilającej z potoku Bystra  
8.  Rurociągi i kształtki z izolacją termiczną dla nowej oferowanej instalacji.  
9.  Wykonanie połączenia elektrycznego między panelem kontrolnym filtra, a 
pomieszczeniem obsługi.  
10. Rozruch oferowanej instalacji.  
11. Szkolenie, instrukcję obsługi, dokumentację powykonawczą dla oferowanej instalacji. 
12. Bezpłatne przeglądy serwisowe przez okres 12 miesięcy 
12. Czas przyjazdu w czasie zgłoszenia awarii nie dłuższy niż 24 h. 



13. Z uwagi na instalacje urządzenia na terenie tatrzańskiego Parku Narodowego 
wyklucza sie instalacje głośnych urządzeń w tym kompresorów. Przedstawić 
deklarowany poziom akustyki urządzeń 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Lokalizacja i charakterystyka terenu. 
Kuźnice, działka Nr 3/1  
Obr. 171 Zakopane  
Teren Tatrzańskiego Parku Narodowego 
Kuźnice – część Zakopanego, położona w dolnej partii Doliny Bystrej na wysokości ok. 
1010 m n.p.m. Znajduje się całkowicie na obszarze Tatr, pomiędzy 
zboczami Krokwi, Jaworzyńskich Czół, Boczania, Nieboraka i Nosala. 
 
Orientacja: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mapa lokalizacyjna: 

 
1.2.1. Obszary chronione. 
Teren znajduje się w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu na terenie 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
 
1.2.2. Drogi, cieki wodne, lasy 
Na obszarze objętym planowanym opracowaniem występują: 
1) tereny stanowiące własność / będące w użytkowaniu Tatrzańskiego Parku Narodowego 
2) cieki wodne - będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego . 
3) tereny leśne - będące własnością prywatną oraz wspólnot 
 
1.2.3. Istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. 
Teren inwestycji stanowi ujęcie wód powierzchniowych z potoku Jaworzynka 
zaopatrującego w wodę siec wodociągową Zakopanego 
W obrębie działki znajduje się ujęcie powierzchniowe, budynek stacji ujęcia wody, sieci 
wodociągowe, zbiornik szczelny a także sieci elektroenergetyczne.. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 



Zaproponowane rozwiązania projektowe, materiałowe i realizacyjne powinny zapewniać 
wysoką trwałości niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania. 
 
Wymaganiem Inwestora jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie  
i uruchomienie  automatycznego samoczyszczący filtra z wkładem szczelinowym 400µm w 
celu wstępnego uzdatniania wody, które instalacji musi poprawić jakość wody w stosunku do 
parametrów fizykochemicznych wody surowej, aby uzyskana w toku technologii jakość wody 
była zgodną z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r.  w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 
Instalacja urządzenia powinno spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

 Zapewnić ciągłość dostawy wody z ujęcia 
 Niezawodność systemu szczególnie z uwagi na dostawę wody dla celów 

przeciwpożarowych 
 Szczelność systemu 
 Zapewnić wydajność na wyprowadzeniu z ujęcia na poziomie min 1000 m3/h 

 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
2.1. Wymagane terminy postępu prac. 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 180 dni od podpisania umowy w tym: 
• Wykonawca opracuje Koncepcję – nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy. 
• Wykonawca wykona Projekt – nie później niż 60 od daty podpisania umowy. 
• Wykonawca zrealizuje zadanie – nie później niż 90 dni od daty zaakceptowanego przez 
Inwestora rozwiązania. 
 
2.2. Prace projektowe. 
Projektant w oparciu o badania geotechniczne, istniejące ukształtowanie terenu wykona 
dokumentacje projektową w wymaganym niezbędnym zakresie dla potrzeb instalacji 
urządzeń. 
Wykonawca zapewni, działając umocowany pełnomocnictwem, wszelkie niezbędne 
opracowania, badania, dokumentacje, decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji 
zadania. 
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, 
przepisy powiązane i normy. Nie może zawierać znaków towarowych wyrobów 
budowlanych. 



Inwestor nie przewiduje zatwierdzenia dokumentacji w organach administracji i uzyskiwania 
dodatkowych zezwoleń. 
 
2.3. Realizacja zadania. 
 
Wykonawca zrealizuje instalację automatycznego samo płuczącego filtra wody w oparciu o 
wykonaną i zaakceptowana dokumentację przez Inwestora. Wykonawca połączy rurociąg z 
filtrem z pozostałym uzbrojeniem ujęcia wody i wodociągiem zapewniając eksploatację 
całego systemu.  Roboty będą wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną zachowując 
najwyższa staranność. Wykonawca zapewni nadzór techniczny nad realizowanym 
zadaniem przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca 
zapewni pełną obsługę geodezyjną. Po realizacji zadania wykonawca dostarczy Inwestorowi 
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjną wykonanych obiektów oraz dokumentację 
powykonawczą. 
Realizacja zostanie prowadzona w oparciu o harmonogram uzgodniony z Inwestorem. 
Realizacja winna być prowadzona w sposób ograniczając w najwyższym stopniu uciążliwość 
dla pracowników SEWIK umożliwiając im ciągły dostęp do nieruchomości. 
Realizacja winna być zakończona odbiorem technicznym z zezwoleniem na użytkowanie 
urządzeń. 
 
2.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technicznych  
 
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 
analizy rzeczywistych warunków pracy. Zastosowane do zabudowy materiały winny być 
wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym.  
 
2.4.1. Wytyczne – wymagania Inwestora. 
 
Wymaganiem Inwestora jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie i 
uruchomienie  automatycznego samoczyszczący filtra z wkładem szczelinowym 400µm w 
celu wstępnego uzdatniania wody. 
 
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe urządzeń: 

 Wymagana wydajność ujęcia wody przeprowadzonej przez filtr do 1000 m3/h na 
wodociągu Dn400 

 Przewiduje się układu z filtra zapewniającego wychwytywanie zawiesin większych niż 
400 mikronów 

 Filtr z automatycznym płukaniem za pomocą siłownika hydraulicznego 
 Przepływomierz elektromagnetyczny do opomiarowania ilości wody ujmowanej przed 

filtrem. 



 Przygotowanie - wykonanie pomieszczenia zapewniając odpowiednie warunki 
termiczne, wilgotnościowe, temperaturowe, techniczne oraz zabezpieczające przed 
dostępem osób nieupoważnionych – wyposażone w instalacje elektryczną, 
oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna i wentylacyjną. 

 Przebudowa wodociągu w wymaganym zakresie zapewniającym zabudowę filtra 
 Instalacja odprowadzająca popłuczyny do potoku.  
 Przewiduje się wykonanie obejścia hydraulicznego dla filtra wraz z dwoma zaworami 

odcinającymi kołnierzowymi. 
 Ujęcie wodociągu stanowi cześć początkowa ujęcia wody miejskich wodociągów. 

 
Wymagane parametry techniczne filtra: 

 Filtr do pracy rzecznej / potocznej 
 Wydajność:  1000 m3/h 
 Praca automatyczna / ręczna 
 Czyszczenie siatki filtrującej – elektryczne 
 Filtracja 400 mikronów 
 Instalacja urządzenia: zewnętrzna 
 Materiał: Stal nierdzewna 
 Zasilanie: 230V 50-60 Hz 
 Urządzenie fabrycznie nowe 

 



Wskazanie lokalizacji montażu filtra: 

Przygotowanie terenu budowy: 
 

 Z uwagi na przyszłą realizację zadania na terenie pracującego ujęcia wody, teren 
budowy dla zachowania bezpieczeństwa należy oddzielić od obiektów użytkowanych. 
Składowanie materiałów budowlanych przewidzieć w obrębie wygrodzonego terenu. 
Dostarczany materiał drogą dojazdową winien się odbyć z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
i poszanowania interesów osób postronnych. Wszystkie uszkodzenia istniejącej 
infrastruktury dokonane przez Wykonawcę w toku robót budowlanych, a wynikające z 
naruszenia powyższych warunków, winny być niezwłocznie usunięte na jego koszt. Przed 



przystąpieniem do prac Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną dróg, placów i 
obszarów objętych robotami. 
 W trakcie prac wykonawczych należy stosować się ściśle do obowiązujących 
przepisów. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach.  W przypadku skrzyżowania z rurociągami 
gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto należy stosować się do 
warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.  
W miejscach skrzyżowania należy projektowane wodociągi umieścić w rurach ochronnych o 
długości po 1,5 m z obu stron gazociągu. Rury ochronne należy uszczelnić na obu końcach.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi (w tym również uzgodnionych 
w ZUD, jeżeli zostaną wcześniej ułożone w ziemi) należy stosować normę PN-76/E-05125.  
Na kablach należy zastosować dzielone rury osłonowe produkcji „AROT A”, z dodaniem    
0,5 m rury po obu stronach kabla: 

 Ø110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, 
 Ø160 mm koloru czerwonego dla kabli SN, WN (dotychczas nie występują na planie 

zagospodarowania terenu). 
 
Zabrania się prowadzenia robót ziemnych zmechanizowanym sprzętem mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 2,0 m od kabli elektroenergetycznych. Kabel należy zlokalizować 
przekopem kontrolnym. Zabrania się odkrywania  czynnych  kabli  energetycznych,  kable 
można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły. W przypadku skrzyżowania z 
kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004.  W czasie 
prowadzenia wykopów w przypadkach koniecznych należy stosować zabezpieczanie kabli i 
kanałów kablowych przez podwieszanie lub podparcie. Odbiory techniczne i próby 
szczelności przewodów wodociągowych przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725: 
1997. Ciśnienie próbne 1,0 MPa. Przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić 
dezynfekcję i płukanie przewodów. Geodezyjne pomiary powykonawcze (celem naniesienia 
na mapy zasadnicze) należy przeprowadzić zgodnie z Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z 
dn. 26.08.1991 [Dz. U.83/91]. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-
86/B-09700, za pomocą tabliczek do oznakowań, umieszczonych na wysokości ok. 2,0 m 
nad ziemią. 

  
Odwodnienie wykopów: 
Wykonanie robót montażowych wodociągów powinno odbywać się w warunkach suchego 
wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być 
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie 
wykopu lub posadowienie rurociągu. Poziom zwierciadła wód gruntowych powinien być 
obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. Odwodnienie należy kontynuować w 
okresie całodobowym w celu uniemożliwienia wahań zwierciadła wody gruntowej, co byłoby 



szkodliwe z uwagi na strukturę gruntu w wykopie  i jego sąsiedztwie. Obniżenie poziomu 
wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie spływowe nie 
spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego rurociągu. 
Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (odwodnienie wykopów) należy wykonać za 
pomocą systemu igłofiltrów lub drenażu (sączków ułożonych w otulinie żwirowej), a wodę 
należy zebrać  do studni zbiorczych i odpompować.  
Decyzję, co do konieczności stosowania jednego z ww. sposobów obniżenia zwierciadła 
wody gruntowej podejmie Inwestora w trakcie realizacji inwestycji. 
 
Wymagana ochrona przed hałasem 

 
Instalacja filtra uzdatniania wody  powinno zostać zaprojektowane i zrealizowane w sposób 
gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników eksploatacji, jak otoczenia 
obiektu szczególnie na lokalizację na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poziom 
ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów i przy 
czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności 
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. 
Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim 
poziomie emisji hałasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie: izolacji, 
tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 
 
Wymagane parametry emisji hałasu: 
Wykonawca zagwarantuje, że instalacja spełni wymagania w zakresie emisji hałasu 
określone przez obowiązujące akty prawne, w tym w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
 

Zagospodarowanie terenu 
 

Nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do 
przygotowania  terenu budowy.  
W przypadku zniszczenia w trakcie wykonywania robót budowlanych dróg dojazdowych i 
placów, po ich zakończeniu należy je przywrócić do stanu pierwotnego. 
Teren na których prowadzone będą roboty  Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną dróg, 
placów   i obszarów objętych robotami. 
 

 
 



 
 

 
2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.5.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia musi spełniać określone wymagania zawarte w: 
a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z późn. zm.) 
b) Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z poźn. zm. ) 
c) Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2015 poz. 469) 
d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 139) 
W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać następujących norm, 
instrukcji itp. 
- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne 
Warunki techniczne wykonania. 
- PN-92 /B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-92 /B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN 752-1/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
- PN-EN 752-2/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
- PN-EN 752-3/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie 
- PN-EN 752-4/2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na 
środowisko 
- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 
- PN-EN1671/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
Pompownie przydomowe i sieciowa powinny spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów 
w zakresie: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) ochrony przeciwpożarowej, 
c) przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 
d) przepisów BHP i ochrony zdrowia, 



Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie 
urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie 
izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych 
i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania 
osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, 
zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w 
siedzibie Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, 
dotyczy to każdej z faz wykonania projektów. Zamawiający w szczególności musi 
zaakceptować projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz 
wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu wykonawczego, żaden element 
realizowanego zadania inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie 
niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego dokumentu projektowego. 
 
2.5.2 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 
wymagane prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 
· Rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy; 
· Zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię 
elektryczną i poboru wody; 
· Przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 
koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru; 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie: 
· Organizacji robót budowlanych; 
· Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
· Ochrony środowiska; 
· Warunków bezpieczeństwa pracy; 
· Ochrony przeciwpożarowej; 
· Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 
· Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 
 
2.5.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych. 
Zamawiający wymaga aby: 
- Elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 
lat; 
- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały 
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 



- Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 
krótszym niż 15 lat; 
- Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 
krótszym niż 10 lat. 
Wszystkie elementy i urządzenia stalowe powinny być zabudowywane w wersji 
gwarantującej odporność na korozję minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304). 
 
Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 
· Warunki lokalne, 
· Elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych ścieków; 
· Charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej. 
 
 
2.5.4 Przygotowanie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestora do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 
(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową  
 
 
 



Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
2.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
 



2.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i 
powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 
okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. 
 
2.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inwestor. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń, zgodnie z poleceniami 
Inwestora. 
 
2.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
 



2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
2.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.5.12. Zezwolenia 
Wymagane zezwolenia, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
(między innymi zezwolenia na dojazd, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu 
urządzeń użyteczności publicznej). 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  
 
2.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 
trakcie ich przebudowy i budowy. 
 
2.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 



 
 
 
3.2 Materiały. 
Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza Placem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 
 



 
Pochodzenie materiałów 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty pochodzenia, 
które będą wymagane przez Inwestora przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
3.3 Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 
3.6 Kontrola jakości robót. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestora może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w zaakceptowanej dokumentacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 



zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 



W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby  wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a 
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się 
 następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
3.7 Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 
 
3.8 Przejęcie robót. 
Procedura Przejęcia Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 
 
 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inwestor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inwestor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca 
robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia. 
Wykonawca od zobowiązań określonych Umową. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
 
Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
· Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
· Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
· Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia Robót i przekazania dokumentów, 
· Inwestora wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
· Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 
· W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających 
· Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 



Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· Rysunki z naniesionymi zmianami, 
· uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
Specyfikacjami i PZJ, 
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
· sprawozdanie techniczne, 
· powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
· zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
· wykaz wprowadzonych zmian, 
· uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
· datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inwestora. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
3.9 Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena umowna zadania określona w umowie. 
Płatność może na stąpić po końcowym odbiorze robót przez Inwestora. Nie przewiduje się 
płatności częściowych. Podstawa płatności jest protokół odbioru robót przez Inwestora – bez 
uwag. 
 
3.10 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. Podstawą płatności są 
ceny ryczałtowe - pozycje l, Przedmiaru Robót Wymagania Ogólne , obejmujące zakres 
robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
3.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 
· dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.): 
· ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 



Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji.  
 
 
 
Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi 
będą wykonane w języku polskim. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
  



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Informacje ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 
• Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.), 
• innych ustaw i rozporządzeń, 
• Polskich Norm, 
• zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
W ramach prac projektowych i realizacji należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki 
techniczne wykonania przyłączeń do sieci a także uzgodnienia opracowanych projektów w 
ramach wymaganych obowiązującymi przepisami. 
 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
Budowlanego: 
3.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 
3.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r, poz.290, tekst jednolity) 
3.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2013r. poz. 1129 tekst jednolity) 
3.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278.); 
3.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
z późn. zm.); 



3.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 
3.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. 
zm.); 
3.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1129 z późn. zm.); 
3.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 640 z późn. zm.); 
3.10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 
późn zm.); 
3.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 
3.12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 
1232 z późn. zm.); 
3.13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 
3.14. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 z późn. zm.); 
3.15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.); 
3.16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z 
późn. zm.); 
3.17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 627 z 
późn. zm.); 
3.18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); 
3.19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.); 
3.20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich 
odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.); 
3.21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
178, poz. 1380, z późn. zm.); 



3.22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.); 
3.23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030, z późn. zm.); 
3.24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , 
poz. 907 z późn. zm.); 
3.25. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.); 
3.26. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.); 
3.27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 
101 poz. 
3.28. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.); 
3.29. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.); 
 
4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 
Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 
prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy robót. 
Miejsce składowania materiałów z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału 
z rozbiórek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania karty przekazania odpadów. 
Po zakończeniu budowy Wykonawca przywrócić teren do stanu zastanego. 


