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Nazwy i kody CPV 
a/ grupy robót 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
b/ klasy robót    

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45233121-3 Roboty w zakresie dróg głównych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównanie terenu  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne  

c/ kategorie robót   
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 
45233320-8 Fundamentowanie dróg 
45243510-0 Budowa nasypów 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

i asfaltowania 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
71351914-3 Usługi archeologiczne 
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233140-2 Roboty drogowe 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45231110-0  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

I.1 Definicje i skróty 
[1] SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  
[2] PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 
[3] Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Niebylec  
[4] Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący 

wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym 
do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, 
itp. 

[5] Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 
Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

[6] Inżynier – Inżynier Kontraktu; podmiot wybrany przez Zamawiającego 
do reprezentowania go w realizacji Zamówienia, upoważniony i zobowiązany 
w szczególności do kontroli przygotowania dokumentacji projektowej i następnie 
realizacji robót oraz do dokonania ich rozliczeń. 

[7] Inżynier/Inspektor Nadzoru - jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok 
inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane.  

[8] Projektant – Zatrudniony przez Wykonawcę podmiot działający w zgodzie z polskim 
prawem budowlanym, który wykonuje projekt budowlany i projekty wykonawcze 
i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy 
i oddania trasy rowerowej do Użytku. Osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 

[9] Kontrakt – Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU, zawarta 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i budowę drogi. 

[10] Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje 
SWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

[11] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 
[12] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
[13] OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
[14] Obiekty inżynierskie – obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe. 
[15] Obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo – rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: 
most, wiadukt, estakada, kładka. 

[16] Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogi. 

[17] Adaptacja – dostosowanie do parametrów wymaganych przez ścieżkę rowerową 
istniejącej drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez 
budowę nowej, przebudowę lub remont istniejącej infrastruktury.  

[18] Naprawa – działania polegające na przywróceniu właściwości użytkowych 
uszkodzonym elementom. 
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I.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
I.2.1 Informacje ogólne 
I.2.1.1 Zakres inwestycji 

Inwestycja swym zakresem obejmuje modernizację pięciu wskazanych przez 
zamawiającego dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec tj. 

Zad. nr 1. Przebudowa dr. gminnej w m. Baryczka 
Zad. nr 2. Przebudowa dr. gminnej w m. Blizianka 
Zad. nr 3. Przebudowa dr. gminnej w m. Lutcza 
Zad. nr 4. Przebudowa dr. gminnej w m. Konieczkowa 
Zad. nr 5. Przebudowa dr. gminnej w m. Lutcza 
 
Ogólny zakres prac (szczegóły przedstawione zostały w dalszej części opracowania) 

polegających na modernizacji dróg gminnych zakłada min.:  
 wykonanie nakładki jezdni (frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i jej 

odtworzenie)   
 wykonanie mijanek w ciągu przedmiotowych dróg gminnych.  
 wykonanie odcinkowej przebudowy nawierzchni jezdni (pełna konstrukcja jezdni),  
 przebudowie/budowie i adaptacji elementów odwodnienia dróg, 
 wykonaniu innych prac o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, 

porządkującym i zabezpieczającym itp.  
 

I.2.1.2 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowe drogi zlokalizowane są w południowej części województwa 
podkarpackiego, na terenie Powiatu Strzyżowskiego, Gmina Niebylec, w miejscowościach: 

 Zad. nr 1. w miejscowości Baryczka (działkI ew. nr 109/2, 208) od km 0+685,00 
do km 0+900,00 

 Zad. nr 2. w miejscowości Blizianka (działka ew. nr 875) od km 3+073,50 
do km 3+480,00 

 Zad. nr 3. w miejscowości Lutcza (działki ew. nr 396, 1555/3, 1557/4) od km 
2+835,00 do km 2+935,00 

 Zad. nr 4. w miejscowości Konieczkowa (działka ew. nr 2566) od km 0+200,00 
do km 0+425,00 

 Zad. nr 5. w miejscowości Lutcza (działki ew. nr 1607, 1612/2, 1612/3, 1612/4, 
1620/1) od km 0+760,00 do km 1+040,00 

 

Istniejące uwarunkowania środowiskowe i sytuacyjne 

Przedmiotowe drogi gminne posiadają nawierzchnię bitumiczną. Spadki poprzeczne 
drogi dostosowane są do łuków poziomych i prostych odcinków dróg. 

Wzdłuż i w poprzek przedmiotowych dróg występują urządzenia infrastruktury 
technicznej – zakres przewidzianych prac nie ingeruje w ich przebieg. 

Przedmiotowe drogi gminne należą do lokalnych układów komunikacyjnych 
ze średnim natężeniem ruchu samochodowego.  
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Planowana modernizacja dróg ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego 
oraz ruchu pieszych. 

Istniejące odwodnienie dróg realizowane jest głównie systemem rowów otwartych. 
Lokalnie odwodnienie przedmiotowych dróg oraz terenu przyległego w stanie istniejącym jest 
częściowo nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne.  

Szatę roślinną otoczenia drogowego przyległego do istniejących pasów drogowych 
stanowi głównie roślinność trawiasta i ruderalna. Ponadto skarpy drogi lokalnie są porośnięte 
krzewami oraz drzewami. 

Przedmiotowe zamierzenia znajdują się na poniższych formach ochrony przyrody: 
Zad. nr 1. doga gminna w m. Baryczka - W strefie projektowanych zamierzeń nie 

występują obszary objęte prawną formą ochrony przyrody. 
Zad. nr 2. doga gminna w m. Blizianka - W strefie projektowanych zamierzeń nie 

występują obszary objęte prawną formą ochrony przyrody. Zamierzenie natomiast znajduje 
się na obszarze chronionego krajobrazu (Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu). 

Zad. nr 3. doga gminna w m. Lutcza - W strefie projektowanych zamierzeń nie 
występują obszary objęte prawną formą ochrony przyrody. Zamierzenie natomiast znajduje 
się na obszarze chronionego krajobrazu (Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu). 

Zad. nr 4. doga gminna w m. Konieczkowa - W strefie projektowanych zamierzeń nie 
występują obszary objęte prawną formą ochrony przyrody. Zamierzenie natomiast znajduje 
się na obszarze chronionego krajobrazu (Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu). 

Zad. nr 5. doga gminna w m. Lutcza - Zamierzenie znajduje się na obszarze parku 
krajobrazowego (Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina). 

Najbliższa zabudowa to głównie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Na przeważającym obszarze, zabudowa obejmuje niskie budownictwo. 

I.2.1.3 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w PFU zostały opracowane 
na podstawie Ustaleń z Inwestorem. Rozwiązania zapewniają optymalną ekonomiczność 
realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii 
i materiałów.  

I.2.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

I.2.2.1 Określenie klasy i podstawowych parametry geometrycznych odcinków dróg 
gminnych 

I.2.2.1.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby projekt odpowiadała warunkom określonym 
w szczególności w: 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [2.3]; 

 Odpowiednim normom oraz materiałom branżowym.  
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I.2.2.1.2 Geometria tras dróg gminnych 
Zad. nr 1. Droga gminna w m. Baryczka 

−  droga jedno-jezdniowa   ruch dwukierunkowy 1/1    
−  klasa techniczna drogi   droga gminna 
−  szerokość jezdni    2,50m 
−  szerokość mijanki    2,50m 
−  nawierzchnia jezdni    bitumiczna 

Zakres praz zakłada modernizację odcinka drogi od km 0+685,00 do km 0+900,00. 
Na odcinku w km 0+685,00 – 0+730,00 oraz 0+762,00 – 0+900,00 wykonane zostanie 
frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Dla odcinka drogi w km 
0+730,00 – 0+762,00 zaprojektowano pełną konstrukcję jezdni. Wykonany zostanie również 
rów kryty Ø40cm oraz ściek betonowy wzdłuż projektowanej mijanki (zgodnie z częścią rys. 
opracowania).  

 
Zad. nr 2. Droga gminna  w m. Blizianka 

−  droga jedno-jezdniowa   ruch dwukierunkowy 1/1   
−  klasa techniczna drogi   droga gminna 
−  szerokość jezdni    3,00m 
−  szerokość poszerzenia   2,50m (na długości 15,0m) 
−  nawierzchnia jezdni    bitumiczna 

Zakres praz zakłada modernizację odcinka drogi od km 3+073,50 do km 3+480,00. Na 
całym odcinku zaprojektowano pełną konstrukcję jezdni. Wykonany zostanie również rów 
kryty Ø50cm (zgodnie z częścią rys. opracowania).  

 
Zad. nr 3. Droga gminna w m. Lutcza 

−  droga jedno-jezdniowa   ruch dwukierunkowy 1/1   
−  klasa techniczna drogi   droga gminna 
−  szerokość jezdni    3,00m 
−  szerokość mijanki    2,50m 
−  nawierzchnia jezdni    bitumiczna 

Zakres praz zakłada modernizację odcinka drogi od km 2+835,00 do km 2+935,00. 
Na odcinku w km 2+865,00 – 2+935,00 wykonane zostanie frezowanie istniejącej warstwy 
ścieralnej oraz jej odtworzenie. Dla odcinka drogi w km 2+835,00 – 2+865,00 
zaprojektowano pełną konstrukcję jezdni. Wykonany zostanie również rów kryty Ø50cm 
(zgodnie z częścią rys. opracowania). 

 
Zad. nr 4. Droga gminna w m. Konieczkowa 

−  droga jedno-jezdniowa   ruch dwukierunkowy 1/1   
−  klasa techniczna drogi   droga gminna 
−  szerokość jezdni    3,00m 
−  szerokość mijanki    2,50m  
−  nawierzchnia jezdni    bitumiczna 

Zakres praz zakłada modernizację odcinka drogi od km 0+200,00 do km 0+425,00. 
Na odcinku w km 0+200,00 – 0+295,00 oraz w km 0+325,00 – 0+425,00 wykonane zostanie 
frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej oraz jej odtworzenie. Dla odcinka drogi w km 
0+295,00 – 0+325,00 zaprojektowano pełną konstrukcję jezdni. Wykonany zostanie również 
rów kryty Ø80cm (zgodnie z częścią rys. opracowania). 
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Zad. nr 5. Droga gminna w m. Lutcza 

−  droga jedno-jezdniowa   ruch dwukierunkowy 1/1   
−  klasa techniczna drogi   droga gminna 
−  szerokość jezdni    2,50-4,00m 
−  szerokość jezdni na łuku   4,00m (km 0+779,00 – 0+796,50) 

3,50m (km 0+835,50 – 0+868,00)  
−  nawierzchnia jezdni    bitumiczna 

Zakres praz zakłada modernizację odcinka drogi od km 0+760,00 do km 1+040,00. 
Na odcinku w km 0+878,00 – 1+040,00 wykonane zostanie frezowanie istniejącej warstwy 
ścieralnej oraz jej odtworzenie. Dla odcinka drogi w km 0+760,00 – 0+878,00 
zaprojektowano pełną konstrukcję jezdni.  

I.2.2.1.3 Przebieg sytuacyjno - wysokościowy trasy 

Zasadniczo modernizowane drogi gminne przebiegały będą w miejscu dróg 
istniejących, osie dróg ze względu na poszerzenia jezdni na odcinkach prostych oraz na 
łukach może ulec korekcie. Niweleta trasy należy dostosować do poziomu istniejącej 
nawierzchni jezdni, terenu przyległego, zjazdów itp.  

Kilometraż podany w niniejszym opracowaniu należy traktować jako pomocniczy 
a nie rzeczywisty, ustalony w celu lokalizowania poszczególnych odcinków, obiektów 
i kategorii prowadzenia trasy. Rzeczywisty kilometraż określi Wykonawca na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej. 

I.2.2.1.4 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 
W celu zapewnienia odpowiednich parametrów ruchu założono w szczególności: 
 wykonanie nakładki jezdni (frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i jej 

odtworzenie)   
 wykonanie mijanek w ciągu przedmiotowych dróg gminnych.  
 wykonanie odcinkowej przebudowy nawierzchni jezdni (pełna konstrukcja jezdni),  
 przebudowie/budowie i adaptacji elementów odwodnienia dróg, 

I.2.2.1.5 Założenia do projektowania i konstruowania nawierzchni 
Nawierzchnie mogą stanowić w szczególności: 

 nawierzchnie asfaltowe i asfaltobetonowe (jezdnia); 
 nawierzchnie z kruszywa łamanego (pobocza, zjazdy). 

I.2.2.1.6 Elementy wyposażenia 

a) Bariery ochronne 
b) Nie dotyczy 

c) Balustrady 
Nie dotyczy 

d) Odwodnienie 

System odwodnienia należy przyjąć w toku prac projektowych z wykorzystaniem 
odwodnienia powierzchniowego, przepustów i kanalizacji deszczowej, w zależności 
od warunków terenowych. 

Przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozwiązania dotyczące 
odwodnienia przedmiotowych dróg należy docelowo dostosować do wykonanej w ramach.   
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Projektu Budowlanego i Wykonawczego dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej, 
jak również warunków wynikających z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W dokumentacji projektowej, Wykonawca winien przeanalizować i uwzględnić 
możliwości techniczne istniejących odbiorników oraz podziemnych/powierzchniowych 
systemów odwodnienia drogi, a także uzgodnić warunki ewentualnego przyłączenia i odbioru 
z właścicielem/zarządcą infrastruktury kanalizacyjnej i/lub zarządcą cieków wodnych. 
W zależności od potrzeb dopuszcza się wykonywanie zbiorników odparowujących i studni 
chłonnych.  

Odprowadzenie wód opadowych realizowane będzie za pomocą projektowanych 
rowów otwartych, rowów krytych, docelowo wody odprowadzone zostaną do istniejących 
odbiorników tj. rowów, rowów melioracyjnych, potoków i rzek – wyjątkowo dopuszcza się 
stosowanie zbiorników odparowujących i studni chłonnych. 

W przypadku realizacji rowów krytych, do projektowanych systemów odwodnienia 
należy włączyć wszystkie występujące w terenie systemy kanalizacji deszczowych 
i drenarskich. 

Przed odprowadzeniem wód opadowych/roztopowych do odbiorników, w zależności 
od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych, jak również stopnia 
ich zanieczyszczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do analizy oraz ewentualnego 
zaprojektowania i wykonania urządzeń oczyszczających. 

e) Oświetlenie 
Projekt nie zakłada wykonania nowego oświetlenia.  

I.2.2.1.7 Skrzyżowania, zjazdy i włączenia do ruchu 

a) Skrzyżowania 
Projekt nie zakłada modernizacji skrzyżowań.  

b) Zjazdy 
Projekt nie zakłada modernizacji zjazdów.  

c) Zatoki autobusowe 
Projekt nie zakłada wykonania zatok autobusowych.  

I.2.2.1.8 Sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca, po wykonaniu koncepcji technicznej i zatwierdzeniu jej przez 
Zamawiającego przebuduje lub zabezpieczy istniejące urządzenia infrastruktury technicznej 
kolidujące z przedmiotowym zadaniem m. in. kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, 
gazociągi, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna itp. na podstawie map geodezyjnych, 
wizji w terenie oraz uzyskanych warunków technicznych od Administratorów sieci.  

Dokumentację niezbędną do przebudowy lub zabezpieczenia sieci, należy wykonać 
w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora danej sieci.  

I.2.2.1.9 Kanał technologiczny 

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona kanał technologiczny zgodnie 
z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.) 
[1.11]. Dopuszcza się uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zwalniającej Zarządcę dróg z 
obowiązku budowy kanału technologicznego.  
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I.2.2.2 Obiekty inżynierskie - określenie klasy i podstawowych parametrów 
geometrycznych 

I.2.2.2.1 Wymagania ogólne 
Wymaga się, aby obiekty inżynierskie odpowiadały warunkom określonym w: 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [2.3]  
 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie[2.4],  

Parametry użytkowe nowych i istniejących obiektów inżynierskich powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Wymagana przez Zamawiającego 
klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami (w tym m. in. polskimi normami). 

 

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
I.2.3.1 Informacje ogólne 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszej PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem przewidziana jest do współfinansowania 
z programów pomocowych. Nakłada to na Wykonawcę obowiązek stosowania się do 
przepisów oraz wymagań, jakie wynikają z procedur wdrażania projektu z programu 
pomocowego, ustalonych przez właściwą Instytucję Zarządzającą. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę 
na złożenie wniosku do odpowiednich organów, albo Projektant będzie zobowiązany 
poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

I.2.3.2 Dokumentacja techniczna 

Przedsięwzięcie może być realizowane w trzech trybach realizacji robót budowlanych: 
zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenia na budowę lub w trybie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca 
powinna spełniać wymagania niezbędne do uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również (niezależnie od danych załączonych 
w części informacyjnej PFU): 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 
w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć 
związanych, 

 sporządzenie mapy do celów projektowych, 
 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
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dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych 
przy projektowanej drodze, 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji 
ZRID/pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję 
oraz czasowego korzystania z nieruchomości, projekty podziału nieruchomości, 

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (uzyskanie ew. zmiany 
wydanej decyzji leżeć będzie w gestii wykonawcy robót), 

 w przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;  

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (uzyskanie ew. zmiany wydanej decyzji 
leżeć będzie w gestii wykonawcy robót), 

 sporządzenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, w tym 
skompletowanie wszystkich załączników,  

 sporządzenie Projektu Budowlanego 
 uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie na budowę w tym skompletowanie wszystkich 

załączników, 
 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 
 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami, 

 przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi,  
 wykonanie Projektu Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu, 
 wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
 wykonanie Przedmiaru Robót, 
 przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK.  

I.2.3.3 Roboty budowlane 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych 
w decyzjach, pozwoleniach, warunkach technicznych,  

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  
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 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania 
dróg publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących 
o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
 utrzymanie przejezdności dróg oraz zapewnienie dostępu do nieruchomości w okresie 

od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka dróg w utrzymanie, 
 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania 

sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych 
i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych 
zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem 
obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia 
nadzoru saperskiego, 

 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami. Utrzymanie i zmiany 
oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  

 w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 
ze względów technologicznych, transportu technologicznego, przebudowy 
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lub zabezpieczenia urządzeń obcych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 
dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

I.2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno– użytkowe 
1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - 
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się wizją terenową dokonaną przez Wykonawcę oraz zapisami niniejszego 
Programu funkcjonalno – użytkowego z załącznikami. 

3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione 
w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 
obejmujewszelkiedodatkowekoszty,któremogąbyćzwiązanezwypełnieniemprzez 
Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

6. ZamawiającyniebędzieponosiłodpowiedzialnościwobecWykonawcyza jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących 
w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

a. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów 
robót, jeśli będą one niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.  

b. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

c. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

d. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany 
przez Zamawiającego. 

e. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 
i swojego zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających 
z tych terenów. 

f. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu budowy. 

g. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną. 
h. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy 

wykonywaniurobótpowinnybyćnoweinieużywane,odpowiadaćwymaganiomnorm 
i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane 
polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały 
powinny być akceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych 
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materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów 
i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

i. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych  
w wynikuprowadzeniaprac,wtymodpadówniebezpiecznych.Przyrealizacji 
przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki 
(z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów 
żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez 
siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz 
opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 

j. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego.  

k. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywaćsprawnysprzętppoż.,wymaganyodpowiednimiprzepisami,naterenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

l. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. 

m. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

n. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod 
nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 

o. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się 
z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących 
z inwestycją. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci. 
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwłocznie dokona napraw, zgodnie 
z wymogami właścicieli uszkodzonej sieci. 

p. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. 
W okresie prowadzenia robót należy zapewnić dostęp do posesji ich 
użytkownikom oraz służbom ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach 
przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych 
z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

q. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

I.2.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno– użytkowe 
Właściwości funkcjonalno– użytkowe przedstawiono w punkcie I.1.2.2niniejszego 

opracowania. 
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I.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami 
oraz innymi stosowanymi przepisami. Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, 
optymalną ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii i materiałów. 

I.3.1 Dokumentacja projektowa 
I.3.1.1 Wymagania ogólne 

Dokumentacja projektowa, jaką Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zawierać 
będzie:    

 Ewentualne opracowanie z zakresu ochrony środowiska (decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na 
środowisko).  

 mapę do celów projektowych,  
 dokumentację geotechniczną,  
 koncepcję projektową, 
 operat wodnoprawny wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia wodnoprawnego,  
 projekt budowy kanału technologicznego/ewentualne uzyskanie odstępstwa,  
 projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,  
 projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami itp. 

(wszystkie niezbędne branże),   
 dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalnoprawną związaną z nabyciem 

nieruchomości oraz z czasowym korzystaniem z nieruchomości,  
 decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej na podstawie 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  
 projektów wykonawczych (wszystkie niezbędne branże),  
 przedmiaru robót,  
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
 projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew,  
 inne, niewymienione wyżej materiały niezbędne do uzyskania zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, 

w tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców 
i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących 
posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 
 sporządzenie mapy do celów projektowych, 
 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów 

i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również 
dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej 
drodze, 

 uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci uzbrojenia terenu na przebudowę 
lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,  

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii, odstępstw niezbędnych do wydania 
decyzji ZRID/pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, 
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 sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz 
czasowego korzystania z nieruchomości, projekty podziału nieruchomości, 

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  
 w przypadku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;  
 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu 

wodnoprawnego,  
 sporządzenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej wraz 

z niezbędnymi załącznikami, opiniami itp.,   
 sporządzenie Projektu Budowlanego 
 uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych w tym skompletowanie wszystkich załączników, 
 sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 

obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 
 sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy 
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami, 

 przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykonanie Projektu Wykonawczego wraz z wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi (wszystkie niezbędne branże),  
 wykonanie Projektu Tymczasowej i Stałej Organizacji Ruchu, 
 wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
 wykonanie Przedmiaru Robót, 
 przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 

terenu na kopiach mapy zasadniczej wydanych przez PODGiK, 

I.3.1.2 Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych, powinna obejmować obszar otaczający teren inwestycji 
w pasie co najmniej 30m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej 
strefy. 

Treść mapy do celów projektowych. poza elementami stanowiącymi treść mapy 
zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna 
zawierać: 

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie 
zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu, 

2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 
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3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie 
z celem wykonywanej pracy. 

Skale map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu 
lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym: 

1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500, 
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa 

przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000, 
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu 

oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000. 
Wielkość obszaru oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa 

w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. 
Mapa do celów projektowych powinna spełniać wymagania Ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990)  

I.3.1.3 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym 
przedstawieniem na mapie zasadniczej pozyskanej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(PODGiK), planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót.  

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawa do sporządzenia kolejnych 
elementów dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie 
inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego).  
I.3.1.4 Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca wykona otwory w celu sprawdzenia rodzaju gruntu w podłożu oraz 
określenia poziomu wód gruntowych, ustali geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
oraz przedstawi je w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego 
lub projektu geotechnicznego, w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej.  

I.3.1.5 Pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca sporządzi operat (operaty) wodnoprawny (ew. zgłoszenia wodnoprawne) 
o zawartości zgodnej z przepisami, który wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji 
i wymaganymi załącznikami przedstawi do akceptacji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu 
wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na 
wszelkie wezwania do uzupełniania wniosku i na bieżąco informował o nich Zamawiającego. 

I.3.1.6 Projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna 
odpowiadać warunkom określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach 
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową 
budowlaną wszystkich rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne 
dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz załączniki projektu 
budowlanego. 

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do 
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia 
do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego dla 
proponowanych składowych oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, oraz które mogą mieć wpływ na sytuacyjno-wysokościowe kształtowanie 
projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności w wystarczającym na potrzeby 
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projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu na węzłach 
i skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną 
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi 
przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o których mowa w Ustawie Prawo 
Budowlane.  

Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) – jest to zbiór opracowań projektowych, 
w których głównym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład Stadium 
Projektu Budowlanego wchodzą: 

 materiały do pozwolenia na budowę, 
 projekty rozbiórek, 
 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt 
organizacji ruchu, 
 mapa do celów projektowania, 
 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów 
nieruchomości) oraz formalnoprawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana 
z czasowym korzystaniem z nieruchomości, 
 projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych, 
 dokumentacja geologiczno-inżynierska / dokumentacja geotechniczna 
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
 instrukcje eksploatacji, 
 analiza ekonomiczna. 

Wykonawca sporządzi minimum 4 egz. stadium projektu budowlanego w wersji 
papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz ewentualnie dodatkowe 
egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc, 
*.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls 
(Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności 
opracowania. 

I.3.1.7 Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna oraz formalno-prawna niezbędna do 
nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz do czasowego korzystania 
z nieruchomości 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zgodnej z odpowiednimi przepisami 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno - prawnej niezbędnej do nabycia 
nieruchomości pod inwestycję. Powyższa dokumentacja będzie ewentualnie stanowić 
załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

Dokumentacja niezbędna do nabycia nieruchomości pod inwestycję powinna 
zawierać m.in.: 

a) mapy zbiorcze projektu podziału nieruchomości, 
b) wykaz zbiorczy zmian gruntowych, 
c) mapy jednostkowe podziału nieruchomości, 
d) wykazy i mapy synchronizacyjne, 
e) wypisy z ewidencji gruntów, 
f) aktualne wypisy z ksiąg wieczystych, 
g) inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości. 

Skład dokumentów dla poszczególnych działek należy dopasować do charakteru 
zajęcia działki (zajęcie w całości, podział). 
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Koszt ujawnienia praw Zamawiającego do nieruchomości oraz nabycia nieruchomości 
ponosi Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów do nabycia praw 
do czasowego korzystania z nieruchomości. W tym celu Wykonawca sporządzi opracowanie, 
które będzie zawierać: 

a) zestawienie oznaczeń nieruchomości ze wskazaniem celu zajęcia nieruchomości. Cel 
ten może obejmować wyłącznie działania określone w Ustawie z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 

b) aktualne uproszczone a w razie potrzeby pełne wypisy z ewidencji gruntów. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do nabycia 

oraz czasowego korzystania z nieruchomości Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do uzgodnienia projekt granic pasa drogowego i linii czasowego zajęcia terenu, na tle 
aktualnych granic i oznaczeń nieruchomości. Na etapie wykonywania map z projektem 
podziału nieruchomości Wykonawca dokona zamarkowania granic palikami drewnianymi 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania finalnej stabilizacji znakami granicznymi 
typu "PD" punktów załamania pasa drogowego, a na odcinkach prostych w odległościach nie 
większych niż 100m. Powyższej stabilizacji można dokonać po zakończeniu robót 
budowlanych. Z wykonanej stabilizacji pasa drogowego Wykonawca sporządzi protokół 
w celu przekazania tego zakresu prac Zamawiającemu. 

I.3.1.8 Zgłoszenie robót budowlanych 

Zgłoszeniu właściwemu organowi podlegają prace określone w [1.1]. W zgłoszeniu 
należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin 
ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 
4 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane [1.1]oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, 
rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.   

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót 
budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.  

I.3.1.9 Pozwolenie na budowę 

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane można rozpocząć 
jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Dla robót budowlanych prowadzonych na podstawie decyzji ZRID roboty budowlane 
można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji ZRID lub na podstawie decyzji ZRID, 
której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

I.3.1.10 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż 
wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 
wyposażenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów 
budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami. 

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej 
uszczegółowienie dokumentacji projektowej poszczególnych branż, Wykonawca w 
zależności od potrzeb sporządzi: 
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 projekty rozbiórek obiektów budowlanych, 
 projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni 

istniejących, 
 projekty wzmocnienia podłoża drogowych budowli ziemnych, 
 projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów 

wraz z odprowadzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu. 
 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podda procedurze opiniowania 

i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w podziale lokalizacyjno-
asortymentowym poszczególnych kategorii dróg, 

 projekty wycinki i nasadzeń zieleni, 
 projekty technologiczne i organizacyjne robót, 
 projekty odwodnienia  
 projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegów cieków wodnych, 
 projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót, 
 inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszym PFU 

lub obowiązujących przepisów prawa. 
Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi 

w ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej 
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy 
zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne 
w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy 
oświadczenie o kompletności opracowania. 

I.3.1.11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 
opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczneoraz obowiązujące 
przepisy prawne i normy. 

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 
założonych w OST standardów (tj. obniżać wymagania dla materiałów i robót, obniżać 
częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, usuwać lub ograniczać 
treść zastrzeżeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje 
je do zakresu wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 
wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane 
i zbadane Roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. W przypadku braku OST dla danego 
typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z Inżynierem opierając 
się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 
i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 

I.3.1.12 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

 Wykonawca dokona i inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z zakresem 
inwestycji, a także drzew i krzewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
Prezentując wyniki inwentaryzacji należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone są do 
usunięcia lub przesadzenia, z uwzględnieniem: składu ilościowego i gatunkowego, obwodu 
pnia, powierzchni krzewów, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na 
temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptaków (gniazda, dziuple itd.) lub innych 
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chronionych gatunków zwierząt. Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie 
tabelarycznej oraz graficznej, przy czym każdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiadać 
numer na mapie. W tabeli należy określić także przyczyny powodujące konieczność 
usunięcia drzewa lub krzewu.  
 Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów na podstawie 
przygotowanej przez niego Inwentaryzacji. 
 Wszelkiekosztyzwiązanezusunięciemdrzewikrzewówzostanąuwzględnione w cenie. 
Również w przypadku dokonania usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym związane obciążają Wykonawcę w 
ramach ceny, nie zależnie od treści decyzji właściwego organu w tej sprawie.  
 Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska oraz w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.  
 W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie 
poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem: 1 marca – 15 października, chyba że w 
zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wskazano inny termin.  
 W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej z 
zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona odpowiednich 
nasadzeń we wskazanych lokalizacjach w ramach Ceny Ofertowej.  
 Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty związane 
z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie mechaniczne roślin.  
 W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących 
zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do 
właściwego organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w 
stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną. 
Wniosek powinien wskazywać co najmniej: 

 Nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem 
siedlisk, 

 Liczbę osobników, 
 Cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk, 
 Opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk, 
 Termin wykonania czynności. 

I.3.1.13 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Wykonawca, w razie konieczności uzyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko [1.5] 

I.3.1.14 Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych 
i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie od daty ostateczności 
Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, w zależności od 
tego co będzie wcześniej uzyskane. 
Harmonogram będzie wykonany zgodnie z: 

 Wytycznych Zamawiającego, 
 warunkami umowy, 



Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 

-23- 

 możliwościami Wykonawcy, 
 wymaganymi procedurami prawnymi i możliwościami do późniejszego przerobu. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 
uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 

I.3.2 Realizacja robót budowlanych 
I.3.2.1 Przygotowanie terenu budowy 

I.3.2.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze 
W miejscach, gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość humusu. 

Humus do wykorzystania należy zgromadzić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
Humus pryzmowany konieczny będzie do wykonania prac wykończeniowych mających na 
celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach 
zasadniczych. 

I.3.2.1.2 Roboty ziemne 

Roboty związane z wykonaniem wykopów należy prowadzić zgodnie z zapisami 
STWiORB. W trakcie wykonywania robót należy zadbać o prawidłowe odwodnienie 
wykopów. Wody opadowe i roztopowe należy oprowadzić poza obszar wykopów, aby nie 
dopuścić do zawilgocenia podłoża gruntowego. Wykonawca dobierze technologię 
odwodnienia wykopów ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań gruntowo-wodnych.  

I.3.2.1.3 Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Drogi do rozbiórki należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót 
nawierzchniowych. Całość gruzu i elementów rozbiórki należy wywieźć na wysypisko 
odpadów. W wypadku rozbiórki elementów lub materiałów, które nadają się do ponownego 
zagospodarowania, co do ich przeznaczenia należy to uzgodnić z Zamawiającym. Należy 
wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować je na składowisku materiałów 
niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony 
środowiska ponosi Wykonawca. 

I.3.2.1.4 Istniejące zadrzewienie 

Należy na podstawie stanu faktycznego przygotować dokumentacje dendrologiczną 
i uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające na wycięcie drzew i krzewów. 
Drewno z wycinki pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i należy uzgodnić 
z Zamawiającym miejsce składowania. 

I.3.2.1.5 Zagospodarowanie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez  
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, kładki i mostki tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawcazapewnistałewarunkiwidocznościwdzieńiwnocytychzapóri znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 

FaktprzystąpieniadorobótWykonawcaobwieścipublicznieprzedichrozpoczęciemw sposó
b uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania finalnej stabilizacji znakami granicznymi 
typu "PD" punktów załamania pasa drogowego, a na odcinkach prostych w odległościach nie 
większych niż 100m. Powyższej stabilizacji można dokonać po zakończeniu robót 
budowlanych. Z wykonanej stabilizacji pasa drogowego Wykonawca sporządzi protokół 
w celu przekazania tego zakresu prac Zamawiającemu. 

I.3.2.1.6 Zaplecze placu budowy 

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. W ramach zaplecza 
zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10m2 dla osób prowadzących nadzór. Zaplecze 
budowy należy wyposażyć w telefon, komputer z dostępem do Internetu. Do zaplecza 
budowy doprowadzić należy niezbędne media. 

Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, które 
powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

I.3.2.2 Konstrukcja 

Dopuszcza się zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni z uwzględnieniem, 
iż zaprojektowana konstrukcja będzie spełniać obowiązujące akty prawne i warunki 
techniczne dotyczące dróg. Projekt zakłada wykonanie poszerzeń jezdni, nakładki oraz 
wykonanie pełnej konstrukcji jezdni w miejscach wskazanym w projekcie.  

NAKŁADKA JEZDNI: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm 
- frezowanie istn. warstwy ścieralnej  gr. 4cm  
 

PEŁNA KONSTRUKCJA JEZDNI: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5cm  
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 12 cm  
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa – gr. 25 cm  

POBOCZA: 
pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 20cm 
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Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg należy wykonać metodą mechanistyczną 
lub mechanistyczno-empiryczną. 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności min. G1. Gdy podłoże 
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy 
nośności min. G1 lub zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

I.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
I.3.3.1 Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają 
wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez 
Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i poddane weryfikacji przez Zamawiającego (Inżyniera). 

I.3.3.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte 
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania 
w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu 
opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe oznakowanie wybudowanego odcinka 
drogi. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy 
do Wykonawcy robót.  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były 
wymagania podstawowe określone w Ustawie Prawo budowlane [1.1] 

I.3.3.3 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, 
ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej.  

I.3.3.4 Roboty budowlane 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizację 
inwestycji i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność dotyczy 
zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej 
inwestycji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu 
oraz za jego zgodą.  

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie 
i wiedzę techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania 
robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  
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Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie 
wykonywania prac należy zapewnić przejezdność ulic. Wykonawca będzie zobowiązany 
do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu 
budowy przez cały okres trwania kontraktu.  

I.3.3.5 Odbiór robót 

a) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz 

z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

b) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

 projekt budowlany, 
 decyzję pozwolenia na budowę, 
 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 
prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

d) Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

e) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Niebylec 

-28- 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

f) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.  

g) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera, który informuje o tym Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Inżyniera, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, o których mowa 
poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi 
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 
przez Inżyniera ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inżyniera 
w obecności Wykonawcy. Inżynier wskaże miejsca poboru próbek. Próbki do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 
w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna 
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 dokumentację powykonawczą.  
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz 

z obliczeniami poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie 
zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się 
przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze STWiORB i PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze STWiORB i PZJ, 
 opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie ze STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

 ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą 
m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, 
PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości 
co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich 
obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem. Niezależnie 
od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
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umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

h) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym opracowaniu.  

I.3.3.6 Rozliczanie zadania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez 
Inżyniera odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 
projektowego).  

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej 
ze strony Zamawiającego przez Inżyniera i Kierownika Projektu, z dołączonymi 
przejściowymi świadectwami płatności.  
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

II.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień 
branżowych, które potwierdzą zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  

II.2 Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
W zakresie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający 

informuje, że jest w posiadaniu części nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 
W innych przypadkach obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane [1.1] z późniejszymi zmianami, dotyczące pozyskania przez Wykonawcę prawa 
do dysponowania nieruchomością. 

W sytuacji konieczności skorzystania z działek prywatnych (wyjścia poza istniejący pas 
drogowy), sposób pozyskana tych działek na cele budowlane będzie realizowany w dwóch 
trybach tj. z mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami) [1.3] lub 
w przypadku pozwolenia na budowę na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy [1.1], lub decyzję 
o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, zgodnie z art. 47 ust. 2.   

Zamawiający wymaga od przyszłego Wykonawcy uzyskanie stosownych umów 
użyczenia dla gruntów, na których zlokalizowana jest inwestycja, niezbędnych do jej realizacji. 

II.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Podstawę działań Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowiązujące przepisy 
prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, aktualizacji pozwoleń, zgód 
i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne prawa 
wspólnotowego i krajowego, z których podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w PFU, należy uznać 
za wiążące dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia stosowania odstępstw w tym 
zakresie, przy czym odstępstwa takie wymagają zgody Inżyniera lub Zamawiającego. 
W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści 
zapisane w PFU, chyba że Inżynier lub Zamawiający zdecydują inaczej. 

O ile niżej wymienione normy bądź inne akty prawne nie są wystarczające względem 
robót projektowanych przez Wykonawcę jest on zobowiązany do ustalenia i powołania 
odpowiednich dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
komplementarności powoływanych dokumentów, w szczególności dotyczy to norm, które 
powinny być przyjmowane do stosowania pakietowo (materiały, badania, itd.). 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 
prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.  
Źródło norm stanowią wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować 

aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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II.3.1 Ustawy 
[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)  
[1.2] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 

poz. 1605) 
[1.3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162) 
[1.4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 

2556)  
[1.5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094)  

[1.6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478)  
[1.7] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 

344) 
[1.8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2023 poz. 977)  
[1.9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 
[1.10] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 

1344) 
[1.11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. 2023 poz. 645)  
[1.12] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047)  
[1.13] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2022 poz. 840)  
[1.14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336)  
[1.15] Ustawa z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 2336)  
[1.16] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 poz. 633) 
[1.17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 

1752)  
[1.18] Ustawa z dnia 23 kwietnia1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2023 poz. 1610)  
[1.19] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022 poz. 1648)  
[1.20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)  
[1.21] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2022 poz. 

2409)  
[1.22] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2022 poz. 840)   
II.3.2 Rozporządzenia 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2022 poz. 1679) 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454)  

[2.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 
1518)  
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[2.4] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)  

[2.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)  

[2.6] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 
2310) 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. 2019 poz. 2311)  

[2.8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18listopada2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033)  

[2.9] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania (Dz.U. 
2012 poz. 463)  

[2.10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

[2.11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401)  

[2.12] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2sierpnia 2018 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i 
poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81)  

[2.13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
2013 poz. 640)  

[2.14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589) 

II.3.3 Normy 
II.3.3.1 Branża drogowa i związane 
(w przypadku pakietu norm podano numer wiodący) 
[3.1] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
[3.2] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[3.3] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność 
[3.4] PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia 
[3.5] PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne  
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[3.6] PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności 
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie  

[3.7] PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości  
[3.8] PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania 
[3.9] PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań 
[3.10] PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badań 
[3.11] PN-EN 12352 Urządzenia kontroli ruchu. Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia 

świetlne 
[3.12] PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory 
[3.13] PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

[3.14] PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania 
odporności na hydrolizę w wodzie  

[3.15] PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe 
[3.16] PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. 
[3.17] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[3.18] PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia  
[3.19] PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 

drogowych – wymagania i metody badań 
[3.20] PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Laboratoryjne metody 

identyfikacji 
[3.21] PN-EN 12899 Stałe pionowe znaki drogowe 
[3.22] PN-EN 12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści.  
[3.23] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

[3.24] PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy 
i rzadkiej zaprawy 

[3.25] PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek 
bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych 
utrwaleń 

[3.26] PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania  
[3.27] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
[3.28] PN-EN 1317 Systemy ograniczające dróg 
[3.29] PN-EN 13197 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Symulatory zużycia 
[3.30] PN-EN 13212 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

zakładowej kontroli produkcji 
[3.31] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
[3.32] PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 
obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 
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[3.33] PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu 
i konstrukcjach oporowych 

[3.34] PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

[3.35] PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych 
(ochrona i umocnienia brzegów) 

[3.36] PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych do budowy kanałów 

[3.37] PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych 
[3.38] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
[3.39] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
[3.40] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
[3.41] PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 
[3.42] PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań 
[3.43] PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich 
lub wtórnej obudowy zabezpieczającej 

[3.44] PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie 
wody. Metoda ciśnienia hydrostatycznego  

[3.45] PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe 
[3.46] PN-EN 13880 Zalewy szczelin na gorąco 
[3.47] PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych 
[3.48] PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane 
[3.49] PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym 
[3.50] PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
[3.51] PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania 

odporności na roztwory kwasów i zasad  
[3.52] PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 

Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
[3.53] PN-EN 1424 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Kulki szklane do mieszania 
[3.54] PN-EN 1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg 
[3.55] PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odporności 

na wypłukiwanie składników przez odcieki 
[3.56] PN-EN 1463 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe 
[3.57] PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno.  
[3.58] PN-EN 14188 Wypełniacze złączy i zalewy. 
[3.59] PN-EN 14227 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
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[3.60] PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych 

[3.61] PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu 

[3.62] PN-EN 1794 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne 
[3.63] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
[3.64] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
[3.65] PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
II.3.3.2 Branża mostowa i związane 
[3.66] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia 
[3.67] PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania 
[3.68] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie 
[3.69] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
[3.70] PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
[3.71] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
[3.72] PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
[3.73] PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
[3.74] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  

[3.75] PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 
szklanym. Pomiar konsystencji świeżej matrycy cementowej metodą rozpływu  

[3.76] PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
[3.77] PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej 
[3.78] PN-EN 12390 Badania betonu  
[3.79] PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach 
[3.80] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[3.81] PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe 
[3.82] PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja 
[3.83] PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja 

strumieniowa 
[3.84] PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 
[3.85] PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów  
[3.86] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych  
[3.87] PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych  
[3.88] PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe  
[3.89] PN-EN 15258Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych 
[3.90] PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
[3.91] PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe 
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[3.92] PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany szczelinowe 
[3.93] PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody badań  
[3.94] PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Metody iniekcji  
[3.95] PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania podstawowe 
[3.96] PN-EN 450 Popiół lotny do betonu  
[3.97] PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
II.3.3.3 Branża elektryczna 
[3.98] PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
[3.99] PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 
[3.100] PN-EN 40Słupy oświetleniowe 
[3.101] PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia 
[3.102] PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział 

i oznaczenie 
[3.103] PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane 
[3.104] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
[3.105] PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 

napięcia probiercze izolacji 
[3.106] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa 
[3.107] PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania 

i badania 
[3.108] PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego 
[3.109] PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. 

Ogólne wymagania i badania 
[3.110] PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów 

do warunków zabrudzeniowych 
[3.111] PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. 

Ogólne wymagania i badania 
[3.112] PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem 

wytrzymałości mechanicznej 
[3.113] PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
[3.114] PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
[3.115] PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe 
[3.116] PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe 
[3.117] PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. 

Ogólne wymagania i badania 
[3.118] PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 

stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000 V 
[3.119] PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu 

LWP 
[3.120] PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

wiszące pionowe typu LP 60 
[3.121] PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

długopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W 
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[3.122] PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

[3.123] PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

[3.124] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
II.3.3.4 Branża teletechniczna 
[3.125] BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe 
[3.126] BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe 
[3.127] BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki 

ustojowe żelbetowe 
[3.128] BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek 

ustojowych 
[3.129] BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła żelbetowe 
[3.130] BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach 

strunobetonowych. Nakładki do montażu słupów bliźniaczych 
[3.131] BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony 

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy 
[3.132] BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa 
[3.133] BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe 
[3.134] BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych 
[3.135] ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
[3.136] ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania 
[3.137] ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 
[3.138] ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodułowych. Wymagania 

i badania 
[3.139] ZN-96/TP S.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
[3.140] ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
[3.141] ZN-96/TP S.A.-009 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 

podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[3.142] ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na 
podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania 
i badania 

[3.143] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 

[3.144] ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 
[3.145] ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
[3.146] ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania 
[3.147] ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania 
[3.148] ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania 

i badania 
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[3.149] ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 
Wymagania i badania 

[3.150] ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania 
i badania 

[3.151] ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 
[3.152] ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania 
[3.153] ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania 
[3.154] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 
[3.155] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania 
[3.156] ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania 
[3.157] ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania 
[3.158] ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania 

i badania 
[3.159] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania 
[3.160] ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania 

i badania 
[3.161] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania 
[3.162] ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania 
[3.163] ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania 
[3.164] ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 
[3.165] ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
[3.166] ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania 

i badania 
[3.167] ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania 

i badania 
[3.168] ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami 

i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania 
[3.169] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania 
[3.170] ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania 
[3.171] ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania 
[3.172] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporą przeciwwilgociową 
[3.173] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową 
[3.174] EN 60794-3:1998 + AC:1998  Kable optyczne - Część 3: Kable telekomunikacyjne 

- Wymagania szczegółowe 
[3.175] EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable 

optyczne napowietrzne. 
[3.176] EN 188100:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne jednomodowe 
[3.177] EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne jednomodowe 

z nieprzesuniętą dyspersją (B1.1) 
[3.178] EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne przesuniętą dyspersją 
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[3.179] EN 188200:1995 Specyfikacja częściowa - Włókna optyczne (A1) wielomodowe 
gradientowe 

[3.180] EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1a) wielomodowe 
gradientowe 

[3.181] EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Włókna optyczne (A1b) wielomodowe 
gradientowe 

[3.182] EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogólna - Kable optyczne 
[3.183] EN 187100:1992 Specyfikacja częściowa - Kable optyczne 
[3.184] PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociową 
[3.185] PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonośne z zapora 

przeciwwilgociową 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach. 
II.3.3.5 Branża sanitarna 
[3.186] PN-B-10736:1999 –Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
[3.187] PN-EN 1401-1:2009P –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji–Nie plastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U)–Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

[3.188] PN-B-10702:1999P-Wodociągiikanalizacja–Zbiorniki–Wymaganiaibadania; 
[3.189] PN-EN1610:2002/Ap1:2007-Budowaibadaniaprzewodówkanalizacyjnych; 
[3.190] PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe;  
[3.191] PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej--Część1:Wymaganiadotyczącerur,kształteki połączeń; 
[3.192] Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorusiecikanalizacyjnychzeszytnr9-wydane przez 

COBRTI INSTAL; 
[3.193] ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące 

w rurociągach ciśnieniowych do wody; 
[3.194] Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej; 
[3.195] RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia14stycznia2002r.wsprawieokreślenia 

przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 
[3.196] PN-EN1091:2002–Zewnętrznesystemykanalizacjipodciśnieniowej; 
[3.197] PN-EN1671:2001-Zewnętrznesystemykanalizacjiciśnieniowej; 
[3.198] PN-B-10736:1999P – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych–Warunki techniczne wykonania; 
[3.199] PN-EN736-3:2010PArmaturaprzemysłowa–Terminologia–Część3:Definicje 

terminów; 
[3.200] PN-EN1333:2008PKołnierzeiichpołączenia–Elementyrurociągów – Definicja i dobór 

PN; 
[3.201] PN-B-10725:1997PWodociągi–Przewodyzewnętrzne–Wymaganiaibadania; 
[3.202] PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady 

ogólne; 
[3.203] PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
[3.204] PN-EN 1401-1:2009P –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
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podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U)–Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

[3.205] PN-B-10702:1999P-Wodociągiikanalizacja–Zbiorniki–Wymaganiaibadania; 
[3.206] PN-EN1610:2002/Ap1:2007-Budowaibadaniaprzewodówkanalizacyjnych; 
[3.207] Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorusiecikanalizacyjnychzeszytnr9-wydane przez 

COBRTI INSTAL; 
[3.208] ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące 

w rurociągach ciśnieniowych do wody; 
[3.209] Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 

wodociągowej; 
[3.210] PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne. 

[3.211] PN-EN1452-2:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych.Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  

[3.212] PN-EN1452-3:2000Systemyprzewodoweztworzywsztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

[3.213] PN-EN1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

[3.214] PN-EN1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność dostosowania w systemie. 

[3.215] PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. 

[3.216] Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

[3.217] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

[3.218] PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

[3.219] PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

[3.220] PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

[3.221] PN-EN12201-5:2004Systemyprzewodówrurowychztworzywsztucznych 
[3.222] PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) --Część 1: 
Wymagania ogólne Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN 
(EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne określone w innych normach.  
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II.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

II.4.1 Załączniki graficzne 
Część rysunkowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania  
Część rysunkowa PFU jest propozycją rozwiązań projektowych, których ostateczne 

wskazanie uzależnione jest od analiz przedprojektowych, projektowych a także badań, 
ekspertyz, pomiarów i innych działań prowadzonych przez Wykonawcę. 

W szczególności cześć rysunkowa nie określa ostatecznych parametrów obiektów 
budowlanych z wyjątkiem szerokości użytkowych, które są zgodne z zaleceniami 
Zamawiającego. 

II.4.2 Informacje o istniejących sieciach uzbrojenia terenu / warunki techniczne na 
zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci 
Wykonawca robót własnym staraniem uzyska warunki techniczne na zabezpieczenie 

lub przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z przedmiotową inwestycją.  
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Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

2.4

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:500

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ KONIECZKOWA
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2566



Skala:
Pracownia
projektowa:

Projektant:

Nr rys.

PLAN SYTUACYJNY

UMOWA
Nr umowy:Opracowanie:

Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

2.5

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:500

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ LUTCZA
DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 1607

1612/2, 1612/3, 1612/4, 1620/1



Skala:
Pracownia
projektowa:

Projektant:

Nr rys.

PRZEKROJE NORMALNE

UMOWA
Nr umowy:Opracowanie:

Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

3.1

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:50

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ BARYCZKA
DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 109/2, 208



Skala:
Pracownia
projektowa:

Projektant:

Nr rys.

PRZEKROJE NORMALNE

UMOWA
Nr umowy:Opracowanie:

Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

3.2

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:50

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ BLIZIANKA
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 875



Skala:
Pracownia
projektowa:

Projektant:

Nr rys.

PRZEKROJE NORMALNE

UMOWA
Nr umowy:Opracowanie:

Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

3.3

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:50

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ LUTCZA
DZIAŁKI EWIDENCYJNE

390, 1555/3, 1577/4



Skala:
Pracownia
projektowa:

Projektant:

Nr rys.

PRZEKROJE NORMALNE

UMOWA
Nr umowy:Opracowanie:

Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

3.4

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:50

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ KONIECZKOWA
DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2566



Skala:
Pracownia
projektowa:

Projektant:

Nr rys.

PRZEKROJE NORMALNE

UMOWA
Nr umowy:Opracowanie:

Tytuł, imię i nazwisko:Funkcja:

Obiekt:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rysunek:

Nr uprawnień:

Inwestor: Przedsięwzięcie:

Data:Podpis:

Biuro Projektowe:

3.5

Niebylec 170; 38-114 Niebylec

1:50

" B A R T O M "
 Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne
w zakresie dróg i mostów

NIP 686-108-46-74
REGON 370511449"BARTOM"

 mgr inż. Rafał Leń
Stara Wieś 542
36-200 Brzozów

nr tel. (013) 43 427 49
tel. kom. 607 809 662

mgr inż. Rafał LEŃ 06.2024PDK/0202/POOD/12

URZĄD GMINY NIEBYLEC

MIEJSCOWOŚĆ LUTCZA
DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 1607

1612/2, 1612/3, 1612/4, 1620/1


