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F2/15/2024/ZP Warszawa, dnia 04.10.2024 r. 

  

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na aktualizację programu funkcjonalno-

użytkowego dla budynków Łukasiewicz - IMiF przy al. Lotników 32/46  

w Warszawie - nr sprawy F2/15/2024/ZP.  

 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie 1. 

Czy załączone do postępowania OPZ należy traktować jako bazę do sporządzenia 

PFU (przedmiotem zamówienia jest aktualizacja PFU) czy stanowią one opis 

wymaganego zakresu PFU objętego postępowaniem? 

Zgodnie z p. III.3 SIWZ załączniki 1 i 1A stanowią szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją zamówienia, 

tymczasem w OPZ określono zakres wymaganej dokumentacji projektowej  

i dodatkowych opracowań wykonywanych na etapie sporządzania projektu (np. 

odstępstwa od przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych, analiza zagrożenia 

wybuchem). 

 

Odpowiedź: 

Załączone do postępowania OPZ należy traktować jako bazę do aktualizacji PFU   

i jednocześnie stanowi ono opis wymagań Zamawiającego dający Wykonawcom 

możliwość oszacowania zakresu i wartości robót niezbędnych do wykonania 

aktualizacji. 

 

Zamawiający załącza do postępowania Załącznik 1B.  

 

 

 

Pytanie 2. 

Proszę o wyjaśnienie czy ekspertyza techniczna ppoż. jest częścią Zamówienia.  

 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +4822 5487816, 5487805| imif.lukasiewicz.gov.pl  
AE:PL-32190-17732-FJIEG-29; e-mail: sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl 

NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918,  BDO: 000505091   

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821  

Konto bankowe: mBank S.A.  47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 

Strona 2 z 10 

 

Odpowiedź: 

Tak. W trakcie opracowywania PFU należy przygotować ekspertyzę ppoż., która 

stanowić będzie jeden z załączników w postępowaniu przetargowym na wybór GW 

inwestycji. 

 

Pytanie 3. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie bilansu energii 

dla obiektów objętych inwestycją, natomiast w zespole wymaganych  specjalistów 

brak jest projektanta specjalności elektrycznej. Proszę o wyjaśnienie lub/i 

ewentualne uzupełnienie SIWZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Dobór zespołu pracującego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia jest po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający wymaga by w ramach przygotowywanego bilansu 

Wykonawca przeprowadził również pomiary odzwierciedlające rzeczywiste aktualne 

zapotrzebowanie Zamawiającego na energię elektryczną. Pomiary powinny trwać nie 

krócej niż 10 dni roboczych. 

 

 

Pytanie 4. 
Czy Zamawiający dysponuje zestawieniami urządzeń projektowanych i istniejących, 
które pozostaną czynne w pomieszczeniach laboratoryjnych? Jeśli tak to w jakim 
terminie po zawarciu umowy materiały te mogą być przekazane Wykonawcy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże zestawienie istniejących w laboratoriach urządzeń w terminie 

10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

 

 

Pytanie 5. 

Jaki jest oczekiwany zakres inwentaryzacji (par. 2 ust 2 Umowy)? 

a) Czy inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną należy objąć całe budynki objęte 

przebudową w celu sporządzenia ekspertyzy technicznej ppoż. (w ramach 

postępowania lub odrębnie, vide zapytanie 2) 

b) Czy wymagana jest inwentaryzacja w zakresie instalacji sanitarnych  

i elektrycznych? 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający oczekuje wykonania pełnej inwentaryzacji budynków. 

 

 

Pytanie 6. 

Proszę o wyjaśnienie sformułowań zawartych w umowie: 

a) Co zawierać ma projekt koncepcyjny? (koncepcja architektoniczno-

budowlana czy wielobranżowa?) 
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b) Par. 6, ust. 1 a-d: ostateczna akceptacja koncepcji ma nastąpić  

w terminie 24 dni od podpisania umowy, w terminie 50 dni wykonawca 

przedstawić ma Zamawiającemu dokumentację projektową do 

zatwierdzenia, która ma zostać zaakceptowana po kolejnych 5 dniach – 

łącznie daje to 79 dni czyli więcej niż termin określony w umowie. 

Proszę też o wyjaśnienie użytego terminu dokumentacja projektowa 

(przedmiotem postępowania jest program funkcjonalno-użytkowy). 
c) Par. 2, ust. 12 – Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania KIP  
i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia a także uzyskanie decyzji w tym postępowaniu - czy 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko?  
d) Par. 12, ust. 1 – wysokość polisy określono na kwotę 2 mln PLN –  

• w SIWZ brak takiego wymagania określonego dla Wykonawcy  
• czy Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania ubezpieczenia na 
kwotę mniejszą niż wyżej określona  

 

Odpowiedź: 
a) Pod pojęciem projekt koncepcyjny Zamawiający rozumie koncepcję 

wielobranżową. 
 

b) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w: 
 

I. Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V w  punkcie 1 lit. a),  
którego dotychczasowe brzmienie: 

 
„1.Termin wykonania zamówienia: 

a) termin wykonania PFU – 60 dni  od daty zawarcia  umowy.” 

otrzymuje brzmienie: 

„1.Termin wykonania zamówienia: 

a) termin wykonania PFU – 100 dni  od daty zawarcia  umowy.” 

 

II. Załączniku nr 11 do SWZ  w § 4 pkt 3, którego dotychczasowe brzmienie: 

„3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy Wykonawca w terminie 60 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………. 2024 r., przy 
czym Wykonawca:  

a) w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
przeprowadzi minimum cztery konsultacje z każdym z zespołów 
naukowych, które będą użytkownikami poszczególnych laboratoriów 
realizowanych w ramach Inwestycji, wymienionych w § 2 ust. 6, w celu 
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doprecyzowania wymagań i kształtu wszystkich pracowni 
laboratoryjnych, jakie mają zostać zaprojektowane w ramach 
Inwestycji;  

b)  będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące 
dokumentacji będącej Przedmiotu Umowy i zawartych w niej 
rozwiązań, a w szczególności na pytania zadawane w trakcie 
postępowania na wyłonienie wykonawcy Inwestycji, w postępowaniu, 
w którym PFU będzie podstawą opisu przedmiotu zamówienia, ale nie 
dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.”  

otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 100 dni 
kalendarzowych (uwzględniając możliwość dwukrotnego złożenia 
przez Zamawiającego uwag do przedmiotu umowy - zarówno do 
koncepcji wstępnej jak i finalnej koncepcji PFU) od dnia zawarcia 
Umowy, tj. do dnia ……………. 2024 r., przy czym Wykonawca:  

a) w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
przeprowadzi minimum cztery konsultacje z każdym z zespołów 
naukowych, które będą użytkownikami poszczególnych 
laboratoriów realizowanych w ramach Inwestycji, wymienionych 
w § 2 ust. 6, w celu doprecyzowania wymagań i kształtu 
wszystkich pracowni laboratoryjnych, jakie mają zostać 
zaprojektowane w ramach Inwestycji;  

b)  będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące 
dokumentacji będącej Przedmiotu Umowy i zawartych w niej 
rozwiązań, a w szczególności na pytania zadawane w trakcie 
postępowania na wyłonienie wykonawcy Inwestycji, w postępowaniu, 
w którym PFU będzie podstawą opisu przedmiotu zamówienia, ale nie 
dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.”  

 
 

III. Załączniku nr 11 do SWZ  w § 6, którego dotychczasowe brzmienie: 

 
„1. Strony ustalają, iż Umowa realizowana będzie w następujący sposób:  

a) pierwsze konsultacje (z czterech przewidzianych w § 2 ust. 6 
Umowy) zostaną przeprowadzone w terminie do 7 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy;  

b) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia 
konsultacji, o których mowa w punkcie a) powyżej Wykonawca 
przedstawi wstępną koncepcję dokumentacji będącej Przedmiotem 
Umowy. Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania 
wstępnej koncepcji przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi. Po 
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przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże 
uzupełnioną i poprawioną koncepcję w terminie 5 dni kalendarzowych.  

c) w terminie do 50dni kalendarzowych po zatwierdzeniu koncepcji 
przez Zamawiającego i po odbyciu wymaganych zgodnie z § 2 ust. 6 
Umowy (drugich, trzecich i czwartych) konsultacji Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kompletny egzemplarz dokumentacji 
projektowej składającej się na Przedmiot Umowy w wersji papierowej i 
elektronicznej, zawierający rozwiązania przyjęte w zatwierdzonej 
koncepcji. W terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania takiej 
dokumentacji, Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi.  
d) wprowadzenie przez Wykonawcę do przekazanej dokumentacji 
projektowej składającej się na Przedmiot Umowy zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag, usunięcie wad/usterek nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni kalendarzowych. W tym też terminie Strony 
przystąpią do sporządzenia w formie pisemnej odbioru końcowego 
dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy. 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1.Strony ustalają, iż Umowa realizowana będzie  

w następujący sposób: 

a) pierwsze konsultacje (z czterech przewidzianych w § 2 ust. 6 
Umowy) zostaną przeprowadzone w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 

b) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia 
konsultacji, o których mowa w punkcie a) powyżej Wykonawca 
przedstawi wstępną koncepcję dokumentacji będącej 
Przedmiotem Umowy. Zamawiający w terminie 5 dni 
kalendarzowych od otrzymania wstępnej koncepcji przekaże 
Wykonawcy ewentualne uwagi. Po przekazaniu uwag przez 
Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną i poprawioną 
koncepcję w terminie 5 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 
możliwości ponownego przeprocesowania uzupełnienia uwag 
Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi powyżej. 

c) w terminie do 50 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu koncepcji 
przez Zamawiającego i po odbyciu wymaganych zgodnie z § 2 ust. 
6 Umowy (drugich, trzecich i czwartych) konsultacji Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kompletny egzemplarz dokumentacji 
projektowej składającej się na Przedmiot Umowy w wersji 
papierowej i elektronicznej, zawierający rozwiązania przyjęte w 
zatwierdzonej koncepcji. W terminie 5 dni kalendarzowych od 
otrzymania takiej dokumentacji, Zamawiający zgłosi ewentualne 
uwagi.  

d) wprowadzenie przez Wykonawcę do przekazanej dokumentacji 
projektowej składającej się na Przedmiot Umowy zgłoszonych 
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przez Zamawiającego uwag, usunięcie wad/usterek nastąpi w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 
możliwości ponownego przeprocesowania uzupełnienia uwag 
Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi w lit. c) i d) 
niniejszego ustępu. W tym też terminie Strony przystąpią do 
sporządzenia w formie pisemnej odbioru końcowego 
dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy.” 

 
 
Termin dokumentacja projektowa oznacza wszelką dokumentację niezbędną 
do prawidłowego wykonania programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie  
z SWZ i umową. 
 

 

c) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w: 
 

 Załączniku nr 11 do SWZ  w § 2 pkt 12.,  którego dotychczasowe 

brzmienie: 

„12. Wykonawca przygotuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U.2024.1112 tj. z dnia 2024.07.25).Kartę 
informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca przygotuje nie później niż  
w terminie 10 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu koncepcji przez 
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy także 
przygotowanie i złożenie wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a także uzyskanie decyzji w tym postępowaniu.” 

otrzymuje brzmienie: 

„12.Wykonawca przygotuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 024.07.25). Kartę 
informacyjną przedsięwzięcia Wykonawca przygotuje nie później niż w 
terminie 10 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu koncepcji przez 
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy także złożenie KIP 
do odpowiedniego urzędu wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami, w imieniu i na rzecz Zamawiającego.” 
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d) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w: 
 

 Załączniku nr 11 do SWZ  w § 12 pkt 1.,  którego dotychczasowe 

brzmienie: 

„1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania do upływu okresu 
gwarancyjnego ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych)  
w ramach której wykona on Przedmiot Umowy.” 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania do upływu okresu 
gwarancyjnego ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w ramach 
której wykona on Przedmiot Umowy.” 

 

 

Pytanie 7. 
W wymaganiach względem projektanta specjalności architektonicznej określono różny 
zakres – proszę o wyjaśnienie:  
p. 2.4.1.1 SIWZ:  
2) program funkcjonalno-użytkowy albo dokumentacja projektowa obejmował/a co 
najmniej instalacje:  
a) HVAC,  
b) instalację teletechniczną,  
c) centralną rozprężalnię gazów technicznych wraz z instalacjami,  
d) automatykę i BMS,  
e) instalację przeciwpożarową niskoprądową.  
Zał. 6 do SIWZ  
2) program funkcjonalno-użytkowy albo dokumentacja projektowa obejmował/a co 
najmniej instalacje:  
a) HVAC,  
b) instalację teletechniczną,  
c) centralną rozprężalnię gazów technicznych wraz z instalacjami,  
d) automatykę i BMS,  

e) instalację tryskaczową. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w: 

I. Załączniku nr 6 do SWZ  w punkcie 1.  (Projektant specjalności 

architektonicznej)  pkt 2) lit. e),  którego dotychczasowe brzmienie: 

„e) instalację tryskaczową.” 

otrzymuje brzmienie: 

„e) instalację przeciwpożarową niskoprądową.” 

II. Załączniku nr 5 do SWZ  w punkcie 1.   ppkt 2) lit. e),  którego dotychczasowe 

brzmienie: 

„e) instalację tryskaczową.” 

otrzymuje brzmienie: 

„e) instalację przeciwpożarową niskoprądową.” 

 
III. Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XV , punkcie 2.2 ppkt 2) lit. 

e),  którego dotychczasowe brzmienie: 

 

„e) instalację tryskaczową.” 

otrzymuje brzmienie: 

„e) instalację przeciwpożarową niskoprądową.” 

 

 

Pytanie 8. 

W związku z zakresem i charakterem przedmiotu zamówienia wnioskuję przedłużenie 

terminu realizacji o co najmniej 45 dni kalendarzowych (w zależności od konieczności 

wykonania w ramach zamówienia opracowań wymienionych w zapytaniu, szczególnie p. 

2 i 6c, termin ten powinien być znacząco dłuższy z uwagi na trwanie procedur 

urzędowych). 
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Odpowiedź: 

 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w: 

 
I. Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale V w  punkcie 1 lit. a),  którego 

dotychczasowe brzmienie: 

 
„1.Termin wykonania zamówienia: 

b) termin wykonania PFU – 60 dni  od daty zawarcia  umowy.” 

otrzymuje brzmienie: 

„1.Termin wykonania zamówienia: 

c) termin wykonania PFU – 100 dni  od daty zawarcia  umowy.” 

 

II. Załączniku nr 11 do SWZ  w § 4 pkt 3, którego dotychczasowe brzmienie: 

„3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy Wykonawca w terminie 60 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………. 2024 r., przy 
czym Wykonawca:  

a) w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
przeprowadzi minimum cztery konsultacje z każdym z zespołów 
naukowych, które będą użytkownikami poszczególnych laboratoriów 
realizowanych w ramach Inwestycji, wymienionych w § 2 ust. 6, w celu 
doprecyzowania wymagań i kształtu wszystkich pracowni laboratoryjnych, 
jakie mają zostać zaprojektowane w ramach Inwestycji;  

b)  będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji 
będącej Przedmiotu Umowy i zawartych w niej rozwiązań, a  
w szczególności na pytania zadawane w trakcie postępowania na 
wyłonienie wykonawcy Inwestycji, w postępowaniu, w którym PFU będzie 
podstawą opisu przedmiotu zamówienia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 
2025 r.”  

otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy  w terminie 100 dni 
kalendarzowych (uwzględniając możliwość dwukrotnego złożenia przez 
Zamawiającego uwag do przedmiotu umowy - zarówno do koncepcji 
wstępnej jak i finalnej koncepcji PFU) od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 
……………. 2024 r., przy czym Wykonawca:  
a) w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
przeprowadzi minimum cztery konsultacje z każdym z zespołów 
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naukowych, które będą użytkownikami poszczególnych laboratoriów 
realizowanych w ramach Inwestycji, wymienionych w § 2 ust. 6, w celu 
doprecyzowania wymagań i kształtu wszystkich pracowni laboratoryjnych, 
jakie mają zostać zaprojektowane w ramach Inwestycji;  

b)  będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji 
będącej Przedmiotu Umowy i zawartych w niej rozwiązań,  
a w szczególności na pytania zadawane w trakcie postępowania na 
wyłonienie wykonawcy Inwestycji, w postępowaniu, w którym PFU będzie 
podstawą opisu przedmiotu zamówienia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 
2025 r.”  

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

 

Zmiany zostały wprowadzone w dostępnych załącznikach w formacie Word jako  - 

Aktualne załączniki 

 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania  

i składania ofert.  

 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 


