ZARZAD DROG POWIATOWYCH
73-110 Stargard
ul. Bydgoska 13/15
el ffax 91 577 52 19, tel. 91 577 72 88 Stargard, dnia 11.03.2022 r.

KOMUNIKAT

W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pod nazwa
»Przebudowa ulicy Szczecinskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wilenskiej do Placu
Zgody” ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 2022/BZP
00043643/01 z dnia 01.02.2022r. Zamawiajgcy wprowadza nastgpujgce zmiany w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia na przedmiotowe zadanie, w zwigzku z czym
wprowadza si¢ rowniez zmiang¢ terminu skladania ofert na dzien 24 marca 2022 r.

Zmienia si¢ nast¢pujgce tresci SWZ:

1. W rozdziale 111 pkt 4 ppkt 2 SWZ dodaje si¢ lit. g) o nastepujacym brzmieniu:

»g) Zamawiajgcy wskazuje, ze kostka kamienna pochodzaca z rozbidrki stanowi wlasnosé
Inwestora. Wykonawca winien przy kalkulowaniu robét rozbiorkowych wujaé
zaladunek, wyladunek 1 transport kostki kamiennej na plac, ktory wskaze
Zamawiajacy. Plac sktadowy bedzie wskazany w granicach miasta Stargard.”

2. Rozdzial X ust. 4

Bylo:

» 4. Wadium wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddzial Stargard numer
41 10204867 0000 1202 0007 9822 z adnotacja ,Przebudowa ulicy
Szczecinskiej w Stargardzie”. Zamawiajacy uzna, Ze warunek wniesienia
wadium zostal dochowany, gdy Srodki wplyna na rachunek bankowy
zamawiajacego do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 10:00.”

Jest:
» 4. Wadium wnoszone w pieniagdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddzial Stargard numer
41 10204867 0000 1202 0007 9822 2z adnotacja ,Przebudowa ulicy
Szczecinskiej w Stargardzie”. Zamawiajacy uzna, Ze warunek wniesienia
wadium zostal dochowany, gdy S$rodki wplyna na rachunek bankowy
zamawiajgcego do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 10:00.”

3. Rozdzial XIIT ust. 2
Bylo:
»2. Oferte¢ nalezy zlozy¢ do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 10:00.”
Jest:
»2. Ofert¢ nalezy zlozy¢ do dnia 24 marca 2022 r. do godziny 10:00.”

4. Rozdzial XIII ust. 4 pkt 1
Bylo:
1) Otwarcie ofert nastgpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiajgcego,
w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 10:05.”

Jest:
»1) Otwarcie ofert nastgpi poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie zamawiajacego,

w dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 10:05.”




. Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 5 otrzymuje brzmienie:

5
PELATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bgdzie na podstawie
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru robot.
. Zamawiajacy przewiduje jedng platnos¢ przejsciowa, platng w 2022 r., o wartosci
do 50 % kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 lit. ¢), ktorg wykonawca jest zobowigzany
wystawi¢ do dnia 1 grudnia 2022 r. Platnos¢, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym moze
dotyczy¢ jednie wydzielonego etapu prac faktycznie wykonanych o ktorych mowa w ust.
10.
Przejsciowa faktura VAT winna by¢ wystawiona po faktycznym zakonczeniu czesci
rob6t objetych przedmiotem umowy, w oparciu o czgéciowy protokél odbioru robot,
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Zamawiajgcy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w  tresci
przejsciowej faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotowa faktura Wykonawca
przedtozy nastepujace dokumenty:
a) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilosci i wartosci wykonanych
robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru;
b) protokoly sprawdzen, badan wymaganych SST adekwatnie dla danego asortymentu
robot;
¢) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robot
wykonane i podpisane przez jednostke obstugi geodezyjnej;
d) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych na wszystkie
wbudowane materiaty;
e) podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy
protokotly robét zanikajgcych,
f) oswiadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone rowniez przez tych
podwykonawcow.
Koncowa faktura VAT winna by¢é wystawiona po faktycznym zakonczeniu calosci
przedmiotu umowy w oparciu o protokét odbioru robét, podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w tresci faktury
VAT koncowej tylko w przypadku gdy z przedmiotowsg fakturg Wykonawca przedtozy
nastepujace dokumenty:
a) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilosci i wartosei wykonanych
robot;
b) protokoty sprawdzen, badan wymaganych SST adekwatnie dla danego asortymentu
robot;
c) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robot
wykonane i podpisane przez jednostk¢ obstugi geodezyjnej;
d) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych na wszystkie
wbudowane materiaty;
) podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy
protokoty robét zanikajacych,
f) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
prawo budowlane;
g) dokumentacje geodezyjng powykonawczg jesli jej wykonanie bgdzie konieczne,
h) o$wiadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone rowniez przez tych
podwykonawcow.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku nieprzedlozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a — f oraz ust. 6
pkt a — h, zawieszeniu ulega termin platnosci, o ktérym mowa w ust. 101 11 do czasu
uzupelnienia wymaganych dokumentéw. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia, w tym w szczegdlnosci odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytuhu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytulem
nalezytego rozliczenia si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty bedacej sumg
nieoplaconych wynagrodzen Podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez
wykonawce dowodow zaplaty wszystkich naleznosci wynikajagcych z  umow
o podwykonawstwo.

Wykonawca wystawi fakture VAT zwiazang z wykonaniem niniejszej umowy, majac na
uwadze nastgpujace dane:

Nabyweca:

Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

NIP 854-222-86-20;

Ptatnik:

Zarzad Drog Powiatowych

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty faktury VAT, dotyczacej platnosci przejsciowej o
ktorej mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 oraz ust.
6 umowy. Faktura przejsciowa bedzie wystawiona po faktycznym zakonczeniu
wydzielonego etapu prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Wydzielony etap prac
stanowiacych Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

a) sieci kanalizacji sanitarnej,

b) sieci kanalizacji deszczowej,

c) sieci wodociagowej,

d) sieci gazowe;j,

e) sieci elektryczne),

f) sieci telekomunikacyjnej,

g) robdt rozbidrkowych dotyczacych elementow drogowych.

W przypadku faktury VAT koncowej dotyczacej wykonania calosci Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy ma obowigzek ja zaptaci¢ w terminie do 35 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w
ust. 4 oraz ust. 6. Za date zaplaty, uwaza si¢ date polecenia przelewu na rachunek
Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem
z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze.

Zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po
przedtozeniu dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, z ktéorymi zawarto umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, odliczajac ta kwot¢ od wynagrodzenia
Wykonawcy.



15.

16.

17

18.

1.2

20.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawg
bezposredniej zaplaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 14 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie

umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci niedokonania zaplaty. W uwagach nie mozna
powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania

zaplaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg
o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty dla Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego —umowg

o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

W rozliczeniach z Wykonawcg, Zamawiajgcy bedzie stosowal mechanizm podzielone;

platnosci wynikajacy z art. 108 a — 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z pdzniejszymi zmianami).

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce musi by¢ rachunkiem zgloszonym

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT na tzw. ,bialej

liscie”. W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajacy

uprawniony jest do wstrzymania si¢ ze spelnieniem $wiadczenia do momentu ujawnienia
rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikéw VAT. Powyzsze nie stanowi

zwloki ani op6znienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie ustawa wigze z

niespeinieniem $§wiadczenia w terminie.”

Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 7 otrzvmuje brzmienie:

»§ 7
OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy), ktére nastapi w ciagu 14 dni
od daty podpisania umowy;
2) zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) przedlozenie Zamawiajagcemu opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,



2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu wlasnym staraniem i na wlasny koszt;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 1,
zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa;

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badZz majgtku
Zamawiajacego z winy umyslnej lub nieumyslnej Wykonawcy - ich naprawienie lub
powtdrne wykonanie a w przypadku uszczerbku w innym majatku zaptata naleznego
odszkodowania;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci
dokumentéw opisanych w §5 ust. 4 1 6 umowy.

6) W terminie 14 dni od podpisania umowy, przedstawienie Zamawiajgcemu
harmonogramu robot.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z tym ze wykonanie Przedmiotu Umowy objete
jest dofinansowaniem w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad-Fundusz Inwestycji
Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udzialem wlasnym
Zamawiajgcego, ktory wynosi............. o2 I (131 1) LU ), w okresie
poprzedzajacym uruchomienie srodkéw finansowych w ramach promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.”

7. W zwiazku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pvtania i wnioski
do SWZ Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 13 otrzymuje brzmienie:

»g 13
STWIERDZONE WADY

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru czgsci przedmiotu
umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usunigcia wad
nieistotnych, nie dluzszym jednak niz 14 dni;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizy¢ wynagrodzenie
poprzez dokonanie potracen czgsci wynagrodzenia, korzystajac z uprawniefl
ptynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jakos¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
lub zadaé¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.”

8. Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 16 otrzymuje brzmienie:

»3 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w tresci przepiséw Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy zawartej z Wykonawcg, w przypadku
zaistnienia przynajmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:



Y

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9
10)

Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu robot (placu budowy) w terminie
okreslonym w § 7 ust. 1, pkt 1) lub po jego przekazaniu nie rozpoczal niezwlocznie
ich wykonywania,

Wykonawca zaniechal wykonywania robot, z przyczyn lezacych po jego stronie,
Istotnego naruszenia postanowien umowy, a zwlaszcza wykonania rob6t niezgodnie
z projektem, przy zastosowaniu niewlasciwych materialow lub w sposéb razacy
zagraza bezpieczenstwu pracownikow;

Powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub czgsci umowy osobie trzeciej,
bez zgody Zamawiajacego, o ktdrej mowa w §17;

wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

w przypadkach, o ktorych mowa w §10 ust. 1 punktach 8), 9) i 10) niezaleznie od
naliczonej kary Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania
kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w §17 i pomimo to
Wykonawca nie uregulowat kwestii podwykonawstwa zgodnie z trescia § 17

w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 12) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego spelnienia wymogu zatrudnienia
0s0b wyznaczonych do realizacji zamowienia, zgodnie z regulacjami zawartymi w §8
i pomimo wezwania przez Zamawiajacego nie zatrudnia oséb wyznaczonych do
realizacji zamowienia,

w przypadku uchylania przez Wykonawce od odbioru korespondencji, uchylania sig
od nawigzania kontaktu lub nie reagowania na wezwania Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania
dodatkowego terminu do usunigcia uchybien Wykonawcy,

Zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcey;
Zostanie wydany nakaz zajecia majatku, przychodéw lub wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, powinno nastgpi¢c w formie pisemne;j

w

terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o ktorejkolwiek z okolicznosei, o

ktorych mowa w § 16 ust. 1 punkt 1) +10) i musi zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
przez Zamawiajgcego od umowy w przypadku okolicznoscei opisanych w tresci § 16 ust.
1 punkt 1-10 uznaje si¢ za odstgpienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W

razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

D

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej Zzadanie dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.”



9. Zalgcznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 17 otrzymuje brzmienie:

1.

»§ 17
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamowienia Podwykonawcom
na nastepujacych zasadach:

D

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przedstawiony zostal projekt tej umowy, a takze
projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca sa zobowigzani dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 2);
¢) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w pkt 2), Wykonawca przedlozy
w terminie 7 dni, zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2), uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, badz jej zmiany, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej
za zgodno$é z oryginalem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii
zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodnos¢
z oryginatlem moze dokona¢ przedkiadajacy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie mial prawo
wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 2, wzywajac Wykonawce
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy
powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego
w rozumieniu art. 647" §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajacy
nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacje.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 6, do przedlozone] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak réwniez poswiadczong za zgodnosé
kopie aneksu zmieniajacego taka umowe — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
za wyjatkiem umoéw o podwykonawstwo, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0.5 %
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szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. ¢)
umowy. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zl.

9) W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, o ktérych mowa w pkt 8), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej.

10) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza sig
szczegbtowych umoéw, a jedynie zamodwienie (zlecenie) Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedlozenia kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartego zamowienia (zlecenia) w terminie 7 dni od
daty jego zawarcia.

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:

1) oznaczenie zakresu robot powierzonych do wykonania;

2) terminy zaplaty naleznosci nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od daty dostarczenia
faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym;

4) umowa musi okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) zobowigzanie Podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
wskazanych przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 3 lit. a) niniejszej umowy,

6) umowa musi okre§la¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji
i rekojmi za wady. Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce za
wykonane roboty w ramach podwykonawstwa, od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawce, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego
przez Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz
szkody zwigzane z jego praca, poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie.

5. Do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca majg odpowiednio
zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.”

10. Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 19 otrzymuje brzmienie:




»g 19
ZMIANA UMOWY

1. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy, zgodnie z trescia art. 455 Pzp, ktorych wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescia
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad
uczciwej konkurencji i rownego traktowania.

2. Zmiana umowy w zakresie terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyny, z
powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, moze
nastapi¢ w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoOlnosci koniecznosci usunigeia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub zamiany materialow
i urzadzen, w przypadkach okreslonych w rozdziale IV niniejszej SWZ lub innych
robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore beda mialy istotny wplyw na przediuzenie terminu zakonficzenia
inwestycji;

3) zlecanie dodatkowych robot budowlanych na mocy art. 455 pzp, jezeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy, a ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej] SWZ i w chwili zawarcia umowy;

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia tych kolizji.

5) z powodu wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére moga
spowodowa¢ obnizenie jakosci wykonanych robét lub tez uniemozliwia wykonanie
robot zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu
umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawce, iz pozostale do wykonania
roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow technologicznych wczesniej przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajgcy rozumie przez sprzyjajace
warunki atmosferyczne, warunki przy ktorych dopuszczone jest wykonywanie robot
opisanych w Specyfikacjach Technicznych.

6) na skutek dzialania sily wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

7) na skutek utrudnien wynikajacych z wprowadzonego stanu epidemii na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491
ze zmianami) itp., itd.

(Okolicznosci, o ktorych mowa§ 19 ust. 2 pkt 1 ppkt 1) - 4), muszg by¢ przez
Wykonawce udowodnione na pismie przekazanym Zamawiajacemu na co najmniej
7 dni przed terminem zakonczenia realizacji umowy, okreslonym w §3 ust. 2 umowy)
(Okolicznosci, o ktorych mowa § 19 ust. 2 pkt 5), 6) i 7) muszg by¢ przez Wykonawce
udowodnione na piSmie przekazanym Zamawiajgcemu niezwlocznie po ustaniu
przyczyny, jednak nie pozniej niz na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia
realizacji umowy, okreslonym w §3 ust. 2 umowy).
3. Zmiany umowy dotyczace wysoko$¢ wynagrodzenie (podwyzszenie albo obnizenie):

1) zmiana dotyczaca rzeczywistego koncowego wynagrodzenia — ze wzgledu na
koniecznos¢ wykonania robdt niewykraczajacych swym zakresem poza przedmiot
umowy, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiajacego w
przedmiarze robot zostala zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek
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przedmiarowych, ktorg nalezy wykonaé¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy;

2) w przypadku gdy zalozona na etapie okreslenia przedmiotu zaméwienia technologia
wykonania i zabezpieczenia robot nie bedzie mogla by¢ zastosowana z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

3) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamowienia, tzn. rezygnacji
z wykonywania wybranych robot lub ich czedci, ktore byly pierwotnie przewidziane
w przedmiarach rob6t i w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie danych
robot, zwanych dalej robotami zaniechanymi, begdzie w sposéb oczywisty zbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Przyczyny dokonania zmian, o ktérych mowa ust. 2 pkt. 1) + 3) wraz z uzasadnieniem

nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach np. notatka sluzbowa, pismo Wykonawcy

lub Zamawiajacego, itp.

Zmiany umowy dotyczace wysokosci wynagrodzenia lub zakresu przedmiotu umowy

wynikajace z koniecznosci wykonania robot zamiennych, zamiany materialéw 1 urzadzen

opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla

Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

4) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy.,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzaé¢ technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze stwierdzonych wad w tej
dokumentacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) konieczno$¢ realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

6) w trakcie realizacji zadania, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania
poszczegdlnych elementéw robot. Dopuszeza sie je tylko w przypadku gdy
proponowane rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze w
wykonaniu lub tez realizacja jest mniej ucigzliwa dla funkcjonowania ruchu drogowego
w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego nie jest drozsza od
rozwigzania pierwotnego.

7) wystapienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanej
lub blednie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunkéw gruntowo -
wodnych.

(Zmiana wynikajaca z ust. 3 pkt. 1) = 7) musi by¢ poprzedzona wnioskiem Wykonawcy

lub Zamawiajacego zawierajacym stosowne uzasadnienie.)

Zmiana umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny

materiatow lub kosztéw zwiagzanych z realizacjg zamowienia, o ktérych mowa w art. 439

prawa zamOwien publicznych sg dopuszczalne przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:

1) W sytuacji wzrostu ceny materialéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 30% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Wniosek ten
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
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prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

2) W sytuacji spadku ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 30% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
o zmiane Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Informacja
powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3) Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu ulegnie waloryzacji
o zmian¢ wynikajacg ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud lub cennikach
producentéw. Do wycen réznicowych przyjmuje si¢ jedynie elementy cenotworcze,
ktorych ceny zmienily sie o min. 30%. Wycena réznicowa zawiera elementy, ktorych
ceny wzrosly jak i te, ktorych ulegty obnizeniu o min. 30%.

4) Wniosek, o ktorym mowa w pkt 1 i 2 strony mogg sklada¢ nie wcze$niej niz po
uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie cze$ciej niz 6 miesiecy.

5) Obowigzek wykazania wplywu zmian na zmian¢ wynagrodzenia, nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6) Maksymalna warto$¢ poszczegdlne] zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, to 15 % wynagrodzenia, za poszczegdlne ceny
jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem =zlozenia wniosku, a laczna
maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia.

7) Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktorej mowa w pkt 6 nalezy rozumie¢ wartosc¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

8) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, przed zawarciem aneksu, o ktorym mowa
powyzej, Wykonawca winien zlozy¢ Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie
o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian. Aneks,
powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty zlozenia przez Strong,
kompletnego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

6. Strony dopuszczaja rowniez zmiang umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy, w przypadku zaistnienie okolicznosci ktdre powodujg nastgpujace zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ushug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 6, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci Przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie
zmiany przepisow, o ktorych mowa w ust. 6.
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8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

9. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 6 pkt 2-4 bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a takze zmian zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych.

10. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastgpstwie zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikéw do wysokosci aktualnie obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalne]
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktéorych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwiazane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

11. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia pracownikom. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy.

12. Strona, ktora nie moze prawidtowo wykonywaé¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej,
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystapieniu dzialania
sity wyzszej w terminie ............. dni od wystgpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty
uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okolicznos¢.

13.Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty
zarzadu i inne koszty Wykonawcy jako koszty posrednie uwzglednione sg
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robét rozliczanych kosztorysem
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot, Wykonawca nie moze
rosci¢ od Zamawiajacego dodatkowych kosztow zwigzanych z przedmiotowymi kosztami
posrednimi.

14 Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosé zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w
rejestrach publicznych.”

11. Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — § 22 otrzymuje brzmienie:
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»§ 22
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie spory powstalem w zwigzku z wykonywaniem
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne bede rozstrzygaé na drodze polubowne;.

W przypadku powstania sporu o ktorym mowa § 22 ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajgcy wskaze osobg mediatora, ktore bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji
miedzy Stronami a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany
na liste stalych mediatorow sadowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym w
Szczecinie. Postepowanie mediacyjne moze trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni.
Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposob nie wplywa na przedluzenie
termindw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwiagzanych
z realizacjg umowy w czasie trwania post¢gpowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony
pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci § 22 ust. 2 lub nie
wyrazenie zgody przez Wykonawce na osob¢ mediatora wskazana przez Zamawiajacego
powstaty spor bedzie przedmiotem postgpowania koncyliacyjnego prowadzonego przed
Sadem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie
takiego postepowania o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania wykonywania prac zwiazanych z realizacja umowy. Koszty postepowania
koncyliacyjnego Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygnigcia sporu o ktérych mowa w tresci § 22 ust.1
-3 umowy, kazda ze Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postgpowania
sadowego przez Sadem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.”

12. Zalacznik 6 do SWZ — Projekt umowy — dodaje si¢ § 23 w nastepujacym brzmieniu:

13.

14.

»§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze posiadaja niezbedne zgody zwiazane z przetwarzaniem
danych osobowych 0sob fizycznych w zakresie zwiazanych z wykonywaniem niniejszej
umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z zasadami przetwarzania
danych osobowych o0sob fizycznych obowigzujacych u Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.”

W zwigzku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pytania i wnioski
do SWZ zmienia si¢ Zalacznik 7 do SWZ — Przedmiar robét branzy drogowej.
Zamawiajacy wprowadza ujednolicony przedmiar robét branzy drogowej, ktory
stanowi zalgcznik do niniejszego komunikatu.

W zwigzku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pytania i wnioski
do SWZ zmienia si¢ Zalacznik 7 do SWZ — Kosztorys ofertowy branzy drogowej.
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15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy wprowadza ujednolicony Kosztorys ofertowy branzy drogowej, ktory
stanowi zalacznik do niniejszego komunikatu.

W zwigzku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pytania i wnioski
do SWZ zmienia si¢ Zalgcznik 7 do SWZ — Przedmiar robét branzy sanitarne;j.
Zamawiajacy wprowadza ujednolicony przedmiar robét branzy sanitarnej, ktory
stanowi zalgcznik do niniejszego komunikatu.

W zwigzku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pytania i wnioski
do SWZ zmienia si¢ Zalgcznik 7 do SWZ — Kosztorys ofertowy branzy sanitarnej.
Zamawiajacy wprowadza ujednolicony Kosztorys ofertowy branzy sanitarnej, ktory
stanowi zalgcznik do niniejszego komunikatu.

W zwigzku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pytania i wnioski
do SWZ zmienia si¢ Zalacznik 7 do SWZ — Przedmiar robét branzy gazowej.
Zamawiajacy wprowadza ujednolicony przedmiar robét branzy gazowej, ktory
stanowi zalacznik do niniejszego komunikatu.

W zwigzku z udzielonymi w dniu 11.03.2022 r. odpowiedziami na pytania i wnioski
do SWZ zmienia sie Zalacznik 7 do SWZ — Kosztorys ofertowy branzy gazowej.
Zamawiajacy wprowadza ujednolicony Kosztorys ofertowy branzy gazowej, ktory
stanowi zalgcznik do niniejszego komunikatu.

Niniejsze zmiany stanowia integralna czes¢ SWZ.

VA

uwagi na duza liczbe zmian w tre§ci Zalacznika nr 6 do SWZ Zamawiajacy

wprowadza ujednolicong tresé¢ projektu umowy, ktéra stanowi zalacznik do niniejszego
komunikatu.

Nastepstwem przedmiotowych zmian jest zmiana tresci ogloszenia o zamdwieniu
opublikowanego w_ Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem 2022/BZP

00043643/01 z dnia 01.02.2022 r.
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