
 
 

Załącznik nr 2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice -  Borki Prusinowskie – 
etap I”   
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków: 

• Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,   

• Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, 

• własnych Powiatu Zduńskowolskiego. 

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice -  Borki Prusinowskie – etap I”   
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku 

Prusinowice – Borki Prusinowskie wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę kierowania tymi 

robotami. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.  

Część I pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E od Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Prusinowicach do drogi gminnej (działka nr 92)” , obejmuje odcinek drogi 

powiatowej w kilometrażu 0+000 do 1+120.  

Zakres zamówienia został podzielony na 2 etapy: 

1) Etap I obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym m.in. roboty pomiarowe, rozbiórka 

istniejących elementów drogi: jezdnia, pobocza, zjazdy, wycinka drzew i zakrzaczeń), 

b) Zabezpieczenie podziemnych linii kablowych, 

c) Roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie), 

d) Odwodnienie w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z budową drogi 

dla pieszych (przepusty pod zjazdami, ścianki czołowe), 

e) wykonanie podbudów i nawierzchni jezdni (bez warstwy ścieralnej), 

f) wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej, 

g) wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

h) wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 



 
 

i) wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 50 % 

całego zakresu drogi dla pieszych, 

j) elementy ulic - wykonanie obramowań nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i 

zjazdów w postaci prefabrykowanych elementów betonowych (krawężniki, oporniki, 

obrzeża), 

Uwaga: 

W ramach Etapu I Zamawiający przewiduje 1 płatność obejmującą wykonanie 100 % 

zakresu robót Etapu I. 

 

2) Etap II obejmuje: 

a) Odwodnienie w zakresie remontu pozostałych przepustów, odmulania istniejących 

rowów przydrożnych, w tym ścięcie istniejących poboczy do poziomu zapewniającego 

prawidłowy odpływ wód opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowów 

przydrożnych, wykonanie umocnień  ścianek przepustów oraz skarp istniejących 

rowów przydrożnych poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementów 

betonowych, 

b) wykonanie warstwy ścieralnej jezdni, 

c) wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – pozostałe 

50 % zakresu drogi dla pieszych, 

d) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, 

e) wykonanie zjazdów z nawierzchni z kruszywa łamanego, 

f) wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego,, 

g) wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

h) doświetlenie przejść dla pieszych, 

i) roboty wykończeniowe. 

 

Uwaga: 

W ramach Etapu II Zamawiający przewiduje 1 płatność obejmującą wykonanie 100 % zakresu 

robót Etapu II. 

 

Przedmiot zamówienia  obejmuje również wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w zamian 
za usunięte drzewa.  

Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany w tym: projekt 
zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany, techniczny/wykonawczy, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, Projekt stałej organizacji ruchu, inwentaryzacja drzew wykonana w związku 
z planowana inwestycją z dnia 16.12.2023 r., projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża 
zieleń, Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, Raport z badań – 
zestawienie wyników badań gruntu stanowiących o jego przydatności do stabilizacji 



 
 

cementem, przedmiar robót. Zastrzega się, że ze względu na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia, przedmiar ma charakter pomocniczy.  

W skład dokumentacji projektowej wchodzi również: 

a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych  znak AS.6743.125.2024 z dnia 19.03.2024 

roku; 

b) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 r. ; 

c) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w 

pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r.; 

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji 
elektronicznej w ilości 1 egz.,  określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawierającą minimum:  

1) mapa z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą lub szkice z inwentaryzacji 
powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i jej zgłoszenia do zaewidencjonowania właściwemu 
organowi geodezyjnemu, 

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia 
wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę, 

3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, 
6) roboczy dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 
7) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie do: 367 dni od daty zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z zaznaczeniem, iż ze względu na konieczność rozliczenia 
przyznanego dofinansowania: 

- Etap I należy wykonać do 07.10.2024 r.,  

- Etap II należy wykonać w terminie do 367 dni od daty podpisania umowy. 

 
Minimalne wymagania wobec Wykonawcy:  
 
1. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową, zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, decyzją 



 
 

środowiskową, STWIORB, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną 
i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, odbiorów od 
gestorów sieci, opracowań, opinii i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa 
koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

2. Wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności 
wyznaczenie na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic 
działek na linii granicy działki drogi, stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku 
ich naruszenia - odtworzenia). 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i  
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie 
towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 
odpowiadać wymogom określonym w SWZ, STWIORB, a także wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i w ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub 
Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak np: Atest, Świadectwo, 
Certyfikat Zgodności. 
 

Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 
 

1) chronić mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczać dostęp na teren 
budowy osobom nieupoważnionym w terminie od daty przejęcia terenu budowy do 
daty przekazania terenu budowy protokolarnie (protokół odbioru końcowego) 
Zamawiającemu; 

2) przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 
wykonywanych robót, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, 
który jest obowiązany sporządzić na podstawie informacji sporządzonej przez 
projektanta przed rozpoczęciem budowy  oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom 
przebywającym w otoczeniu budowy; 

3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do terenu 
budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, 
materiałów, odpadów, śmieci; 

4) oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 
wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem 
prac (w szczególności wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac); 

5) prowadzić dokumentację budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego; 

6) zorganizować i zapewnić kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnić spełnienie warunków 
przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach; 

7) wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do 
jego funkcjonowania, urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty w 



 
 

sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli posesji znajdujących się na 
przebudowywanym odcinku, a także uwzględnić ewentualne koszty związane z zajęciem 
pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych; 

8) przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora działającego w imieniu 
Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane; 

9) w miejscu prowadzenia prac zamieścić tablicę informacyjną, o której mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

10) na żądanie Zamawiającego zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki 
oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych 
robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

11) zapewnić, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 

12) przy wykonywaniu robót uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane (np. normy) i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do nich; 

13) stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót, prawem umowy będzie prawo polskie; 

14) uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na 
dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy 
protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 
 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

2) usunięcia drzew, ponoszenia kosztów usuwania oraz kosztów nasadzeń – Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za nasadzenia do czasu upływu okresu gwarancji; 

3) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy; 
4) uzgodnienia z Zamawiającym oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Zduńskiej Woli 

sposobu organizacji terenu budowy; 
5) przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować projekt 

organizacji ruchu na czas budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 
6) organizacji robót budowlanych w taki sposób aby przez cały czas ich trwania zapewniona 

była przepustowość („przejeżdżalność”) przebudowywanego odcinka  drogi, za 
wyjątkiem wyłączeń  z ruchu wynikających z projektów organizacji ruchu; 

7) w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich 
części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym 



 
 

do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub 
doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

8) prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia roboczego dziennika 
budowy; 

9) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 
wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

10) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 
tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

11) umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 
Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 

12) przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54), ustawy dnia  14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 399 ze zm.), 
a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie 
przepisów Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie 
przepisów; 

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

14) zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile zajdzie 
taka potrzeba. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.  

15) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i 
telefonicznie oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o konieczności odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych 
robót w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej 
konieczności. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i 
zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót  
a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

16) informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót dodatkowych oraz ich 
wartości jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania przez 
inspektora nadzoru ; 

17) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 
dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w 
szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 
deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH; 
przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 
wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

18) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego  
19) udział w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego 

w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia 
zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań 



 
 

umożliwiających kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

20) Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego 
stanowią własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Zamawiającego może być zlokalizowane w 
odległości do 20 km od miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaże, które 
materiały stanowią wartość użytkową dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek i inne 
odpady pozostałe po wykonaniu robót, a niestanowiące wartości użytkowej dla 
Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte na  koszt Wykonawcy zgodnie 
z obowiązującym przepisami. 
 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 
(CPV): 
 
45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45233140-2 Roboty drogowe 
45000000-7 roboty budowlane 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233330-1 fundamentowanie dróg 
 
 

Istotne zapisy, które mają być wprowadzone do umowy w sprawie realizacji zamówienia: 

Zgodnie ze stosowanym wzorem umowy – Załącznik nr 4a do SWZ. 

 

Informacja dotycząca źródeł finansowania zadania: zamówienie będzie finansowane ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Powiatu Zduńskowolskiego. 

 

Załączniki  

1. dokumentacja projektowa 

a) projekt budowlany w tym: 



 
 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekt architektoniczno – budowlany, 

- projekt techniczny/wykonawczy, 

b) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

c) Projekt stałej organizacji ruchu, 

d) zgłoszenie wykonania robót budowlanych  znak AS.6743.125.2024 z dnia 

19.03.2024 roku; 

e) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 

01.02.2024 r.; 

f) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego 

w pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 

r.; 

g) Inwentaryzacja drzew wykonana w związku z planowana inwestycją z dnia 

16.12.2023 r.; 

h) Projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża zieleń; 

i) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego; 

j) Raport z badań – zestawienie wyników badań gruntu stanowiących o jego 

przydatności do stabilizacji cementem; 

k) przedmiar robót. 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po 

zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do 

ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 

 

UWAGA: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 r., 

Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w pasie 

drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r., Inwentaryzacja 

drzew wykonana w związku z planowana inwestycją z dnia 16.12.2023 r., Projekt nasadzeń 

kompensacyjnych – branża zieleń, projekt stałej organizacji ruchu, opinia geotechniczna z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego, raport z badań – zestawienie wyników badań 

gruntu stanowiących o jego przydatności do stabilizacji cementem są dokumentami 

wspólnymi dla części I i II. 

 

 

Część II pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E od drogi gminnej (działka nr 92) do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722 E w miejscowości Borki Prusinowskie”, obejmuje 

odcinek drogi powiatowej w kilometrażu 1+120 do 2+303.  

Zakres zamówienia został podzielony na 2 etapy: 



 
 

1) Etap I obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze, (w tym m.in. roboty pomiarowe, wycinka drzew i 

zakrzaczeń), 

b) roboty rozbiórkowe w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z budową 

drogi dla pieszych, 

c) zabezpieczenie podziemnych linii kablowych – jeżeli będzie wymagane, 

d) roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczanie) w zakresie 

niezbędnym do wykonania prac związanych z budową drogi dla pieszych, 

e) odwodnienie w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z budową drogi 

dla pieszych (przepusty pod zjazdami, ścianki czołowe), 

f) wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

g) wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

h) elementy ulic - wykonanie obramowań nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i 

zjazdów w postaci prefabrykowanych elementów betonowych (krawężniki, oporniki, 

obrzeża). 

 

Uwaga:  
W ramach Etapu I Zamawiający przewiduje 1 płatność. 
 

2) Etap II obejmuje: 

a) roboty rozbiórkowe i ziemne w pozostałym zakresie, 

b) odwodnienie w zakresie remontu pozostałych przepustów, odmulania istniejących 

rowów przydrożnych, w tym ścięcie istniejących poboczy do poziomu zapewniającego 

prawidłowy odpływ wód opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowów 

przydrożnych, wykonanie umocnień ścianek przepustów oraz skarp istniejących 

rowów przydrożnych poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementów 

betonowych, 

c) wykonanie podbudów i nawierzchni jezdni, 

d) wykonanie zjazdów z nawierzchni z kruszywa łamanego, 

e) wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego,, 

f) wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

g) roboty wykończeniowe. 

Uwaga: 
W ramach Etapu II Zamawiający przewiduje 2 płatności.  

• Pierwsza płatność obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych Etapem II w 
wielkości odpowiadającej wartości 30 % wynagrodzenia brutto Etapu II,  

• Druga płatność obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych Etapem II w 
wielkości odpowiadającej wartości 70 % wynagrodzenia brutto Etapu II, co stanowi 
zaawansowanie robót budowlanych Etapu II na poziomie 100%. 

 

 



 
 

 

Przedmiot zamówienia  obejmuje również wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w zamian 
za usunięte drzewa.  

Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany w tym: projekt 
zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlany, techniczny/wykonawczy, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, Projekt stałej organizacji ruchu, inwentaryzacja drzew wykonana w związku 
z planowana inwestycją z dnia 16.12.2023 r., projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża 
zieleń, Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, Raport z badań – 
zestawienie wyników badań gruntu stanowiących o jego przydatności do stabilizacji 
cementem, Obliczenie średnicy przepustu pod drogą DP 3715E w m. Prusinowice w km 
1+490, Obliczenie średnicy przepustów pod zjazdami DP 3715E w m. Prusinowice w km – 
1+270 – 1+490 str. Północna, przedmiar robót. Zastrzega się, że ze względu na ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia, przedmiar ma charakter pomocniczy.  

W skład dokumentacji projektowej wchodzi również: 

a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych  znak AS.6743.126.2024 z dnia 19.03.2024 

roku; 

b) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 r. ; 

c) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w 

pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r.; 

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji 
elektronicznej w ilości 1 egz.,  określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zawierającą minimum:  

1) mapa z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą lub szkice z inwentaryzacji 
powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i jej zgłoszenia do zaewidencjonowania właściwemu 
organowi geodezyjnemu, 

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia 
wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę, 

3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, 
6) roboczy dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem, 
7) kosztorys powykonawczy wykonanych robót. 

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 



 
 

Zamówienie należy wykonać w terminie do: 367 dni od daty zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z zaznaczeniem, iż ze względu na konieczność rozliczenia 
przyznanego dofinansowania: 

- Etap I należy wykonać do 07.10.2024 r.,  

- Etap II należy wykonać w terminie do 367 dni od daty podpisania umowy. 

Minimalne wymagania wobec Wykonawcy:  
 

1) Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
dokumentacją projektową, zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, decyzją 
środowiskową, STWIORB, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną 
i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, odbiorów od 
gestorów sieci, opracowań, opinii i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa 
koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

2) Wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności 
wyznaczenie na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic 
działek na linii granicy działki drogi, stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku 
ich naruszenia - odtworzenia). 

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i  
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie 
towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. 

4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 
odpowiadać wymogom określonym w SWZ, STWIORB, a także wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i w ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub 
Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak np: Atest, Świadectwo, 
Certyfikat Zgodności. 

 
Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 

 
1) chronić mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zabezpieczać dostęp na teren 

budowy osobom nieupoważnionym w terminie od daty przejęcia terenu budowy do 
daty przekazania terenu budowy protokolarnie (protokół odbioru końcowego) 
Zamawiającemu; 

2) przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 
wykonywanych robót, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, 
który jest obowiązany sporządzić na podstawie informacji sporządzonej przez 
projektanta przed rozpoczęciem budowy  oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom 
przebywającym w otoczeniu budowy; 

3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy i terenie przyległym do terenu 
budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, 
materiałów, odpadów, śmieci; 



 
 

4) oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 
wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem 
prac (w szczególności wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac); 

5) prowadzić dokumentację budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego; 

6) zorganizować i zapewnić kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnić spełnienie warunków 
przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach; 

7) wykonać na własny koszt wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzić instalacje niezbędne do 
jego funkcjonowania, urządzić i organizować teren budowy oraz koordynować roboty w 
sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli posesji znajdujących się na 
przebudowywanym odcinku, a także uwzględnić ewentualne koszty związane z zajęciem 
pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych; 

8) przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora działającego w imieniu 
Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane; 

9) w miejscu prowadzenia prac zamieścić tablicę informacyjną, o której mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

10) na żądanie Zamawiającego zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki 
oraz wymagane materiały do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych 
robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów; 

11) zapewnić, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego; 

12) przy wykonywaniu robót uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane (np. normy) i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do nich; 

13) stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót, prawem umowy będzie prawo polskie; 

14) uporządkować i oczyścić teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) na 
dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazać teren budowy 
protokolarnie (protokół odbioru końcowego) Zamawiającemu. 
 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 



 
 

2) usunięcia drzew, ponoszenia kosztów usuwania oraz kosztów nasadzeń – Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za nasadzenia do czasu upływu okresu gwarancji; 

3) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy; 
4) uzgodnienia z Zamawiającym oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Zduńskiej Woli 

sposobu organizacji terenu budowy; 
5) przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować projekt 

organizacji ruchu na czas budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 
6) organizacji robót budowlanych w taki sposób aby przez cały czas ich trwania zapewniona 

była przepustowość („przejeżdżalność”) przebudowywanego odcinka  drogi, za wyjątkiem 
wyłączeń  z ruchu wynikających z projektów organizacji ruchu; 

7) w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich 
części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym 
do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub 
doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

8) prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia roboczego dziennika budowy; 

9) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 
wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB; 

10) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 
tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

11) umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 
Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 

12) przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54), ustawy dnia  14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 399 ze zm.), 
a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów 
Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie przepisów; 

13) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania; 

14) zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile zajdzie 
taka potrzeba. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.  

15) zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i 
telefonicznie oraz wpisu do roboczego dziennika budowy, o konieczności odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót 
w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej 
konieczności. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i 
zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót  
a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt; 

16) informowania w formie pisemnej  Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót dodatkowych oraz ich 
wartości jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania przez inspektora 
nadzoru ; 

17) przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 
dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w 



 
 

szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 
deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH; przedstawienie 
przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań 
jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 
materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

18) dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego; 
19) udział w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego 

w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia 
zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań umożliwiających 
kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

20) Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego 
stanowią własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Miejsce wskazane przez Zamawiającego może być zlokalizowane w 
odległości do 20 km od miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaże, które 
materiały stanowią wartość użytkową dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek i inne 
odpady pozostałe po wykonaniu robót, a niestanowiące wartości użytkowej dla 
Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte na  koszt Wykonawcy zgodnie 
z obowiązującym przepisami. 

 
 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 
(CPV): 
 
45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45233140-2 Roboty drogowe 
45000000-7 roboty budowlane 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233330-1 fundamentowanie dróg 
 

Istotne zapisy, które mają być wprowadzone do umowy w sprawie realizacji zamówienia: 

Zgodnie ze stosowanym wzorem umowy – Załącznik nr 4b do SWZ. 

 

Informacja dotycząca źródeł finansowania zadania: zamówienie będzie finansowane ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Unii 



 
 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Powiatu Zduńskowolskiego. 

 

Załączniki  

1. dokumentacja projektowa 

a) projekt budowlany w tym: 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekt architektoniczno – budowlany, 

- projekt techniczny/wykonawczy, 

b) Projekt tymczasowej organizacji ruchu; 

c) Projekt stałej organizacji ruchu; 

d) zgłoszenie wykonania robót budowlanych  znak AS.6743.126.2024 z dnia 

19.03.2024 roku; 

e) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 

01.02.2024 r. ; 

f) Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego 

w pasie drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 

r.; 

g) Inwentaryzacja drzew wykonana w związku z planowana inwestycją z dnia 

16.12.2023 r.; 

h) Projekt nasadzeń kompensacyjnych – branża zieleń; 

i) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego; 

j) Raport z badań – zestawienie wyników badań gruntu stanowiących o jego 

przydatności do stabilizacji cementem; 

k) Obliczenie średnicy przepustu pod drogą DP 3715E w m. Prusinowice w km 

1+490; 

l) Obliczenie średnicy przepustów pod zjazdami DP 3715E w m. Prusinowice w km – 

1+270 – 1+490 str. Północna; 

m) przedmiar robót. 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

UWAGA: 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RG.6220.3.2023 z dnia 01.02.2024 r., 

Oświadczenie dotyczące braku konieczności sytuowania kanału technologicznego w pasie 

drogowym w związku z przebudową drogi publicznej z dnia 30.01.2024 r., Inwentaryzacja 

drzew wykonana w związku z planowana inwestycją z dnia 16.12.2023 r., Projekt nasadzeń 

kompensacyjnych – branża zieleń, projekt stałej organizacji ruchu, opinia geotechniczna z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego, raport z badań – zestawienie wyników badań 



 
 

gruntu stanowiących o jego przydatności do stabilizacji cementem są dokumentami 

wspólnymi dla części I i II. 

 

 

 


