



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 17.04.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 6/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę dachu wraz z wymianą instalacji odwadniającej budynku głównego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 8**

1. Czy w związku z wstrzymaniem biegu wszystkich terminów administracyjnych na wydawanie pozwoleń budowlanych i decyzji urzędowych zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania prac?  
Odp.: Termin realizacji przedmiotu postępowania jest na tyle odległy (30.07.2021r.), w stosunku do zakresu robót, że Zamawiający nie widzi konieczności przedłużania terminu realizacji. W zakresie terminów opracowań projektowych Zamawiający określił jedynie w par. 5 Umowy termin dostarczenia opracowań do Zamawiającego, bez wskazania terminów uzyskania decyzji administracyjnych jak decyzji o pozwoleniu na budowę.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/810 59 82