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Załącznik nr 3 do Umowy …………..


	„Przebudowa skrzydła SOS-W w Szymbarku na cele dydaktyczno-administracyjne z urządzeniem kotłowni z OZE i budową nowego dojazdu do placówki”.
Zadanie współfinansowane  ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Ósma)



	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY  (HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I FAKTUROWANIA)



	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Transza
	Data odbioru
	Planowana wartość fakturowania

	Część I
Etap 1

Etap 2

Etap 3

Zakresy etapów zostaną ustalone po dokonaniu wyboru wykonawcy.
	Budowa nowego dojazdu do placówki SOS-W w Szymbarku łącznie z wykonaniem nowego zjazdu z drogi krajowej                        Nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa.
	Transza 1 (środki własne Powiatu Gorlickiego)
Transza 2 (środki RF Polski Ład)
Transza 3 (środki RF Polski Ład)
	Daty odbioru poszczególnych etapów zostaną ustalone po dokonaniu wyboru wykonawcy. 

do  30.11.2025 r.
	Wartość fakturowana:
Transza 1 ……………… zł brutto

Transza 2 ……………… zł brutto
Transza 3 ……………… zł brutto
(nie więcej niż 50% wynagrodzenia – art.443 ust.2 pzp)


