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Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 

 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

Zamówienie dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania 

 

 

Zamówienie w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków ORSK” w ramach Programu Priorytetowego 

„Budownictwo Energooszczędne. Cześć 1) Zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie” 

 

 

znak sprawy: O-RSK.SZP.21.11.(DT-SREM/1).2024.K.K. 

 

Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 r. 

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na zadanie pod nazwą: 

„Wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn: „Rozbudowa Szpitala 

poprzez modernizację budynku Oddziału Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego (ODP) na terenie O-RSK 

im. W. Degi w Poznaniu”  nr rejestru: SZP/DT-SREM/01/2024 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 6 

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, 

Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania. 

 

Pytanie nr 1 

Czy możliwe jest usunięcie archiwum na czas prac modernizacyjnych w budynku ODP. Jeżeli tak to prosimy  

o informację kiedy może to nastąpić? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeniesienie archiwum nastąpi przed rozpoczęciem prac  

w etapie, który obejmuje swoim zakresem pomieszczenia archiwum. Nie ma możliwości przyśpieszenia 

usunięcia archiwum z budynku ODP. 

 

Pytanie nr 2 

 Po analizie proponowanego podziału modernizacji budynku na trzy etapy uważamy, że bardziej optymalny jest 

podział na dwa etapy, zgodnie ze schematem nawiązującym do udostępnionej opinii technicznej ppoż.: 
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Prosimy o akceptację zaproponowanego rozwiązania. 

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje zakresy poszczególnych etapów zgodnie z zmienionym 

„załącznikiem nr 9 – schemat Etapów” – w załączeniu. 

 

Pytanie nr 3 

 W przypadku zgody na podział inwestycji na dwa etapy prosimy o zgodę na włączenie do zakresu prac etapu I 

prac związanych z wymianą pokrycia dachowego na powierzchni odpowiadającej etapowi pierwszemu. 

Umożliwi to spełnienie wymagań określonych w opinii technicznej ppoż. dotyczących parametru Broof t1 dla 

przekrycia dachu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza włączenie do zakresu poszczególnych etapów prac 

związanych z wymianą pokrycia dachowego zgodnie z przyjętym podziałem na etapy. 

 

Pytanie nr 4 

W przypadku zgody na podział inwestycji na dwa etapy prosimy o zmianę terminów realizacji etapu I na: 

• Projekt dla całego budynku  – do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy 

• Prace budowlane dla etapu I – do 13 miesięcy od daty podpisania Umowy 

etapu II na: 

• Prace budowlane dla etapu II – do 10 miesięcy od daty podpisania Umowy 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy realizacji zgodnie z załącznikiem 3a 

oraz 3b – w załączeniu. 

 

Pytanie nr 5 

W przypadku zgody na podział inwestycji na dwa etapy prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać układ 

pomieszczeń zgodnie ze schematem funkcjonalnym docelowym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 6 

 Prosimy o zgodę na zastosowanie wykładziny podłogowej PCV gr. 2 mm zamiast wykładziny z linoleum, gr. 

min. 3 mm. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
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Pytanie nr 7 

Prosimy o zgodę na zastosowanie wykończenia ścian w pomieszczeniach: komunikacja, poczekalnia, recepcja – 

w formie wykładziny ściennej do wys. 1,6m, powyżej ściany malowane. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie – rodzaj wykładziny ściennej, zgodnie z PFU. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o zgodę na zastosowanie wykończenia ścian w pomieszczeniach: sanitariaty, szatnie, pomieszczenie 

basenu, pomieszczenia hydroterapii, pomieszczenia porządkowe – w formie wykładziny ściennej do 

pomieszczeń mokrych zamiast płytek gresowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść:  
 

 

1) Rozdziału VI SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Terminy wykonania zamówienia ustala się na okres – do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy 

(dotyczy części gwarantowanej) 

 

2)    Rozdziału XII ust. 3 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:  

 

Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2024 roku o godz. 09:00.  

 

3)    Rozdziału XIV SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie  

 

 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11 czerwca 2024 roku. 

 

4)   Załącznik nr 3a do SWZ – OPZ – ZMIANA - w załączeniu, 

5)   Załącznik nr 3b do SWZ – OPZ – ZMIANA - w załączeniu, 

6)   Załącznik nr 7 do SWZ – PPU – ZMIANA  - w załączeniu, 

7)   Załącznik nr 9 do SWZ – schemat etapów – w załączeniu. 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
 

 

    
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Opracowała: K. Kubiak  

Sporządzono w 1 egzemplarzu 
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