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Odpowiedzi i wyjasnienia do wniosku z dnia 17.06.2024

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:
~Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-zZdroéj”
Postepowanie zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych
Ogtoszenie nr 2024/BZP 00350654 z dnia 2024-06-04.
Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - zwana dalej ustawg, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozone
pytania i wnioski dotyczace zapiséw podanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

Pytanie nr 1
Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktoérego oferta przekroczy
budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy.
Jesli wykonawca zna budzet zamawiajagcego to moze zdecydowaé czy jest zainteresowany
postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze kwota jaka zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie zostanie
podana po terminie sktadania ofert, a przed ich otwarciem.

Pytanie nr 2

Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mogt
odpowiadac¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania przez
zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze termin realizacji przedmiotu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3
Umowa okresla termin realizacji na 13 miesiecy. Czy jest mozliwe zakonczenie i rozliczenie catego
zadania w br.?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie ma mozliwosci rozliczenia catego zadania w biezacym roku. Zapisy w
Istotnych Postanowieniach Umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 4

Umowa (§13) nie przewiduje wprost mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku wystgpienia
warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonanie robdt zgodnie z
wymogami technologicznymi, co wymaga uzupeinienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy.
W zwiazku z tym brakiem niezbednych zapiséw w projekcie umowy wnosimy o dodanie do §13 ust. 4.
zapisu:

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajagcych wykonanie robot
zgodnie z wymogami technologicznymi.

lub potwierdzenie, ze ww. okolicznosci wpisujg sie w zapis umowy o sile wyzszej (§13 ust. 4. a)).
Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w
przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Odpowiedz:

Zapisy w Istotnych Postanowieniach Umowy pozostaja bez zmian, jednoczesnie Zamawiajacy
wyjasnia, iz planowane wykonanie przedmiotu umowy wynosi 13 miesiecy, przez co obejmuje
miesigce zimowe, w zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram rzeczowo-
finansowy, umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu umowy z pominieciem miesiecy zimowych, tak aby
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przedmiot zamowienia zostal wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
BHP, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Pytanie nr 5

W zwiazku z zapisem umowy prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawcg w celu zaptaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze na tym etapie nie jest w stanie jednoznacznie wskazac czy dopusci
mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca, z uwagi iz decyzja
ta wymaga oceny konkretnej sytuaciji, tj. umowy podpisanej przez podwykonawce oraz jej zakres.

Pytanie nr 6

W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci mozliwosc
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji
przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dopusci mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres
zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie nr 8
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniu przetargowym jako forme wynagrodzenia przyjat
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiary robdt stanowig jedynie materiat pomocniczy i nie stanowig
podstawy okreslenia zakresu przedmiot zamowienia. Przedmiar Robot powinien by¢ odczytywany w
powigzaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robét, ktére nalezy
wykonac i sposobem ich wykonania.

Pytanie nr 9
Prosze o udostepnienie przedmiarow robét zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje przedmiarami robdt zapisanych w formacie programu
kosztorysowego ath.

Pytanie nr 10
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli wystepuja
to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze wszystkie istniejgce sieci zostaty naniesione na mape do celow
projektowych dla kazdego z zadan.

Pytanie nr 11
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochoddw
ciezarowych niezbednych do wykonania robot?



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzie¢ na pytanie, gdyz jest ono
mato precyzyjne i nie wskazuje o jakim sprzecie budowlanym oraz samochodach ciezarowych mowa.
Na terenie miasta znajdujg sie ograniczenia tonazowe na mostach do 20 ton.

Pytanie nr 12
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedstawia zestawienie koloréw nawierzchni poliuretanowej wraz z podaniem numeréw
RAL.

1) zadanie 1 - nawierzchnia biezni - kolor niebieski - RAL 5015,

2) zadanie 2 - nawierzchnia biezni prostej i skoczni skoku w dal - kolor czerwony — RAL 3016,

3) zadanie 3 - nawierzchnia boiska - kolor czerwony RAL 3016 oraz kolor zielony -RAL 6001

Pytanie nr 13
Prosze o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami SWZ: ,Na wykonawcy cigzy obowiagzek
uzyskania aktualnych pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych przylaczen, (..) i innych
dokumentdéw, opracowan i itd., ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia wraz z
kosztami ich uzyskania. Szczegdtowe obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy zawarte sg w istotnych
postanowieniach umowy.”

Wyk. A. K.






