Nr postępowania ZP.262.1.2022

Załącznik Nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przedmiotu zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1467N, na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700”.
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać przebudowę drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od przebudowanego odcinka drogi powiatowej w rejonie kanału Kiermas do km około 3+700 (gm. Barczewo, droga Barczewo – Mokiny)  wraz z przebudową skrzyżowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa orz z budową infrastruktury towarzyszącej w postaci: kanału technologicznego oraz przebudowy infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji z inwestycją)  zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym zał. nr 5.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

1. Opracowania dokumentacji projektowej:

· branży drogowej,

· branży teletechnicznej (kanału technologicznego),

· branży teletechnicznej i energetycznej (w przypadku przebudowy kolizji)

· projektu stałej organizacji ruchu.

2. Wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia, polegających na wykonaniu:

· przebudowy odcinka drogi,

· przebudowy skrzyżowań,

· budowy/przebudowy zjazdów do nieruchomości (jeżeli będzie taka konieczność),

· wycinki krzewów, drzew, 

· przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną (jeżeli będzie taka konieczność),

· budowy kanału technologicznego (jeżeli będzie taka konieczność),
· wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
I. Zamówienie obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji:

· sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej i teletechnicznej,

· sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej i teletechnicznej,

· opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych,

· opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych (punkty graniczne pasa drogowego muszą spełniać warunki dokładnościowe),

· przygotowanie przedmiaru robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót,

· wykonanie dodatkowych badań geotechnicznych (jeżeli będzie taka konieczność),

· wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,

· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, raport oddziaływania na środowisko (o ile zostanie nałożony obowiązek jego sporządzenia), uzgodnienia z gestorami sieci, koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę,

· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie cyfrowej (na nośniku CD – 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót powinny być możliwe do odczytania i edytowania.

· W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy opracować projekty ich przebudowy oraz je uzgodnić.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym:

· uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, teletechnicznej, pozostałych dokumentacji w przypadku ich opracowania,

· zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

· przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

Złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego.

3. Nadzór autorski:

· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 z późniejszymi zmianami),

· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

· ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

· udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

· wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej:

· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego

· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę z Wykonawcą robót, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostkę projektową zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
· zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczęciu i zakończeniu prac,

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
II. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1467N o długości około 950mb obejmuje: 

· przebudowę odcinka drogi, 

· budowę kanału technologicznego,

· przebudowę istniejącej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestorów sieci – jeżeli będzie taka konieczność,

· wykonanie wycinki drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przewidzianą inwestycją) po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

· dopuszcza się konieczność poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup nieruchomości

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

· klasa techniczna – L,

· kategoria obciążenia ruchem – KR3,

· dopuszczalna nośność nawierzchni 115kN/oś,

· jezdnia o szerokości 5,50m, 

· szerokość pasa ruchu – 2x2.75m,

· pobocza 2x0,75,

· odwodnienie powierzchniowe do rowów (rowy oczyścić i wyprofilować), 

· korytka odwodnieniowe, jeśli potrzebne o szacunkowej długości 82 mb, 

· kanał technologiczny na całej długości drogi (należy rozważyć złożenie wniosku do Ministra ds. informatyzacji na podstawie art.39 ust.6, pkt 6c).

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

· dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

· opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

· opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

· wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,

· wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

· opracowania informacji BiOZ,

· opracowania harmonogramu realizacji prac,

· uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

· pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,

· zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
IV. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania zostaje podzielony na III etapy:
Etap I (3% wartości umowy) – wykonanie dokumentacji wskazanej w pkt. I ust. 1 i 2, w tym złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego
Należy wykonać w terminie 241 dni od podpisania umowy wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (data przekazania Zamawiającemu dokumentacji w formie i układzie wskazanym w PFU oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID). 
Etap II – (48,5 % wartości umowy) – uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID oraz zakres wskazany w pkt. I ust. 3 i 4 po osiągnięciu 50% łącznego zaangażowania finansowego umowy.
Należy wykonać w terminie 453 dni od podpisania umowy. Za datę zakończenia etapu uznaje się datę zatwierdzenia Przejściowego Świadectwa Płatności
Etap III – (48,5 % wartości umowy) – wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Należy wykonać w terminie 606 dni od podpisania umowy. Za datę zakończenia etapu uznaje się datę odbioru końcowego prac oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Szczegółowy zakres opracowania opisany został w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym zał. nr 5.
V. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 
Po za wymaganiami wskazanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym zał. nr 5 Wykonawca zobowiązany jest szczególnie do:

1. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.:
· niezbędne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID;
· uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz zabezpieczanych sieci;
· wszelkie wymagane opinie muszą być pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie opinii negatywnych);
· prawomocna decyzja ZRID.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w zakresie etapu I obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz uzyskanie tej decyzji.

3. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

4. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z Zamawiającym.
5. Wykonawca będzie dokonywał uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.

6. Wykonawca będzie pisemne informował Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac.

7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

· dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności;
· rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.;
· utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;
· zwielokrotniania dokumentacji;
· udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robótami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
8. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

9. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe 
w trakcie realizacji robót budowlanych.

10. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.
11. W ramach projektów czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest dostosować ewentualne objazdy pod względem geometrii, nośności i przepustowości do natężenia ruchu panującego na przedmiotowym odcinku.

12.  Po stronie Wykonawcy leży wybudowanie oraz utrzymanie wyznaczonych objazdów w przejezdności, niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych ubytków nawierzchni oraz utrzymanie letnie i zimowe przekazanego odcinka pasa drogowego wraz z ewentualnymi objazdami.

13. W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wyznaczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego na całym odcinku objętym inwestycją wraz ze stabilizacją świadków punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS DROGOWY” barwy żółto-czarnej). Na odcinkach prostych granic należy stabilizować świadki nie częściej niż co 100m, z zastrzeżeniem zachowania wizury pomiędzy dwoma najbliższymi punktami. 
14. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) są własnością Zamawiającego. W ofercie należy przyjąć ich transport do Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie.
15. Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.
16. W ramach prac wykończeniowych należy wykonać koszenie wraz z wygrabieniem traw i porostów oraz wycinkę krzaków i jednorocznych odrostów z poboczy i skarp wraz z terenem przyległym aż do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i utylizacją powstałej biomasy. W ramach prac należy usunąć pozostałe korzenie i karpiny po krzakach wraz z uzupełnieniem ubytków po ich usunięciu. 

Ponadto należy oczyścić z namułu, przeprowadzić renowację lub wyprofilować skarpy rowów w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Nadmiar materiału należy poddać utylizacji na koszt Wykonawcy.
17. Po stronie Wykonawcy leży zgłoszenie rozpoczęcia prac Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych w tym celu dokumentów.
VI. POZOSTAŁE
1. NAZWA I KOD OKREŚLONY WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ:

Główny przedmiot: CPV 71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej, 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000-8 usługi nadzoru nad projektem i dokumentacją.
2. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

a)
Etap I –  241 dni od podpisania umowy
b)
Etap II – 453 dni od podpisania umowy
c) Etap III – 606 dni od podpisania umowy
3. Płatność

Zamawiający wyznacza płatność po zakończeniu następujących etapów:

a)
Etap I – 3 % wartości umowy
b)  Etap II – 48,5 % wartości umowy
c) Etap III – 48,5 % wartości umowy
Podstawą płatności jest podpisany protokół odbioru danego etapu robót
Opracował:

Zatwierdził:
PAGE  

