

ZP-271-8/2021

Tuchów, dnia 26.07.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Tuchów
Ul. Rynek 1,
33-170 Tuchów

Strona internetowa prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Nr ref. postępowania: ZP-271-8/2021

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:
„Remont drogi gminnej K202009 w km od 0+000,00 do km 2+289,00 w miejscowości Jodłówka Tuchowska na długości 2.289 mb” -.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.; zwana dalej: „PZP”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy wzór umowy §2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od zawarcia umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z regulacją §2 projektu umowy, przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie – najpóźniej do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy wzór umowy §3 ust.5: Prosimy o modyfikację, iż Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z niedostarczonych dowodów zapłaty.”



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji projektu umowy §3 ust.5 we wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzór umowy §4 ust.6: Prosimy o uaktualnienie aktu prawnego ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji projektu umowy §4 ust. 6 we wnioskowanym zakresie, stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy wzór umowy §5 ust.6: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególności krótki okres realizacji zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji projektu umowy §5 ust. 6 we wnioskowanym zakresie stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzór umowy §7 ust.2: Prosimy o modyfikację podstawy odstąpienia z opóźnienia na zwłokę.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji projektu umowy §7 ust. 2 we wnioskowanym zakresie stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy wzór umowy §7 ust.3: Prosimy o usunięcie zapisu jako nieskonkretyzowanego, zbyt ogólnego co daje Zamawiającemu dowolność zastosowania. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o podanie podstaw odstąpienia.



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji projektu umowy §7 poprzez wykreślenie ust.3, stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy wzór umowy §8: Prosimy o wskazanie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony zgodnie z art. 463 pkt. 3) ustawy PZP.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że wprowadził do projektu umowy łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzór umowy §8 ust.1 tiret pierwsze i drugie: Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że wprowadził do projektu umowy zmiany w zakresie wysokości kar umownych określonych w regulacji §8 ust.1 tiret pierwsze i drugie, stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wzór umowy §8 ust.1 tiret trzecie: Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych.



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wysokości kary umownej.

Pytanie nr 10:

Dotyczy wzór umowy §8 ust.1 tiret trzecie: Wnosimy o usunięcie zapisu w części „lub przez Wykonawcę z powodu okoliczności nie zawinionych przez Zamawiającego” jako pozbawionego podstaw prawnych. W przypadku braku zgody, wnosimy o podatnie przesłanek zastosowania niniejszego zapisu. Wykonawca nie może zostać obciążony karą umowną, jeśli do odstąpienia od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od stron, w tym wystąpienia siły wyższej lub innych niezależnych od Wykonawcy.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że wprowadził do projektu umowy zmiany w zakresie regulacji §8 ust.1 tiret trzecie, stosownie do treści ust. II ZMIANA TREŚCI SIWZ.

Pytanie nr 11:

Dotyczy wzór umowy §9 ust.1 i 3: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 36 miesięcy. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:


Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wskazanie co należy zrobić w miejscach w których brak jest korpusu drogowego na wykonanie poboczy zgodnie z założeniami projektowymi.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że w opisanych w pytaniu przypadkach, wykonawca w ramach przedmiotu umowy jest zobowiązany odtworzyć korpus drogowy w zakresie umożliwiającym wykonanie poboczy zgodnie z założeniami projektowymi.



Pytanie nr 13:

Wizja w terenie ujawniła spękania siatkowe istniejącej drogi wskazujące na brak nośności podłoża. Projekt przewiduje wykonanie jedynie nowych warstw bitumicznych bez ingerencji w istniejącą konstrukcję drogi. Prosimy o wskazanie sposobu postępowania z istniejącymi spękaniem siatkowymi ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia i okres gwarancji min. 60 max 72 m-ce.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Zamawiający przewidział wykonanie nowej warstwy bitumicznej bez ingerencji w istniejącą konstrukcję drogi objętej przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający informuje, że gwarancja nie obejmuje skutków spowodowanych brakiem należytej nośności podłoża.

Pytanie nr 14:

Czy w wycenie wykonawca ma przewidzieć korektę wysokościową istniejących zjazdów do rzędnej nowo wykonanej nawierzchni bitumicznej?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma przewidzieć korektę wysokościową istniejących zjazdów do rzędnej nowo wykonanej nawierzchni bitumicznej.

Pytanie nr 15:


Czy w wycenie Wykonawca ma uwzględnić przeprowadzenie wycinki i karczowań istniejących drzewek, krzewów, krzaków pod nowe i remontowane rowy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wycinki i karczowań istniejących drzewek, krzewów, krzaków pod nowe i remontowane rowy.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wskazanie lokalizacji w których mają być wykonane zjazdy z drogi gminnej.



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że nie posiada lokalizacji zjazdów z drogi gminnej na posesje prywatne, w tym celu Wykonawca winny jest dokonać wizji lokalnej i oględzin istniejących zjazdów na drodze objętej przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie nr 17:

Wg przedmiaru robót należy wykonać przepusty rurowe fi 500 mm z rur PVC. Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał? Wnosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznych dla tego zakresu celem umożliwienia należytej wyceny robót.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innego materiału, przywołane przepusty należy wykonać z rur PVC.

Pytanie nr 18:

Wg przedmiaru robót poz. 2.5 należy trzykrotnie skropić pobocza asfaltem, natomiast w poz. 2.6 jest zapis „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm³/m²”. Czy Zamawiający przewiduje pojedyncze czy potrójne powierzchniowe utrwalenie poboczy? Wnosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznych dla tego zakresu celem umożliwienia należytej wyceny robót.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga trzykrotnego skropienia poboczy asfaltem (potrójne powierzchniowe utrwalenie poboczy) i na tej podstawie należy dokonać wyceny robót.

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie” przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.



Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów prac/robót planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy można w tym wypadku umieścić informację: „podwykonawca nie znany na tym etapie” lub podobną, przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych osób/podmiotów.

Pytanie nr 20:

Wnosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z uwagi na rozliczenie ryczałtowe?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że wymaga przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego wyłącznie w celach informacyjnych.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Formularz Oferty pkt. 17) Wnosimy o usunięcie wymogu numeracji stron z uwagi na elektroniczny charakter postępowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji zapisu w formularzu ofertowym w pkt. 17) formularza ofertowego jednocześnie zaznaczając, że zapis w pkt 17) wskazuje jedynie na konieczność podania ilości stron, na które składa się oferta – nie natomiast ich numeracji.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 3 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (dalej „projekt umowy”):

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 3):



W §4 projektu umowy, ust. 6 ostatnie zdanie, o treści:

„Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.”

zastępuje się następującym:

„Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.”

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 4):

W §5 projektu umowy, ust. 6 o treści:

„6. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- *niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;*
- *gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.”*

zastępuje się następującym:

„6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- *niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;*
- *gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.”*

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 5):

W §7 projektu umowy, ust. 2 o treści:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umówionym terminie.”



zastępuje się następującym:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umówionym terminie.”

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Skreśla się postanowienie §7 ust.3 projektu umowy, skutkiem czego postanowienie to przyjmuje brzmienie:

„3. Skreślony.”

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem nr 7):

W §8 projektu umowy, po postanowieniu ust.5 dodaje się postanowienie ust.6, o następującej treści:

„6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto.”

Zmiana nr 6 (w związku z wyjaśnieniem nr 8):

W §8 ust.1 projektu umowy, tiret pierwsze i drugie o treści:

„- za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,8% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej aniżeli 50% wynagrodzenia umownego brutto,


- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 0,8 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej aniżeli 50% wynagrodzenia umownego brutto,”

zastępuje się następującymi:

„- za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej aniżeli 50% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej aniżeli 50% wynagrodzenia umownego brutto,”

Zmiana nr 7 (w związku z wyjaśnieniem nr 10):



W §8 ust.1 projektu umowy, tiret trzeci o treści:

„ - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z powodu okoliczności nie zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.”

zastępuje się następującym:

„ - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.”

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 30.07.2021 r. godz. 9:00, natomiast nowy termin otwarcia ofert to: 30.07.2021 r. godz. 9:05.

Z poważaniem

Wiktor Chrzanowski

Zastępca Burmistrza Tuchowa

/z upoważnienia Kierownika Zamawiającego/

