Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Gdansk dnia 10.05.2024 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Budowa przelewéw awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku
Oliwskim w Gdansku.”

Sygn. postepowania 35/BZP-U.510.34/2024/MK

I. W zwigzku z pytaniami, ktére wptynety w sprawie w/w zamowienia publicznego,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,
na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, dokonuje wyjasnien tresci SWZ
we wskazanym nizej zakresie:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na planowanga Inwestycje na terenie Parku Przymorze, zachodzi konieczno$¢ uzyskania
Decyzji derogacyjnej. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy dysponuje rozpoznaniem
terenowym wystepowania chronionych gatunkoéw, roslin, zwierzat i grzybow, gatunkéw
townych oraz gatunkdéw obcych i inwazyjnych, a takze ocene wptywu realizacji inwestycji na te
gatunki, a w przypadku gatunkéw obcych ocena ryzyka ich rozprzestrzenia wskutek
planowanych prac ziemnych. W przypadku braku posiadania powyzszej inwentaryzacji
przyrodniczej, prosze o informacje czy czas wykonania prac kameralnych oraz uzyskania
stosownych decyzji RDOS zawiera sie w przewidzianym terminie ukoriczenia robét.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy udostepnit w przetargu zatgcznik nr 17 do OPZ, obejmujacy opracowanie pn.:
~Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, uwarunkowania $srodowiskowe realizacji
inwestycji oraz ocena wpltywu zamierzonych prac na drzewostan, zatozenia dworsko-
parkowego w Parku Przymorze”, ECG ORBITAL, pazdziernik 2020 Gdynia.

Wykonawca, zgodnie z punktem 4.51 OPZ ma zapewni¢ nadzoér przyrodniczy nad realizacjg
zadania. W ramach nadzoru przyrodniczego jest miedzy innymi, rozpoznanie w granicach
objetych inwestycjg stanowisk, siedlisk, szlakow migracyjnych, miejsc rozrodu lub czasowego
przebywania gatunkéw, ktére mogg by¢ zagrozone bgdz moga by¢ zniszczone, w trakcie
realizacji przedsiewziecia. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca ma uzyskac
wszystkie wymagane decyzje derogacyjne.
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Pytanie nr 2

Z uwagi na szacowany czas pozyskiwania Decyzji Derogacyjnej tj. inwentaryzacja przyrodnicza
ok. 5 tygodni, decyzja administracyjna wraz z uprawomocnieniem 6 tygodni, prosimy o
potwierdzenie Zze powyzsze okolicznosci bedg podstawg do wydtuzenia terminu realizacji
wynoszgcego obecnie 23 tygodnie.

Odpowiedz nr 2:
Wymagane decyzje derogacyjne nalezy uzyskac przed rozpoczeciem prac budowlanych. Wzér

umowy przewiduje okolicznosci, bedace podstawg do wydtuzenia terminu realizacji. Kazdy
przypadek bedzie rozpatrywany indywidualnie.

Pytanie nr 3
Prosze o podanie przewidywanych ilosci mas ziemnych do wyprofilowania dna niecki.

Odpowiedz nr 3:

Przewidywang objetosci mas ziemnych plantowania terenu niecki przedstawiono w
przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik nr 2 do OPZ. Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje,
iz przedmiary robot petnig role wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robot.

Pytanie nr 4

Prosze o zatgczenie profili wykonywanych przewiertéw.

Odpowiedz nr 4:

Profil przewiertéw przedstawiono w czesci graficznej dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 5

Prosze o informacje, czy przejscia miedzy zbiornikami majg by¢ wykonane rurami ochronnymi
PE dla rur stalowych, czy tylko rurg stalowg DN 700 ? Jezeli ma by¢ rura przewodowa, to w jaki
sposéb jg zamontowac?

Odpowiedz nr 5:

Przejscia miedzy zbiornikami maja by¢ wykonane w formie rur stalowych DN 700.

Pytanie nr 6

Prosze o parametry rur stalowych.
Odpowiedz nr 6:
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Nalezy zastosowac rury stalowe bezszwowe DN 700 - 711/12.

Pytanie nr 7
Czy jest staty doptyw wody do zbiornika ? Czy zbiornik jest zasilany tylko wodami opadowymi ?

Odpowiedz nr 7:
Zbiornik nr 2 na potoku Oliwskim jest zbiornikiem przeptywowym, o statym doptywie wody.

Pytanie nr 8
Prosze o dtugosci i Srednice rurociggdw do wykonania tymczasowego odprowadzenia wody ze
zbiornika.

Odpowiedz nr 8:

Parametry obiektow tymczasowych bedg wynika¢ z uzgodnienn z PGW Wody Polskie RZGW
Gdansk oraz Gdanskimi Wodami.

Pytanie nr 9
Czy wykonawca bedzie musiat zapewni¢ nadzor konserwatorski?

Odpowiedz nr 9:
Wykonawca w kosztach inwestycji musi przewidzie¢ nadzér konserwatorski.

Pytanie nr 10
Czy w ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca bedzie zobowigzany do montazu
szandordéw na wylotach? Jezeli tak, to prosze o dokumentacje.

Odpowiedz nr 10:
Wykonawca musi przewidzie¢ zakup i zamontowanie szandoréw z drewna sosnowego, O

wysokosci 10,0 cm i grubosci 6,0 cm z dostosowaniem koncowych odcinkéw szandorow do
parametréw ceownika. Bez okuc.

Pytanie nr 11
Prosze o potwierdzenie, iz optate z tytutu trwatego wytgczenia z produkgji leSnej 0,0015ha jest
do uiszczenia po stronie zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 11:

Zamawiajgcy potwierdza, ze optaty wynikajace z decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Gdansku nr 161/2021 z dnia 05.07.2021r., dotyczgce wytgczenia gruntu lesSnego
z produkgji lesnej sg po stronie Zamawiajacego.
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Pytanie nr 12 - warunek

zwracamy sie z wnioskiem o dokonanie modyfikacji wymogu doswiadczenia okreslonego w pkt.
B.1 tj.

Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kréotszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie co najmniej jedno zamdwienie obejmujace swoim zakresem roboty budowlane
polegajgce na budowie lub przebudowie zbiornika retencyjnego, obejmujace wykonanie
przewiertu sterowanego, o wartosci zamowienia rownej lub wyzszej niz 850 000,00 zt brutto.
Na:

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali
nalezycie co najmniej jedno zamoéwienie obejmujgce swoim zakresem roboty budowlane
polegajgce na budowie lub przebudowie zbiornika retencyjnego o wartosci zamoéwienia réwnej
lub wyzszej niz 850 000,00 zt brutto.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonali
nalezycie co najmniej jedno zamoéwienie obejmujace swoim zakresem wykonanie przewiertu
sterowanego, o wartosci zamdwienia réwnej lub wyzszej niz 850 000,00 zt brutto.

Wykonanie robo6t budowlanych polegajgce na budowie Iub przebudowie zbiornika
retencyjnego, oraz wykonanie przewiertu sterowanego moze byc¢ objete jednym zamdwieniem.
Proponowana przez Nas zmiana pozwoli na zwiekszenie konkurencyjnosci poprzez
umozliwienie szerszemu kregu wykonawcédw wziecia udziat w ogtoszonym postepowaniu.
Proponowana zmiana dotyczy wytacznie mozliwosci wykazania sie przez wykonawcow
realizacjg robéot budowlanych polegajgcych na budowie/przebudowie zbiornika oraz wykonania
przewiertu w ramach osobnych zamoéwien. Wprowadzenie tej modyfikacji nie zmienia zakresu
postawionego wymogu doswiadczenia, a jedynie dopuszcza mozliwos¢ wykazania sie przez
wykonawce realizacjg obu zakresu robét w ramach oddzielnych zamowien.

Odpowiedz nr 12:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane warunku udziatlu w postepowaniu przetargowym.

Zamawiajgcy dokona zmiany warunku udziatu w postepowaniu odrebnym pismem.

Pytanie nr 21 - warunek

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku udziatu w postepowaniu,
wskazanego w pkt B.1 SWZ:

1. Wykonanie w ciggu ostatnich 5 lat zbiornika retencyjnego o wartosci zamoéwienia rownej lub
wyzszej 850.000,00 zt
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2. Wykonanie w ciggu ostatnich 5 lat przewiertu sterowanego wartosci zamowienia rownej lub
wyzszej 300.000,00 zt.

Odpowiedz nr 21:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane warunku udziatlu w postepowaniu przetargowym.

Zamawiajgcy dokona zmiany warunku udziatu w postepowaniu odrebnym pismem.

Pytanie nr 22

W zwigzku z przedmiotowym postepowaniem, w celu wykonania rzetelnej wyceny ofertowe;j
zwracam sie z prosbg o odpowiedzi na ponizsze pytania:

Prosze o informacje czy utozenie obrzezy - 400m nalezy wykonaé¢ z materiatu nowego czy z
rozbidrki? Jezeli z materiatu z rozbidrki, to jaki procent nowego materiatu nalezy przyja¢?

Odpowiedz nr 22:
Wykonanie oberzy nalezy przewidzie¢ z materiatlu nowego, Materiaty z rozbiérki nalezy

przewidzie¢ do wywiezienia i utylizacji.

Pytanie nr 23
Prosimy o wskazanie lokalizacji kanatu obiegowego dla przeprowadzenia wod Potoku
Oliwskiego oraz sposobu oproézniania zbiornika.

Odpowiedz nr 23:

Przeprowadzenie wéd na czas robét Wykonawca uzgodni indywidualnie z PGW Wody Polskie
RZGW oraz Gdanskimi Wodami.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie miejsca pod zaplecze budowy? Prosimy o wskazanie
miejsca na PZT.

Odpowiedz nr 24:
Zgodnie z punktem 4.31. do OPZ Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze

budowy. Miejsce zaplecza nalezy uzgodnic¢ z GZDIZ i Zamawiajgcym.

Pytanie nr 25

W zwigzku z tym, ze budowa odbywaé ma sie poza terenem drég publicznych - nie wymaga sie
tam, zgodnie z przepisami, oznakowania. Fakt koniecznosci budowy drég tymczasowych,
placéw postoju i pracy sprzetu na terenie parkowym nie wymaga w zadnej mierze uzgadniania
TOR, tylko zgody wiasciciela terenu. Prosimy o wskazanie zakresu na jaki ma zosta¢ wykonany
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Projekt Organizacji Ruchu oraz wskazanie dla jakiego odcinka drog miataby by¢ wykonana
Tymczasowa Organizacja Ruchu- jezeli jest konieczna.

Odpowiedz nr 25:
Zgodnie z uzgodnieniem nr GZDIZ.ZD.6336.79.2.2021.ARL.441 z dnia 01.03.2021r., zatgczonym

do projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z GZDIZ spos6b obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawrze¢ odrebng umowe o ochronie drogi, przy czym nalezy pisemnie zgtosi¢ do
GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych, czy
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych, zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy
dojazdu pojazdéw budowy.

Pytanie nr 26
Prosimy o podanie kubatury mas ziemnych dla plantowania terenu niecki.

Odpowiedz nr 26:
Objetosci mas ziemnych plantowania terenu niecki przedstawiono w przedmiarze robot,

stanowigcym zatgcznik do OPZ. . JednoczeSnie Zamawiajacy informuje, iz przedmiary robét
petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawce, w tym co
do ilosci i typdw robat.

Pytanie nr 27
Z uwagi na Swieta majowe oraz stopien skomplikowania tematu prosimy o przedtuzenie
terminu sktadania ofert do dnia 10.05.2024 r.

Odpowiedz nr 27:
Zamawiajgcy wydtuza czas na sktadanie ofert do 17.05.2024r.

Pytanie nr 28

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie zapisow tresci SWZ:

Zgodnie z projektem oraz zatgcznikiem nr 3 - Koncepcjg, prace nalezy wykonaé¢ metodg
przewiertu

sterowanego wciggajgc rury stalowe w catosci. Z uwagi na warunki terenowe uniemozliwiajgce
wjazd do zbiornika, znacznie ograniczong przestrzeh miedzy watem a wyspa i miedzy skarpami
niecki oraz wielkosc i ciezar catej konstrukgji, ktérg w przypadku przewiertu sterowanego nalezy
ustawi¢ réwno w osi przewiertu, zdaniem Wykonawcy lepszym rozwigzaniem jest wykonanie
prac metoda przecisku, ktéry nie wymaga zajecia tak duzej przestrzeni. W zwigzku z powyzszym
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie dopuszczenia mozliwosci wykonania prac metodg przecisku
Z przerwami na spawanie rur.

Odpowiedz nr 28:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania prac metodg przecisku z przerwami na spawanie
rur. Odcinki rur nie mogg by¢ mniejsze niz 5,0 m.

Wykonawca przedstawi projekt rob6t do akceptacji Zamawiajgcego.

Krzysztof Matkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 10-05-2024
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