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NAZWY I KODY CPV: 

 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;  

45000000-7 Roboty budowlane;  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych 
i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i  
energetycznych;  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
odprowadzania ścieków;  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest:  

a) zaprojektowanie– tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej 
dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”  znajdującego  
się przy ul. Gdańskiej, Świętopełka I Rolbieckiego w zakresie wszystkich branż wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na 

budowę  i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia. 

  
b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych 

związanych z „  Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego 
w Chojnicach w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych obiektów 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 
projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności 

poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót 
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację 
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 

robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.  
 
Opis przedsięwzięcia:  
 Wzgórze Ewangelickie jest parkiem miejskim o powierzchni około 1,5 ha i 
jednocześnie dawnym cmentarzem ewangelickim, który istniał tu w latach 1621-1948. 

Teren porastają wysokie drzewa. Z uwagi na brak infrastruktury służącej 
mieszkańcom, braki w oświetleniu ścieżek i zagrożenie ubrudzeniem przez gawrony, 
park nie jest chętnie odwiedzany. Dotyczy to w szczególności w jego północno 

wschodniej części. Wzdłuż południowej granicy parku biegnie ul. Rolbieckiego i ścieżka 
stanowiąca skrót dla mieszkańców tej części obszaru zmierzających do centrum 

miasta lub Chojnickiego Centrum Kultury. Przy parku znajduje się również budynek 
socjalny stanowiący zaplecze dla prac przy zieleni miejskiej. W sąsiedztwie parku 
znajduje się droga służąca jako dojazd do istniejącej w tym miejscu zabudowy 

jednorodzinnej 

Zadanie obejmuje  wykonanie następujących prac:  

1. uporządkowanie drzewostanu na terenie parku (usunięcie około 10%, pielęgnacja), 
nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniolubnymi i 

zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów 
małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do 

rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne: 

- dotyczące „historii miejsca” – dziejów ewangelików zamieszkujących dzielnicę wraz z 
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obeliskiem upamiętniającym lokalizację cmentarza, 
 dotyczące fauny i flory parkowej. 

2. przebudowę ulicy Rolbieckiego wraz budową  ciągu pieszego łączącego ulicę z ulicą 

Piłsudskiego. Ulica powstanie jako pieszojezdnia z oświetleniem  i odwodnieniem oraz 
miejscami parkingowymi, 

3. monitoring terenu , który zostanie włączony do miejskiego systemu monitoringu. 
 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji przestrzeni parku w 

Chojnicach oraz przebudowę ulicy Stanisława Rolbieckiego. Działania towarzyszące 

doprowadzą do ożywienia (rewitalizacji) tej przestrzeni. Konsekwencją tych procesów 
będzie znaczne zwiększenie ilości użytkowników przestrzeni Parku. 
 

Potrzeby społeczne podzielono na funkcje jaką będzie pełnił park: 

 strefy ciszy , 
 spacery - alejki utwardzone ze ścieżkami dotykowymi dla osób niewidzących 
 aktywne spędzanie wolnego czasu- stoły szachowe, strefa rekreacji dla dzieci i 

dorosłych (siłownia na świeżym powietrzu), ścieżka rowerowa, trasy do 
biegania, płaskie trawniki, 

 zabawa i edukacja – wyposażenie w integracyjne urządzenia do zabaw dla 
dzieci , tablice edukacyjne,  śmietniki do selektywnej zbiórki , wi-fi,  

 miejsca odpoczynku – wyposażone w stojaki na rowery, 

 tworzenie miejsc integracji grup- spotkania towarzyskie, wspólne miejsca do 
siedzenia, altany, punkty spotkań ( obelisk, kwietniki, trawniki), 

 spójna identyfikacja wizualna dla różnych grup użytkowników, 
 bezpieczeństwo i komfort- widoczny monitoring, oświetlenie terenu całodobowe 

, zróżnicowane miejsca wypoczynku ( na słońcu i w cieniu), śmietniki, śmietniki 

na odchody zwierząt, 
 obserwacja przyrody: karmniki, domki lęgowe, poidła dla ptaków, ławki z 

widokiem na miejsca zabaw dzieci, 
 dostępność: widoczne wejścia , ułatwienia dla niepełnosprawnych, miejsca 

parkingowe, 

W związku z tym należy zaprojektować i wykonać: 
 przebudowę istniejących ścieżek , poszerzenie ich i wprowadzenie ścieżki 

rowerowej w formie pętli, 
 uzgodnić i wykonać likwidację istniejącego w parku oświetlenia 
 przebudowę oraz budowę nowej instalacji oświetlenia dla całego terenu, 

 budowę 4  miejsc wypoczynku i integracji z montażem drewnianych altan, 
 montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, 

 wykonanie powierzchniowego odwodnienia ciągów pieszych, 
 wykonanie ujęcia wody z automatycznym nawadnianiem, 
 remont istniejącego obelisku upamiętniającego Cmentarz Ewangelickiego, 

 budowę terenu rekreacyjnego  dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem 
integracyjnym oraz ogrodzeniem, 

 przebudowę ścieżki  o parametrach  ścieżki technicznej szer. 3 m o 
dopuszczalnej masie pojazdu do 3,5 tony, przebiegającej przez środek parku od  

Chojnickiego Centrum Kultury ( jako przedłużenie istniejącego ciągu ) do ul. 
Rolbieckiego.  

 przebudowę miejsca przystankowego dla autobusów z montażem wiaty i 

oznakowaniem, 
 wykonanie tablic informacyjno – dydaktycznych, 

 inwentaryzację drzew i krzewów z zaprojektowaniem prac pielęgnacyjnych na 
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poszczególnych drzewach (ewentualne wiązania w koronie wykonać 
specjalistycznymi linami posiadającymi gwarancję i atesty wytrzymałościowe) 
oraz z wytypowaniem drzew do wycinki i podaniem przyczyny usunięcia. 

 wykonać projekt zieleni z uwzględnieniem nasadzeń zamiennych za usunięte 
drzewa i krzewy 

 wycinkę drzew z uwzględnieniem samosiewów, 
 nasadzenia roślinami okrywowymi, cieniolubnymi , wykonanie trawników, 

 utworzenie klombów,  
 nasadzenia nowych drzew , 
 prace pielęgnacyjno-sanitarne porządkujące drzewostan,  

 przebudowa ulicy Rolbieckiego, wraz z budową ciągu pieszego łączącego z ulicą 
Piłsudskiego,  

 budowę miejsc parkingowych z płyt ażurowych, 
 budowę oświetlenia z oprawami LED, 
 budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem w ulicy Rolbieckiego oraz w 

łączniku, 
 budowę monitoringu. 

 
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  
 1.Opracowania powyższego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji 

 robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym 
 należy wykonać w szczególności w branżach: drogowej,  instalacyjnej w 

 zakresie sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, 
 Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „Kompleksowe 

 zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach znajdującego  

 się przy ul. Gdańskiej , Świętopełka i Rolbieckiego” Wykonawca opracuje w 
szczególności:  

a) Projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. nr 120, poz. 1133) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska wymagane przepisami opinie 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę,   

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,  

 W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące 
 elementy:  

 Mapy i protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych 
odgałęzień;  

 Inne niezbędne uzgodnienia;  

 Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią kanalizacyjną 
i wodociągową, energetyczną, teletechniczną oraz z projektowanymi odcinkami 
odgałęzień kanalizacyjnych i wodociągowych. Na planie sytuacyjno-

wysokościowym Wykonawca Robót opisze m.in. średnice, długości przewodów, 
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spadki, rzędne wlotu i wylotu do i z każdej studzienki na sieci, rodzaj i przekroje 
kabli, lokalizację słupów; 

 Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgałęzień kanalizacyjnych; 

 Obliczenia hydrauliczne;  

 Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury; 

 Rysunki, opis i obliczenia elementów; 

 Rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją; 

c) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,  
d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,  
e) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu 

inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
nr 202 poz. 2072 z późn. zm. ),  

f) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 

1126),  
g) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych 

niezbędnych uzgodnień (inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, operaty 

wodno-prawne);  

h) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-

montażowych,  

i) Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją(przekaże 

Zamawiający),  

j) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopów,  

k) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami 
domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie.   

l) Instrukcje BHP,  

m) Instrukcję eksploatacji i rozruchu  zamontowanych urządzeń,  

n) Warunki od zarządzającego siecią energetyczną i innych wg potrzeb 
eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o 

warunki zasilania oświetlenia oraz będzie opiniował warunki techniczne umowy 
przyłączeniowej );  

o) Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja ta 
będzie służyć do oceny przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu poprawności 
lokalizacji i zagłębienia odcinków sieci kanalizacyjnej od głównego kanału/ w 

ulicy do granicy posesji. Powinna ona zawierać, zestawienia zbiorcze, plan 
sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celów 
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projektowych),  
p) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. - 

dokument zostanie sporządzony w ciągu 5 dni o daty podpisania umowy na 

podstawie oferty Wykonawcy – Harmonogram rzeczowo - finansowy winien 
określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za 

poszczególne elementy inwestycji,  
q) Projekt zagospodarowania placu budowy,  

r) Projekt organizacji robót,  
s) Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót) – 

dokument zostanie sporządzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę,  

t) Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi 

opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść 
przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; 

oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą, obejmującą swoim zakresem 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach realizacji 

budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej 
mapy zasadniczej terenu. 

u) Projekt zabezpieczenia drzew i krzewów na terenie budowy  
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentów Wykonawcy, m.in. o istniejące kolizje podczas robót i sytuacje 
nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące 

dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót 
na własny koszt i uzyska zatwierdzenie.  
 
Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (np. w 
segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty 

niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:  
1) oryginał oraz ksero dziennika budowy;  

2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia):  
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy.  

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:  
a) oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany 
są istotnym, czy nie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę,  

b) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis).W takim przypadku oświadczenie kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;  

4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej 
izby inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta i 
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Inspektora nadzoru);  

5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego  

7) Dokumentacja geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, na 
podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjną 

inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;  

8) Badania zagęszczenia gruntu,  

9) Badania wody (dotyczy przewodu wodociągowego);  

10) Próby szczelności przewodów wodociągowych;  

11) Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót budowlanych,  

12) Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi na zastosowane materiały (m.in. na rury, armaturę);  

13) Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie;  

14) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;  

15) Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury;  

16) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;  
17) Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie o 
zakończeniu budowy, złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego z 

uzyskanym brakiem sprzeciwu na użytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego). 

 

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 W ramach opracowania wyróżnia się przebudowę drogi, budowę chodników i 

ścieżek, budowę ciągu pieszego, budowę oświetlenia ulicznego i parkowego  oraz 
budowę kanalizacji deszczowej , budowę wodociągu,  montaż małej architektury. 

Lokalizacja i przebieg  drogi przedstawiona została w załączniku do PFU. Obecnie na 
omawianym obszarze znajduje się droga ułożona z płyt oraz w części gruntowa.  
 Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca 

zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania 
przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz 

wykonanie zagospodarowania placu budowy.   
 Ukształtowanie terenu: Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki 

terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie 
korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji wyposażenia.  
 Pozostałe elementy zagospodarowania działek: Na obszarze, na którym ma 

powstać droga znajduje się teren zielony o nawierzchni trawiastej z nasadzeniami 
drzew.  

 Na obszarze, na którym ma powstać zamówienie znajduje się park z alejkami i 
terenem zielonym o nawierzchni trawiastej z nasadzeniami drzew.  
 Wszystkie roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny 

zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p. poż. bhp, innymi 

przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów.  
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Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane  przez Zamawiającego w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy 
materiałów, urządzeń,  służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych 

materiałów, urządzeń i wyrobów . Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, 
jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, 

jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały 
określone przez program funkcjonalno-użytkowy. 

 Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, 
aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 
Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego . 
 

1.1.1.Podstawowe wskaźniki projektowe dla drogi ul. Stanisława 

Rolbieckiego na działkach nr 4093, 4082, 2053/6, 2053/5, 2053/4 
oraz części działki nr 1904/3:  
 Szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu wynosi od 10 m ( teren oznaczony 07 KD): 

 
 jezdnia o szer. 6m z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach 2x3m 

obramowana krawężnikiem betonowym, 
 obustronne chodniki o szer. 2m zakończone obrzeżem, 
 kategoria obciążenia ruchem KR 1  

 prędkość projektowana 20km/h  
 pochylenie poprzeczne jezdni 2 %  

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa  
 nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z 

kruszywa,  

 odwodnienie drogi poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 
Piłsudskiego 

 przebudowa skrzyżowania z drogą ul. Świętopełka, 
 oznakowanie pionowe  i poziome  
 niweletę ulicy należy dostosować do istniejących skrzyżowania z ulicą  

 zatoki parkingowe wzdłuż jezdni do parkowania prostopadłego o szerokości 
5,0m, ok.39 MP. 

 Z powodu braku zagospodarowania działek nie wyznaczono w koncepcji 
lokalizacji wjazdów do posesji. Łączną powierzchnię wjazdów przyjęto 
orientacyjnie. 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w branży 

drogowej:    
 jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm – ok.1821m2    
 nawierzchnia parkingów z płyt betonowych ażurowych 40x60x10cm - ok.462 

m2 (ok 39 stanowisk)    
 powierzchnia chodników z kostki betonowej gr.6cm  i zjazdów z kostki 

betonowej gr.8cm –ok.800 m2  
RAZEM- 3083 m2 
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Podstawowe wskaźniki projektowe dla ciągu pieszego na dz. nr 4094 i 1558/6 
pomiędzy ulicą Rolbieckiego i Piłsudskiego: 

 szerokość działek w liniach rozgraniczających wynosi od 4,5m do 6m, a 
długość odcinka wynosi ok. 97m, 

 należy zaprojektować ciąg pieszy o szerokości 3m wraz z dwoma biegami 
schodów niwelujących różnicę poziomu, z podjazdami schodowymi i 

balustradami, 
 należy zaprojektować oświetlenie z lampami parkowymi, 

 na działce nr 1558/6 od ul. Piłsudskiego na odcinku ok. 30m należy 
zaprojektować nawierzchnią ciągu pieszego jako zjazd do nieruchomości 

na dz. nr 1558/4,  

 
1.1.2.Podstawowe wskaźniki projektowe dla kanalizacji deszczowej  

na działkach nr 4093, 4082, 2053/6, 2053/5, 2053/4 oraz 1562, 
1571( ul. Piłsudskiego): 

 

 W celu odwodnienia pasa drogowego należy wykonać system kanalizacji 
deszczowej złożony z rurociągów, studni rewizyjno-połączeniowych, wpustów 

ulicznych i przykanalików. Włączenie projektowanej kanalizacji  do istniejącego 
kolektora w ulicy Piłsudskiego na działce nr 1571. 

Średnice rurociągów mieszczą się w przedziale 250-500mm . Przewiduje się długość 
rurociągów ok. 410mb.  

Spadek układanych rurociągów od 0,4 – 4%. Na sieci maksymalnie co 100m planuje 
się wykonanie studni rewizyjno-połączeniowych, szczelnych o średnicy 1000, 1200 
oraz 1500mm.  

Do studni włączone będą wpusty uliczne przyjęte w koncepcji w ilości 7szt. Wpusty 
podłączone będą poprzez przykanaliki o łącznej długości 14 mb. Na rurociągach 

przewidziano budowę osadników chroniących istniejący rurociąg deszczowy przed 
zapiaszczeniem.  

 

1.1.3. Podstawowe wskaźniki projektowe dla wodociągu: 
 

1.1.4.Podstawowe wskaźniki projektowe dla sieci oświetlenia 
drogowego na działkach nr 4093,4082, 2053/6,2053/5, 2053/4 : 
 
Zakres projektu obejmuje:    

 Wykonanie linii kablowej zasilającej     
 Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego    

 Słupy i oprawy oświetlenia ulicznego    
 Sterowanie oświetlenia ulicznego  
 Łączna ilość słupów wynosi przyjęta w koncepcji wynosi 9 szt. o wysokości 9,0 

m 
 Linia kablowa powinna być wykonana kablami typu YAKXS 4x35mm2. Będą to 2 

obwody. Przewidywana  długość kabla oświetlenia ulicznego wyniesie ok.980mb.  
 Sterowanie oświetlenia ulicznego odbywać się będzie z projektowanej szafy 
sterowniczej zabudowanej obok skrzyżowania z ulicą Świętopełka. Sterowane zegarem 

astronomicznym. 
 Zasilenie szafy należy wykonać kablem YAKXS 4x70mm2 długości 620mb z 
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istniejącej szafy oświetlenia ulicznego własności Gminy Chojnice zabudowanej  
Oświetlenie ulicy  musi być zgodne  rozporządzeniem. Należy również zwrócić uwagę 
na wymagania zawarte w normie PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych” oraz 

PN-E 13201 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”.  
 

1.1.5.Podstawowe wskaźniki projektowe dla sieci oświetlenia 
parkowego : 
 
Zakres projektu obejmuje:    

 Wykonanie linii kablowej zasilającej     
 Wykonanie linii kablowej oświetlenia parkowego  

 Słupy i oprawy oświetlenia parkowego    
 Sterowanie oświetlenia   
 Łączna ilość słupów wynosi przyjęta w koncepcji wynosi 18 szt. o wysokości 4,5 

m 
 Linia kablowa powinna być wykonana kablami typu YAKXS 4x35mm2. Będą to 2 

obwody. Przewidywana  długość kabla oświetlenia ulicznego wyniesie ok.450mb.  
 Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafy sterowniczej 
zabudowanej obok  skrzyżowania z ulicą Rolbieckiego. Sterowane zegarem 

astronomicznym. 
 Zasilenie szafy należy wykonać kablem YAKXS 4x70mm2 długości 620mb z 

istniejącej szafy oświetlenia ulicznego własności Gminy Chojnice. 
Oświetlenie ulicy  musi być zgodne  rozporządzeniem. Należy również zwrócić uwagę 
na wymagania zawarte w normie PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych” oraz 

PN-E 13201 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”.  
 

1.1.6.Podstawowe wskaźniki projektowe dla ścieżek rowerowych i 
chodników: 
 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie parku o szerokości 3,5 m z wyodrębnionym 
pasem ruchu dla pieszych szerokości 1,5m , oraz ciągów pieszych szerokości 3,00 m, 

z ekologicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej ( mieszanka kruszyw mineralnych i 
żywicy epoksydowej). Przewidzieć dojazd samochodu o dopuszczalnej masie pojazdu 

do 3,5 tony dla celów technicznych. 
 pieszo rowerowe - długości ok. 658 mb,  
 piesze- długości ok. 354 mb,  

 powierzchnia ok. 3395 m2 
 

1.1.7.Wycinka drzew na działkach: 
 

 Istniejąca zieleń wymaga uporządkowania oraz pielęgnacji. Należy sporządzić 
inwentaryzację zieleni, z określeniem jego gatunku, obwodu,  stanu zdrowotnego i 
wytypować drzewa do usunięcia ze względu na stan zdrowotny lub kolizje z pracami 

budowlanymi. Do wycinki przeznacza się ok.30 szt. drzew kolidujących z przebiegiem 
inwestycji. Inwestor nie  posiada pozwolenia na ich wycinkę. Wykonawca ponosi 

koszty wycinki i uporządkowania korzeni.  Przewiduje się nowe nasadzenia 
rekompensujące drzew zgodnie z projektem zieleni. 
Prace  na terenie mają uwzględniać uporządkowanie korzeni: na terenach zieleńców 

założyć frezowanie pni a na terenie przeznaczonym pod drogi i  parking - karczowanie 
karpy. 
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Uwaga: Wykonawca musi zobowiązać się, iż ewidencja i wycinka drzew w 
miejscu inwestycji zostanie uzgodniona z Konserwatorem przyrody, a 

ponadto wycinka drzew i prace budowlane zostaną przeprowadzone poza 
okresem lęgowym ptaków.  

 

1.1.8.Zieleń : 
 
 Pozostałą na terenie parku istniejącą zieleń należy zinwentaryzować i określić 
sposób jej pielęgnacji ( wykonać zabiegi m.in. takie jak zdjęcie posuszu, odciążenie 

korony, wykonanie wiązań). Wiele drzewostanu w całym parku jest w dobrym stanie, 
wymaga on jednak stałej opieki sanitarno- pielęgnacyjnej. Na okres prac i robót 

budowlanych należy zabezpieczyć pozostałe  drzewa. Prace pielęgnacyjne drzew 

powinny być wykonywane metodą alpinistyczną.  
 
Zakres prac: 

 Prace pielęgnacyjno- sanitarne porządkujące drzewostan, ze szczególnym 
 uwzględnieniem pielęgnacji starodrzewu; 

 Selektywna wycinka samosiewów, roślinności drzewiastej i krzewiastej z 
 pozostawieniem drzewek przyszłościowych; 

 prace przy wycince i pielęgnacji drzew należy wykonać metodami alpinistycznymi, 
bez użycia ciężkiego sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania 
przedmiotowych prac; 

Przewiduje się nawierzchnię trawiastą (uporządkowanie zieleni i wykonanie nowych 
nasadzeń)- ok.7000 m2 .  
Zadanie obejmuje spulchnienie warstwy wegetacyjnej przed siewem wraz z 

odchwaszczeniem, obsianie mieszanką traw przeznaczonych do parków i terenów 
zacienionych w dwóch krzyżujących się kierunkach, przykrycie nasion z uwałowaniem 

oraz pielęgnowanie trawy wraz z dwoma pierwszymi koszeniami i ewentualnym 
późniejszym dosiewem, frezowanie usuniętych drzew i krzewów drzew, wykarczowanie 

korzeni, wycięcie starych klombów. 
Pozostałe prace: 

 wykonanie darniowania skarp trawą z rolki – min. 240 m2 , z posadzeniem na 

skarpach kwiatów wiosennych (krokusy)  
Roboty dodatkowe:  

 konserwacja zieleni parkowej ( wycięcie i wykarczowanie krzaków i suchych 
drzew, przesadzenie drzew, 

 usunięcie wszystkich istniejących ciągów pieszych i obrzeży w alejkach na 

terenie parku objętym rewaloryzacją. 
Nasadzenia:  

 nowe drzewa w ilości zgodnie z projektem zieleni uwzględniającym nasadzenia 
zastępcze( gatunki rodzime), parametry do nasadzeń- obwód pnia na wysokości 
100 cm- 12 -14cm 

 rośliny wieloletnie wiosenne np. krokus itp. , cebulka o rozmiarze 5/7, 
(przygotowanie podłoża, spulchnianie gleby na głębokość szpadla, nawożenie, 

podlewanie do pierwszego kwitnienia)  
 byliny np. stokrotki  (przygotowanie podłoża, spulchnianie gleby na głębokość 

szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego kwitnienia)  

 byliny np. fiołki. (przygotowanie podłoża, spulchnianie gleby na głębokość 
szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego kwitnienia)  
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 rośliny wieloletnie wiosenne np. żonkile w cebulka 12/14, (przygotowanie 
podłoża, spulchnianie gleby na głębokość szpadla, nawożenie, podlewanie do 
pierwszego kwitnienia)  

 forsycja - wys. min. 60-100cm , pojemnik C3, (przygotowanie podłoża, 
spulchnianie gleby na głębokość szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego 

kwitnienia) 
 jaśminowiec wys. min. 80-100cm, pojemnik C 3(przygotowanie podłoża, 

spulchnianie gleby na głębokość szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego 
kwitnienia)  

 róża wys. min. 30-50,0 cm , pojemnik C2/3,(przygotowanie podłoża, 

spulchnianie gleby na głębokość szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego 
kwitnienia)  

 hortensja wys. min. 30- 50 cm, pojemnik C5,  (przygotowanie podłoża, 
spulchnianie gleby na głębokość szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego 
kwitnienia)  

 lawenda wys. min 20-40cm, pojemnik C1 (przygotowanie podłoża, spulchnianie 
gleby na głębokość szpadla, nawożenie, podlewanie do pierwszego kwitnienia 

 W miejscach zacienionych miedzy drzewami przewiduje się rośliny okrywowe w 
tym zimozielone, cebulowe; na obszarze ok.5000 m2 

 
1.1.9. Podstawowe wskaźniki projektowe dla terenu rekreacji na 

działce nr 1555/8: 
  

 Projektuje się miejsce rekreacji dla dzieci i osób starszych, o nawierzchni 
poliuretanowej wylewanej. Powierzchnia ok. 470 m2. Nawierzchnia obramowana 

obrzeżem wtopionym i przekrytym warstwą poliuretanu. Kolorystyka nawierzchni do 
uzgodnienia na etapie koncepcji projektowej. 
 W programie należy uwzględnić m.in. urządzenia dostosowane dla dzieci 

niepełnosprawnych. W skład wchodzić mają minimum 1 karuzela dla osób 
poruszających się na wózkach, 1 huśtawka dla niepełnosprawnych, 1 zestaw 

wspinaczkowy wielofunkcyjny dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Minimalne 
wymagania dla zastosowanej nawierzchni -  amortyzacja potencjalnego upadku z 
przyrządów zabawowych z wysokości do 3m. Posiada atest PZH oraz certyfikat PN EN 1177:2009.  
Planuje się ustawienie urządzeń siłowni na wolnym powietrzu. Zaprojektowano 5 
stanowisk treningowych zarówno dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych. Teren 

wyposażyć w dwie tablice informacyjne z regulaminem. Obok terenu rekreacji 
przewiduje się ustawienie  stojaków na 7 rowerów, 4 koszy na śmieci oraz 9 ławek. 

Tren ma być monitorowany. 
 

1.1.10.Podstawowe wskaźniki projektowe dla kanalizacji monitoringu 

na działkach nr 1904/1, 1904/3, 1555/8, 1555/9, 4093, 4082, 
2053/6, 2053/5, 2053/4 oraz 1903, 1907/8( ul. Gdańska): 
 
Należy zaprojektować  techniczny kanał kablowy dla monitoringu wizyjnego terenu 

objętego zakresem. Ilość kamer i ich rozmieszczenie będzie wynikało z projektu oraz 
od planowanych prac. Przewiduje się po 1 kamerze na początku  oraz na końcu każdej 

ścieżki parkowej ( przewiduje się ok.  12 kamer). Monitoring ma być kompatybilny  z 
już istniejącym systemem obsługiwanym przez Straż Miejską w Chojnicach oraz z nią 
konsultowany i  uzgodniony. 
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1.1.11. Podstawowe wskaźniki projektowe dla pozostałego terenu 
parku: 

 
OBELISK  

Wzdłuż projektowanych ścieżek należy ustawić tablice informacyjno-dydaktyczne 
upamiętniające dawny cmentarz. Przewidziano 7 szt. Należy wykonać remont i 
konserwację istniejącego obelisku. W miejscach wskazanych na koncepcji  wydzielić 

miejsca integracji- placyki utwardzone kostką z obramowaniem obrzeżem . Miejsca 
zadaszone – altany drewniane  ilości 4 szt. w tym jedna przejściowa wbudowana po 

dwóch stronach głównej ścieżki.  Pod altanami zamontować ławki parkowe  oraz kosze 
na śmieci. Wzdłuż alejek  postawić ławki parkowe  w ilości ok. 25 szt.  zestawione po 

2 szt. Ustawić stoły do gier 3 szt. w pobliżu terenu rekreacji. Zamontować kosze na 
odchody zwierząt- 6 szt. Ustawić słup ogłoszeniowy 1 szt. Ponadto zamontować 10 
szt. karmników dla ptaków, 10 szt. budek lęgowych oraz 10  szt. poidełek. . 

Przewiduje się montaż 2 stanowisk na rowery po 7 szt. każde. 
 

 

 
1.1.12.Roboty ziemne  

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod 
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na 
poboczach pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do 

rzędnych terenu. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót 
prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia.  

Orientacyjna ilość robót ziemnych wynosi:    
 Zdjęcie humusu - 5838m3,    
 Wykopy - 300 m3,    

 Nasypy - 5400m3,    
 Humusowanie na poboczach - 600m3.  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
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inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą 
PN-S-02205:98.  
 

UWAGA: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że zakres prac i ilości podane 

w punktach 1.1.1-1.1.12 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego są 
ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 
zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane przez 
Inwestora jako roboty dodatkowe. Podane powyżej długości sieci i ilość  są 

przybliżone, wynikające z koncepcji. Ostateczna długość sieci, ilość studni i 
odgałęzień , długość kabla wynikać będzie z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu.  

 

 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji obejmuje następujące elementy: 

 uzyskanie mapy do celów projektowych, 
 wykonanie dokumentacji geologicznej, 

 wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych 

dokumentów oraz informacji, 

 uzyskanie akceptacji proponowanych rozwiązań materiałowych 
Zamawiającego, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień wymaganych do 
otrzymania pozwolenia na budowę, 

 opracowanie kompletnego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

 opracowanie projektów wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania 

zadania, 
 opracowanie przedmiarów i kosztorysów (w kosztorysie należy wyodrębnić 

koszt instalacji wi-fi), 
 opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, 

 Inwentaryzacja drzew i krzewów z projektem zabiegów pielęgnacyjnych do 
wykonania na poszczególnych drzewach 

 Projekt zabezpieczenia drzew i krzewów z uwzględnieniem zabezpieczenia 
korzeni przed zniszczeniem, na terenie budowy 

 Projekt zieleni z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa  

 pełnienie nadzoru autorskiego. 
 

Kompletny projekt budowlano - wykonawczy musi zawierać min. następujące 
branże i dokumenty: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, 
 rzuty i przekroje konstrukcyjne elementów, 

 wykaz wyposażenia, 
 projekt rozbiórek, 
 badania geologiczne wraz z dokumentacją, 

 projekt drogowy, 
 projekt odprowadzenia wód deszczowych wraz z instalacją nawadniającą 
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tereny zielone, 
 projekt instalacji oświetleniowej oraz zasilania oświetlenia, 
 projekt instalacji monitoringu wizyjnego , 

 opracowanie zawierające inwentaryzację zieleni  przeznaczonej do 
wycinki, 

 projekt nasadzeń zastępczych. 
 Pozostałe opracowania: 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do 

poszczególnych części projektu, 

 przedmiary i kosztorysy sporządzone dla każdej branży oddzielnie, 
 Projekt winien być sporządzony na podstawie załącznika „Koncepcja 

zagospodarowania  terenu” oraz wytycznych zawartych w programie 
funkcjonalno -użytkowym. 

 
 

1.2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
 

1.2.1.UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE  
 
 Teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana 

Przestrzennego. Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisów planistyczno- 
budowlanych wymaga w szczególności: - wykonania na podstawie niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie 
z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), - 
uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami, - 

uzyskania Pozwolenia na Budowę. Do niniejszego opracowania załączono wypis i wyrys 
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
 

1.2.2.UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU  
 
Do terenu parku są doprowadzone podstawowe media (woda i  energia). W razie 
potrzeby zmiany umów lub zawarcia dodatkowych umów o dostawę mediów, zostaną 
one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  Droga  Rolbieckiego nie 

posiada odwodnienia  oraz oświetlenia. Elementami niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, które wymagają przyłączenia do mediów, są w 

szczególności:  
 oświetlenie parkowe oraz ulicy,  
 woda na potrzeby nawadniania 

 kanalizacja deszczowa  ulicy Rolbieckiego 

 monitoring parku. 
 
1.2.3.UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM NA 
TERENACH PRAC GÓRNICZYCH  
 
  Teren Wzgórza Ewangelickiego wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Miasta Chojnice. Wszelkie zmiany dotyczące terenu muszą uzyskać opinie 
konserwatorską - Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice. 
Działka nie jest położona na terenie prac górniczych.  
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1.2.4.UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
 

 Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na 

terenie parku nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach 
obszaru Natura 2000.  
 
1.2.5.UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POSTĘPEM PRAC (STAN ISTNIEJĄCY) 
 

 Teren parku  zlokalizowany jest  w rogu ul. Gdańskiej, Świętopełka i ulicy  

Rolbieckiego.  Od strony południowej sąsiaduje z  zabudową jednorodzinną  oraz ul. 
Stanisława Rolbieckiego; od strony zachodniej  terenem Chojnickiego Centrum 
Kultury. Teren parku jest w środku rozdzielony chodnikiem łączący ul. Świętopełka i 

Gdańską. Park został założony w miejsce istniejącego w latach 1621-1948 Cmentarza 
Ewangelickiego. 

 Park obecnie jest niewykorzystany. Występują tutaj  głównie drzewa wysokie  
kilkudziesięcioletnie nasadzenia w tym drzewa stuletnie. Drzewa zasiedlają ptaki 
(liczne stado gawronów) . O cmentarzu przypomina istniejący  współczesny obelisk. 

Większą część terenu zajmuje trawnik, na którym zlokalizowane są nasadzenia zieleni. 
Są zaniedbane i w sposób przypadkowy zarośnięte zielenią niską i wysoką. Na terenie 

znajdują się nieliczne ławki.  W zakresie zieleni obecne są przede  wszystkim 
nieregularnie nasadzone drzewa w większości lipy drobnolistne oraz wiązy szypułkowe. 

Zieleń niska występuje głównie jako krzewy. Na obrzeżach parku, na skarpach 
występują masywy drzewostanu liściastego. Ulica Rolbieckiego to obecnie droga z płyt 
betonowych oraz z płyt ażurowych a w dalszym odcinku gruntowa . 
 

1.2.6.WYKONAWCA W RAMACH ZAMÓWIENIA WYKONA: 

 badania geologiczne, które przedstawi przed pracami projektowymi 

Zamawiającemu do akceptacji. 
 wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 
 Uzyska decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew lub krzewów, 

kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 
wynikające z decyzji administracyjnych wraz  z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji. 
 uzyska wszelkie inne  materiały oraz decyzje administracyjne niezbędne do 

uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę (np. między innymi decyzje 

wodnoprawne jeżeli będą wymagane). 
 usunie wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodni z gestorami 

odpowiednich mediów wraz z przygotuje niezbędną dokumentację.  
 zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych powiadomi  i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim 
gestorom mediów. 

 poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty 

mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres 
wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

 uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz  z przygotowaniem niezbędnych 
dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi 
Wykonawca. 

 przygotuje projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, uzgodni go 
oraz zastosuje. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu zastępczego 
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ponosi Wykonawca. 
 przygotuje projekt ruchu docelowego, uzgodni  go oraz wykona. Wszelkie 

koszty związane z organizacją ruchu docelowego ponosi Wykonawca. 

 Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia 
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 

przewiduje. 
 Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach 

zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli 
projekt to przewiduje. 

 Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków 

przyłączenia lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez 
Zamawiającego. 

 Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym 
zostaną wniesione przez Zamawiającego. 

 Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 

pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  
 
 

1.3.OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 

 Celem planowanej rewitalizacji jest „uruchomienie” terenu parku jako dobrze 

funkcjonującej przestrzeni wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Chojnic. Dlatego w 
pierwszej kolejności określono docelową strukturę funkcjonalną, dzieląc teren parku 
na wzmiankowane wcześniej strefy, zgodnie z potencjałem powierzchniowym i 

tendencjami w ich dotychczasowym zagospodarowaniu. W ramach strefy 
wypoczynkowej planuje się przede wszystkim budowę  nowych oraz przebudowę 

istniejących alejek oraz wprowadzenie placyków z altanami i  ławkami. Na terenie tej 
strefy znajdzie się również ścieżka historyczna, upamiętniająca istniejący wcześniej 
Cmentarz Ewangelicki. W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę 

utwardzonych alejek, oraz rozszerzenie programu o liczne urządzenia rekreacyjne i 
sportowe tzw. siłownia zewnętrzna – zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu oraz ustawienie zabawek dla dzieci uwzględniające też osoby 
niepełnosprawne. 
 Planuje się rozbudowę i przebudowę ulicy Rolbieckiego oraz budowę nowego 

parkingu na ok. 39 miejsc w tym dwa przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej . 
Parkingi zlokalizowane będą  wzdłuż ulicy Rolbieckiego i wykonane z płyt ażurowych.  

Ulica   
Park należy przystosować do korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym także 
dla osób niewidomych i niesłyszących, np. wypukłe powierzchnie / progi na podłożu 

przed schodami, itp. 
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 
użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków 
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na 

wózkach inwalidzkich.  
 

1.4.SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
POWIERZCHNIE  

Ze względu na specyfikę obiektu nie zachodzi potrzeba określenia wskaźników  
powierzchniowo-kubaturowych właściwych dla budynków.  
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Orientacyjne zestawienie parametrów wielkościowych dla zadania  

 łączna długość drogi do wykonania ok. 280 mb  

 łączna powierzchnia jezdni (pow . ok.2683m2) 
 łączna powierzchnia chodnika (pow.ok.3395m2) 

 wykonanie 6 zjazdów na działki (pow. ok.1418 m2) 
 Łączna długość kanalizacji deszczowej ok. 410 mb  

 Łączna długość sieci wodociągowej ok.130 mb  
 łączna długość sieci energetycznej oświetleniowej- 289 mb 

 

OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 
PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 

 
Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu. 

Drogi -Dopuszczalne odstępstwa od długości dróg   - 10% ; +20% 

Chodniki -Dopuszczalne odstępstwa od długości chodników  - 10% ; +20% 
Sieci kanalizacyjne- Dopuszczalne odstępstwa od długości sieci -10% ; +20%  

Oświetlenie terenu- Dopuszczalne odstępstwa od długości sieci -10% ; +20% 

     
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 
  

2.1.Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym 
oraz rysunkach kierowanych do realizacji. 

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe  
i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji 
administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych 

decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę  
i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia 

wykonywania robót budowlanych) a jeżeli będą konieczne także decyzje wodno-
prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację 
przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew. 

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości 
przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. 
Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

1. koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu 

funkcjonalno-użytkowego, 
2. projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

3. projekty wykonawcze. 
 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio 

koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie uzyska na 
piśmie akceptację Zamawiającego. I tak: 

4. do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po 
uzyskaniu akceptacji koncepcji, 

5. Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o 
pozwoleniu na budowę przez właściwy organ administracji 
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architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu 
budowlanego, 

6. Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu 

akceptacji projektów wykonawczych. 
 

 Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych 
opracowań a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach: 
 koncepcję programowo-przestrzenną    - 2 egz. 
 projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na 

budowę)                  - 2 egz. 
 projekty wykonawcze      - 2 egz. 

 przedmiary i kosztorysy inwestorskie            - 2 egz. 
 specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót  – 2egz. 

 Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 

15 dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 
Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż 

wymaga to obowiązujące prawo. 
Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych 
robót i będą w dyspozycji Zamawiającego. 

Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę Zamawiający przekaże bez 
zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał 
każdej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym 

zakresie. 

Wnioski materiałowe  
Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu/ 
Zamawiającemu wnioski materiałowe, które będą zawierać szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 

ewentualnie próbki.  
Wzór wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.  
Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury  

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdej wbudowanej armatury 
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca 

zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego – 1 
kpl.  
 
Dokumentacja fotograficzna odgałęzień do działek prywatnych  
Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrębnie dla 

każdego odgałęzienia wodociągowego i kanalizacyjnego do działki prywatnej. Zdjęcia 
mają być wykonane w kolorze w wersji papierowej.  

Dokumentacja dla każdego odgałęzienia ma być trwale spięta i zawierać:  
- zdjęcie włączenia odgałęzienia wodociągowego/kanalizacyjnego do sieci,  
- zdjęcie zakończenia odgłęzienia na granicy posesji,  

- zdjęcie ułożenia odgałęzienia w gruncie.  
- mapę z zaznaczonym numerem działki, do której wykonano odgałęzienie. 
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2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczące zaprojektowanych rozwiązań 
budowlano- konstrukcyjnych, architektury, instalacji sanitarnych i 
elektrycznych oraz wykończenia. 

2.2.a. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY: 

 Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 
W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość 

humusu. Humus do wykorzystania należy zgromadzić w odległości do 10 km  
od miejsca prowadzenia robót budowlanych. Miejsce składowania humusu musi 
być uzgodnione z Zamawiającym. Humus konieczny będzie do wykonania prac 

wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do 
stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.  W zakresie robót 

związanych z budową zjazdu należy na czas robót wykonać tymczasowy 
przepust, który przeprowadzi wodę z rowu przez obszar robót. Roboty 
budowlane powinny być prowadzone w rowie bez wody płynącej. 

 
 Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać – zdemontować w całości 
łącznie z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiórki 
należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót nawierzchniowych. 

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko odpadów. 
Stal z rozbiórki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Należy wykonać utylizację 

materiałów niebezpiecznych lub składować je na składowisku materiałów 
niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, 
opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 

 Istniejące zadrzewienie. 
Należy na podstawie dokumentacji przygotować dokumentacje dendrologiczną  

i uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające na wycięcie drzew  
i krzewów. Wycięte drzewa i krzewy pozostają w gestii Wykonawcy i należy  
je wywieźć na składowisko odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do 

uiszczania wszelkich opłat wynikających z decyzji administracyjnych 
zezwalających na wycięcie drzew i krzewów. 

 
 Zagospodarowanie placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
 istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 

 bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
 trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
 do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
 zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

 okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
 organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

 Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
 wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
 obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
 światła ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe itp., zapewniając w 

 ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
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 i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
 przez Zamawiającego. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
 rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie,  

 w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
 informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
 przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po 
 stornie Wykonawcy. 

 
 Zaplecze placu budowy 

 Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. 
 W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m2 dla osób 
 prowadzących nadzór. Zaplecze budowy należy wyposażyć w telefon, fax., 

 komputer z dostępem do Internetu. Do zaplecza budowy doprowadzić należy 
 niezbędne media. Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-

 higieniczne i socjalne, które powinny spełniać wymogi podane w przepisach 
 BHP. 
 
2.2.b. NAWIERZCHNIE 
 

TEREN REKREACYJNY: 
  

Konstrukcja: 
 nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana z obrzeżem betonowym 

wtopionym przekrytym warstwą poliuretanu, spełniająca kryterium HIC 

(Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN 1177 dla zastosowanych 
urządzeń. Należy przewidzieć nawierzchnię w różnych kolorach. Kolorystyka do 

uzgodnienia na etapie opracowywania koncepcji projektu.  
 
CIAGI PIESZE I ROWEROWE, MIEJSCA WYPOCZYNKU: 

 
Konstrukcja: 

 ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna z mieszanki kruszyw mineralnych i 
żywicy epoksydowej – min. gr. 3 cm( mrozoodporna, odporna na ścieranie  typu 
ECOWAY), na podbudowie  z klińca 4-31,5 mm,  gr. 10( dla ścieżki technicznej 15 

cm), na warstwie piasku min. gr. 20 cm, 
 Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8x30x100cm , które od strony 

zewnętrznej należy zabezpieczyć oporem z betonu B-10.  

 Ciągi piesze o odpowiedniej wzmocnionej wytrzymałości muszą zapewniać możliwość 

obsługi technicznej  terenu.  

 dojścia do ławek na terenie placu – utwardzone 
 

DROGA: 
 

Konstrukcja : 
- kostka betonowa kolor szary bezfazowa  gr. 8 cm,  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,  
- podbudowa z tłucznia w-wa górna gr. 15 cm,  
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- podbudowa z tłucznia w–wa dolna gr. 18 cm,  
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa (dowieziony) gr. 10 cm,  
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm.  

Możliwa jest zmiana konstrukcji drogi przez uprawnionego projektanta, lecz musi ona 
wynikać bezpośrednio z przeprowadzonych badań gruntowych i z ich zaleceń. 
 

PARKINGI: 
 
Konstrukcja: 

 płyty ażurowe betonowe 60x40x10cm z przewiązkami z kształtek betonowych 
10x20 x 8 cm w kolorze czarnym, wypełnione miałem kamiennym bazaltowym, 

podsypka z miału kamiennego bazaltowego gr.5 cm, 
 górna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa bazaltowego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102:1997,  

 dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa bazaltowego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,  

 warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm.  

Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.  
Miejsce dla inwalidów należy wykonać z kształtek betonowych 10x20x8cm koloru szarego 
na podbudowie jw i pomalować na niebiesko zgodnie z obowiązującymi wymogami.  
Zatoki parkingowe należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie z 
betonu B-15.Od strony jezdni obramowanie należy wykonać krawężnikiem 
najazdowym 15x22cm.  
 

TRAWA: 

 obsianie mieszanką traw przeznaczonych do terenów sportowych w dwóch 

krzyżujących się kierunkach, przykrycie nasion z uwałowaniem oraz 
pielęgnowanie trawy wraz z dwoma pierwszymi koszeniami i ewentualnym 

późniejszym dosiewem. Darniowanie skarp trawą z rolki min. 240 m2. 
 

2.2.c. OŚWIETLENIE TERENU I MONITORING: 
 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego oraz ciągów pieszych przewiduje się poprzez 

budowę nowych obwodów kablowych z zalicznikowych istniejącej instalacji elektrycznej . 

Przewiduje się około 11 kw mocy  obliczeniowej. Projektowane zasilanie należy  wprowadzić 

do szafek złączowo-  rozdzielczych z zabezpieczeniami obwodów oświetleniowych.  Należy 

zaprojektować oświetlenie słupach aluminiowych wysokości  min. 9,00 m zamocowanych na 

fundamentach betonowych,  zapobiegającym olśnieniu z oprawami LED.  

Ująć należy  też nocne oświetlenie dozorowe a także montaż kamer monitoringu wizyjnego na 

dedykowanych masztach. Oświetlenie parkowe należy zaprojektować  z osobnym układem 

zasilania  i układem sterowania  (zegar astronomiczny) na słupach minimalnych 4,5 m  z 

oprawami LED . 

Należy zaprojektować dozór wizyjny (CCTV IP) w oparciu o kamery cyfrowe IP. Dozorem 
należy objąć teren rekreacyjny, ścieżki i alejki , wejście  i wyjście . W skład 
monitoringu, zbudowanego na technologii IP, powinny wchodzić:  

 • rejestrator,  
 • min. 9 kamer stacjonarnych z min. matrycą 4Mpx,  

 • min. 3 kamery szybkoobrotowe z min. zoom. 20X i matrycą 3Mpx.  
Cały system powinien umożliwiać rejestrację sygnału jednocześnie ze wszystkich 
kamer z min. rozdzielczością równą maksymalnej rozdzielczości podłączonych do 

niego kamer przy min. 25 kl/s. Okres archiwizacji nagrań min. 30 dni. Infrastrukturę 
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należy zbudować z zastosowaniem sieci światłowodowej, którą można wpiąć do 
istniejącej sieci znajdującej się w studni przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i 
Świętopełka. Wszystkie kamery powinny posiadać oświetlacz IR z zasięgiem min. 50 

m i być wyposażone w obudowy IP66. Projektant powinien stworzyć system 
monitoringu wizyjnego kompatybilny z już istniejącym systemem obsługiwanym przez 

Straż Miejską w Chojnicach, umożliwiające obsługę przez funkcjonujący obecnie 
program kliencki. W przypadku wymaganych dodatkowych licencji ich zakup należy 

uwzględnić w projekcie. W trakcie projektowania systemu wizyjnego jego autor 
powinien konsultować się w powyższej sprawie z Komendantem Straży Miejskiej w 
Chojnicach.  
 

2.2.d. URZĄDZENIA REKREACYJNE : 
 Strefy bezpieczne w obrębie stref funkcjonowania urządzeń zabawowych i 

siłowych nie mogą na siebie zachodzić. Wyposażenie placu zabaw powinno być 
tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym 
stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić 

pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na 
prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności 

pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy 
itp.), Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci 
(różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, 

równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki). Teren lokalizacji 
placu zabaw powinien być cały ogrodzony. Sprzęt rekreacyjny powinien 

posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z 
bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami 
oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o 

ogólnym bezpieczeństwie produktów.  
 Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie 

powierzchni placu zabaw:  
 nawierzchnią bezpieczną  
 Odnośnie wyposażenia na place zabaw funkcjonują trzy formalne sposoby 

przekonania odbiorców, że produkt jest zgodny z normami:  
 Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy 

pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej 
konkretnie określony (np. przez podanie nr faktury sprzedażowej i numeru 
seryjnego). Musi być podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona 

zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
 Certyfikat wystawiany przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na 

podstawie przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat 
zaświadcza, że wykonany produkt jest zgodny z normami.  

 Świadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną 
instytucję, na podstawie kontroli placu zabaw z natury. Elementy wyposażenia 

placów zabaw powinny być dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej 
przewidzianej dla danej inwestycji. Wszystkie informacje dotyczące sposobu 

użytkowania urządzeń i grup wiekowych należy umieścić w regulaminie placu 
zabaw  

 
1.ZESTAW INTEGRACYJNY: 
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wymiary urządzenia: 

Szerokość 9,72 m 
Długość 11,84 m 

Wysokość ~3,81 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 105,89 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa 1,36 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 13,30 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 10,92 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m  

WIDOK                       RZUT 

 

2.HUŚTAWKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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wymiary urządzenia: 

Szerokość 3,07 m 
Długość 2,08 m 

Wysokość ~2,66 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 31,50 m2 
Wymiary strefy funkcjonowania długość 8,54 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 4,47 m 
Głębokość fundamentowania -0,60 m  

WIDOK 

 

RZUT 
3.KARUZELA INTEGRACYJNA 

wymiary urządzenia: 

Wymiary urządzenia: (LxWxH)2,47 x 2,47 x 0,79 m 
Wysokość swobodnego upadku: 0,79 m 
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4.BUJAK NA SPRĘŻYNIE 

 

 

wymiary urządzenia: 

Szerokość 0,29 m 
Długość 0,96 m 
Wysokość ~0,80 m 

Strefa funkcjonowania urządzenia F 11,02 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa poniżej 0,60 m 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,96 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 3,29 m 

Głębokość fundamentowania -0,60 m  
 
5. STOLIKI I SIEDZISKA DO GRY W  SZACHY 
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wymiary urządzenia: 

Szerokość 1,80 m 
Długość 1,80 m 

Wysokość 0,76 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 20,98 m2 

Wymiary strefy funkcjonowania długość 4,80 m 

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 4,80 m 
Głębokość fundamentowania -0,22 m  

Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego, w postaci sześcianu, o 
wymiarach min. 80x80x76cm (szachownica z kostki granitowej) szlifowany i 

zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysoką odporność na działanie 
warunków atmosferycznych ,4 siedziska betonowe w postaci sześcianu, wierzch 
siedziska z drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne . 

 

2.2.f. MAŁA ARCHITEKTURA: 

1.ALTANA PARKOWA: 
pokrycie dachowe gontem bitumicznym plaster miodu 

kolor do wyboru (czerwony, brązowy , zielony ) 
stolarka wykończeniowa 
słupy nośne 14/14 cm 

krokwie 14/7 cm 
altanka impregnowana dwukrotnie w standardzie drewnochron kolor do wyboru 

(możliwość zmiany farby)  
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2.KOSZE NA ŚMIECI: 
Kosz metalowy 
Wysokość: 75 cm  

Szerokość:  
Pojemność: 70 l Waga: ok. 18 kg  

Elementy drewniane: drewno iglaste (świerk, jodła) szlifowane taśmowo,  
Impregnat, lakierobejca zewnętrzna, kolor orzech  
Elementy stalowe – podkład cynkowy, malowane farbą proszkową, kolor czarny  

 

Kosz betonowy okrągły 
Kosze uliczne z wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką, posiadają otwory 

odwadniające, są wykonane z betonu zbrojonego. Fakturę zewnętrzną tworzą 
naturalne surowce w postaci grysów i żwirów w szerokiej gamie kolorów  
Wysokość: 84cm 

Średnica : 49cm 
Pojemność: 72 litry 

Wkład ocynkowany z popielniczką. 
Materiał: kamień płukany, grysy.  
 

3.ŁAWKA : 
Wysokość: 68cm  

Szerokość: 60cm  
Długość: 180cm  
Podstawy żeliwne, lakierowane, kolor czarny  

Drewno impregnowane, lakierobejca, kolor orzech  
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4.TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM: 
 rura konstrukcyjna o przekroju min. Ø50 x 3 mm, 

 wysokość- 250 cm 
 szerokość- 60 cm 
 długość – 115 cm 

 tablica z płyty HDPE lub blachy o grubości 2,5 mm,  
 słupy zabetonowane w podłożu.  

 Kolor rury konstrukcyjnej – do ustalenia. 
 
 

 

 
 

5.URZĄDZENIA SIŁOWNI :  

Zaprojektowano 5 stanowisk treningowych zarówno dla dzieci , młodzieży i osób 
dorosłych.  
 Wykaz urządzeń: 

 wioślarz: wzmacnia mięśnie ramion, nóg, pasa, brzucha, pleców i klatki 
piersiowej, usprawniając ruch kończyn. Poprawia wydolność krążeniowo-

oddechową  
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 koła TAI CHI :wzmacnia, rozwija i poprawia umięśnienie ramion. Poprawia 
ogólną sprawność stawów ramion, nadgarstków, łokci i obojczyków.  

 

 

 

 orbitrek - poprawia sprawność kończyn górnych i dolnych oraz stawów, trening 
ogólnorozwojowy całego ciała  

 

 

 

 wyciskanie siedząc podwójne :wzmacnia i rozwija mięśnie górnej części klatki 

piersiowej i pleców, poprawiając wydolność krążeniowo-oddechową. wpływa na 
kondycję i utratę tkanki tłuszczowej.  
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 biegacz- poprawia ruchliwość kończyn dolnych, równoważy i koordynuje pracę 
całego ciała, zwiększa wydolność krążeniowo-oddechową, wzmacniając mięśnie 
nóg i pośladków. 

 
 
 

 
7.STOJAKI NA ROWERY: 
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wymiary wysokość 84 cm x szerokość 12 cm x długość116 cm,  

waga ok. 
12,5 kg, 

 ilość miejsc- 1 
 materiały stal ocynkowana lakierowana proszkowo 

 kolorystyka grafit, 
 montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 
8.KOSZE NA PSIE ODCHODY: 
 
9.KARMNIKI I BUDKI LĘGOWE: 

 

 

 
 

 

10.SŁUPKI DO ZNAKÓW: 
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11.SŁUP OGŁOSZENIOWY: 
 

wysokość słupa: 317 cm 
pow. ekspozycyjna: 370x200 cm 

średnica daszka -135 cm 

 

 
 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót  odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

 Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować 
wyroby , które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w 
standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i 
gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową 

zawartą z Zamawiającym 
 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. 
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu 

niezbędnego do wykonania stanowiska 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie : 

- organizacji robót, 
- zabezpieczenia osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 
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- warunków BHP, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska, 
- zabezpieczeniem terenu robót, 

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 
prowadzonych robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności: 
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 
- jakość i dokładność wykonania prac, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 
- odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji stanowiska). 

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót 
wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów 
komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy. 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala następujące elementy 

rozliczeniowe: 
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, 
- roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacja wykonawczą 

i specyfikacjami technicznymi dla tych robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie 
opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie 

terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp., również koszty związane z 
zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do wykonawcy. 
 

2.3 Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji 
Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji, przedmiotu zamówienia, zakresu 
świadczeń, terminów ich wykonania oraz dokumentów do przekazania określą warunki 

przetargu. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

OST – B- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa i adres inwestycji 

Tytuł: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w 
Chojnicach”  

1.2. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 
dotyczące wykonania robot budowlano – remontowych i adaptacyjnych . 

1.3. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano - remontowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 

budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, 
budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i 
urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa. 
1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.4.4. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie robot budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.5. Dokumentacja budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robot 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 
1.4.6. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie 
będące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu 

budowy. 
1.4.7. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 

wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z 
budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.). 

1.4.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 

1.4.9. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania 
w imieniu inwestora. 

1.4.10. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju 
czynności lub opracowań. 
1.4.11. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony 

w ramach założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla 
inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan 

zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki 
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organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
1.4.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w 
budownictwie, jak: 

- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra 
budowlanego); 

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, 
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, Inspektorzy Nadzoru); 

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robot i 
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej 

lub gospodarczej. 
1.4.13. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 

silnikowym. 
1.4.14. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia 

sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie 
jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.15 Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, oraz zapewnienie 

nadzoru inwestorskiego. 
1.4.16. Dziennik budowy – wydany przez urząd wydający decyzje o pozwoleniu na 

budowę, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
1.4.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.18. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.20. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.21. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 

1.4.22. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robot związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych – umowie przekaże 
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Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i obliczenia, stanowiące 

dokument przetargowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robot okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w 

SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to 

Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji 

elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. 

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych 

powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym. 
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b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

- możliwością powstania pożaru; 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

d) Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robot. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

(3) Ochrona powietrza 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 

Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem na 

działalność DOK materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to 

stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być 

prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

(4) Ochrona przed hałasem 

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robot, o większym poziomie hałasu, niż 

określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robot. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 

własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany 

bezpośrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel 

Wykonawcy jego podwykonawców. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 

oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z 

niżej wymienionych dokumentów: 

- atest 

- certyfikat, 

- aprobata techniczna, 

- certyfikat zgodności, 

- deklaracja zgodności 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 

budownictwie. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych, albo powietrza to materiały takie nie 
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mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle, lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot powinny mieć świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu 

robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Po zakończeniu budowy, Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet 

dokumentów odbiorowych (protokoły badań, sprawozdań, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, 

geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze itp.). 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem, lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie, lub zniszczenie 

własności publicznej, lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi, lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było 

wskazane przez Zamawiającego, lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robot zasięgnąć od ich właścicieli 

danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robot w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek 

uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 

budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o 

ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy 

od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 

pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 

na istniejących, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, w obrębie granic placu 

budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 

koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w 

odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 

kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Utrzymanie robot. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast 

zatrzymać roboty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robot. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem 

materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badań 

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 

materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 

wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do 

wbudowania. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 

oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z 

niżej wymienionych dokumentów: 

- atest 

- certyfikat, 

- aprobatę techniczna, 

- certyfikat zgodności, 

- deklarację zgodności 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w 

budownictwie. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 

o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot oraz zgodność z 

wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 

czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić 

na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robot. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków transportu 

powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 

polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robot, za ich zgodność z dokumentacją 

wymaganiami SST, projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
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Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST, oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i 

elementów robot, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę, lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie 

i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i 

odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot; 

- bhp; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robot; 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robot; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

egalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i elementów wykonywania poszczególnych elementów robot; 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robot powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów, oraz robot z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość powinny być określone w SST, lub w innych dokumentach kontraktowych. 

Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny 

być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru według formie 

pisemnej. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 

inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
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podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji 

projektowej; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robot; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

 

6.5.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu każdego z 

elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.5.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robot powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robot 

Obmiar robot powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym i SST. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. 

Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robot inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzęt i 

urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni 

stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiały będą mierzone w 

jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robot, będą wykonywane 

w poziomie. Do obliczenia objętości robot ziemnych należy stosować metodę przekrojów 

poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 

podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób 

czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 

materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała 

wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem 

robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 

podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub 

masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi 

na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w 

SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. 

Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robot 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego 

postępu robot. Odbioru powyższych robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robot, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych, lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 

potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych, lub 

robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

SST dotyczących danej części robot. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robot dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym robot. 

 

8.4. Odbiór końcowy robot 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 

końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robot powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot. Odbioru 

końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robot dokonuje ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robot. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru 

końcowego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami- dokumentację powykonawczą a 

zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta., 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy 

- protokoły odbiorów częściowych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

- szczegółowe specyfikacje techniczno- użytkowe dla urządzeń, 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 

jakościowe wbudowanych materiałów, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół Odbioru Końcowego robot 

budowlanych, oraz wykaz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robot w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robot. Wszystkie 

zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających oraz usunięcia wad i 

usterek, wyznacza komisja. 

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robot (ilości) i jakości. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 

czynności i badania składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna 

obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robot, ubezpieczenia, oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robot, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 1126/00 

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 

poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229; Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 

poz.676, Nr 80/03 poz. 718) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 

1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które 

powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie 
inwestycyjne: 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156,  

poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 839). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. z 2003 r.,  
Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2004 r.,  
Nr 92, poz. 881) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania  (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 

2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016, poz 
2134 ze zmianami) 

 

2. Dane informacyjne dla działek: 
 właściciel działek: 1904/1, 1904/3, 1555/8 i 1555/9,  4093, 4082, 4094, 

1558/6, 2053/4, 2053/5, 2053/6  – Gmina Miasto Chojnice 
 Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych . 

 Inwestor jest w posiadaniu warunków podłączenia do  kanalizacji deszczowej nr 

KM.7111.1.2017 z dnia 26.01.2017 r dla terenów objętych opracowaniem, 

 Planowana inwestycja nie leży w obszarze górniczym, nie leży w obszarze 
 ,,Natura 2000”,  

 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 

z późn. zm.) – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

 Teren  jest objęty ochroną konserwatorską. 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – brak.  
 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – brak.  

 Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2013 
poz. 907 ze zm.),  

 Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

3.Dodatkowe wytyczne związane z realizacją zamówienia: 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

 
- uzgodnienia wymagane prawem,  

- projekt budowlany – 5 egz.  
- projekt wykonawczy – 3 egz.  
- projekt organizacji ruchu- 4 egz. 

- Inwentaryzacja drzew i krzewów z projektem zabiegów pielęgnacyjnych do  
wykonania na poszczególnych drzewach – 2 egz. 

-Projekt zabezpieczenia drzew i krzewów z uwzględnieniem zabezpieczenia korzeni 
przed zniszczeniem, na terenie budowy – 2 egz 
-Projekt zieleni z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa 3 egz. 

 
- kosztorysy inwestorskie – 2 egz.  

- przedmiary robót – 2 egz. 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.  
- wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w 

formacie PDF.  
 

4.Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia 
 W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, 
że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji 
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przedmiotu zamówienia, w tym minimum: 
 a/ uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
 architektonicznej, 

 b/ uprawnienia do projektowania w zakresie projektów branżowych (wod-kan., 
 elektr., sanit. drogowej), 

 c/ inne branżowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań 
 wyspecyfikowane przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych. 

 Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji 
 właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej 
 izby samorządu zawodowego oraz informacja o doświadczeniu zawodowym. 

 
 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, 

 

Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające jej prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla działek nr 1904/1, 1904/3, 1555/8 i 1555/9,  

4093, 4082, 4094, 1558/6, 2053/4, 2053/5, 2053/6  . 
 

 

 
 

 
Opracowała: arch. Bernadeta Jastrzębska 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 Kopia warunków podłączenia do  kanalizacji deszczowej KM.7211.1.2017 z  dnia 

26.01.2017 r. 
 Wstępna koncepcja – rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4, rys.5. 

 Opinia geotechniczna. 
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zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
w dniu 26 08 2015 pod nr ID Materiału P.2202 2015 1584
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164,38165,92

164,52SR2

SR1 161,95
159,76
159,76

D20 164,33

PE80

L=16,5m
0,20PCV

i=15%

L=3,7m

L=1,4m

165,92
164,47

158,54

D21 160,70
162,00

L=14,4m
0,20PCV

i=15%

163,17

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z parkingów i ulic

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z dachów i chodników

 przyłącze kanalizacji sanitarnej

Sk2
162,16
160,76

L=20,4m
0,20PCV

i=10%

 przyłącze wody

 wpust deszczowy

zewnętrzna instalacja gazu

skrzynka kurka głównego i gazomierza

zbiornik retencyjny podziemny

OPRAWA DEKORACYJNA LED 41W (4 szt. ROZSYŁ TYPU 1)

SŁUPEK DEKORACYJNY LED 8W

OPRAWA DOGRUNTOWA LED 5W

OPRAWA DEKORACYJNA LED 39W NA SŁUPIE H=4,5m

s

16W

30W

ZKP

SK

ST

NA SŁUPIE POCZWÓRNYM H=8m

OPRAWA DOGRUNTOWA LED 16W

OPRAWA DOGRUNTOWA LED 30W

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WG ODR. OPRACOWANIA

STUDNIA KABLOWA 60x60x100cm

LINIA KABLOWA NN W RURACH OCHRONNYCH

STUDNIA TELETECHNICZNA 60x60x100

LINIA KABLOWA NISKOPRĄDOWA W KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

KAMERA IP, D&N, PoE,  ZEWNĘTRZNA

OPRAWA DEKORACYJNA LED 41W (3 szt. ROZSYŁ TYPU 1 + 1szt.
ROZSYŁ TYPU 2) NA SŁUPIE POCZWÓRNYM H=8m

LINIA KABLOWA NN (WLZ)  W RURACH OCHRONNYCH

SZA SZAFA ZASILAJĄCA AGREGATU

164,52
163,26
162,76

w7

instalacja  kanalizacji deszczowej kolidującej z gazem rozbiórki

SKG

PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA BUDYNKU

1035,70

BILANS DZIAŁEK
      DZ. NR 1555/3 O POW. 0,5082 ha
      DZ. NR 1555/4 O POW. 0,0871 ha
      DZ. NR 1555/5 O POW. 0,0133 ha
      DZ. NR 1555/11 O POW. 0,1351 ha
ŁĄCZNA POW. DZIAŁEK   = 0,7437 ha

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

OZNACZENIE Istniejące elementy zagospodarowania

SKARPY ISTNIEJĄCE

SCHODY I STUDZIENKI

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

eD LINIE KABLOWE nN IST.

k D INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

cD2 CIEPŁOCIĄG

ks INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

w PRZYŁĄCZE WODY
A

B

C

D

E

LEGENDA :

A-B-C-D-E-F-A  GRANICA OPRACOWANIA

A-B-C-D-E-F-A  GRANICA OPRACOWANIA

Elementy zagospodarowania
PROJEKTOWANE

OPASKA PROJ.

PARKINGI  PROJ.

DROGA POŻAROWA PROJ.

SM

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

PIESZOJEZDNIE PROJ

ŚMIETNIK PROJ.

CIĄGI PIESZE PROJEKT.

MUREK POD ŁAWKĄ PROJ.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA BUDYNKU

CHODNIK ISTNIEJĄCY

TEREN PRZY UL. GDAŃSKIEJ poza planem

18,11

78,91

DROGA PUBLICZNA ZBIORCZA

RAZEM

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

7,38CHODNIK PROJEKTOWANY

19,19ŚCIEŻKA ROWEROWA

53,88 m2

TEREN DZIAŁKI 1555/10 objętej planem:

CHODNIK PRZEBUDOWYWANY

ZJAZD PRZEBUDOWYWANY

74,18

CHODNIK, PLAC PROJ.

39,51

TEREN PRZY UL. SWAROŻYCA poza planem

CHODNIK ISTNIEJĄCY

42,26

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

27,69

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

RAZEM

RAZEM

0,63

1,84

200,88 m2

125,51 m2

17,07

MUREK POD ŁAWKĄ PROJ.

46,5

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
DO USUNIĘCIA
ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE
DO USUNIĘCIA

SR14 miejsc

SR
10 miejsc

SR STOJAK ROWEROWY
DWUSTANOWISKOWY

SCHODY ZEWNĘTRZNE

WEJŚCIA DO BUDYNKU PROJ.

SR

SR

 przyłącze kanalizacji deszczowej

OG1.5

OG2.2

OG2.3

OG2.4

OG2.5

OS1.3
OS1.2

OS1.1

WYMIANA NAWIERZCHNI
 ZJAZDÓW IND.

BILANS TERENU PRZEBUDOWY DROGI
 OBJĘTEGO ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

KOMIN WOLNOSTOJĄCY

SCHODY I STUDZIENKI PROJ
ROZBIÓRKA
KOMIN WOLNOSTOJĄCY
PROJ. ROZBIÓRKA

instalacja  kanalizacji deszczowej  rozbiórki

4

4

Ławka żeliwno-drewniana

Pojemnik na śmieciPś

Pś

Pś

Nasadzenia drzew projektowane1-28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

11

18

27

28

NASADZENIA KWIATOWE PROJ.

4,00

NASADZENIA  KWIATOWE

MUREK OPOROWY PROJ.

182,80

30W

30W

30W

30W

OI2.1

OI2.2

OI3.1

OI3.3

OI3.7

30W

30W
OI3.2

30W
30W
OI3.5

30W
OI3.6

Złącze kablowe nr 501

do likwidacji

Mufa kablowa na kablach do istn.

 złącza nr 501 i do istn. złącza nr 502

Istn. przyłącze napowietrzne

do demontażu

OI3.4

SK1.2

905,10SKARPY PROJEKTOWANE

Istn. linia kablowa YAKY 4x95

do przełożenia

Linia kablowa YAKY 4x95

po przełożeniu
LINIA KABLOWA NN BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE

7,00NASADZENIA KWIATOWE PROJ.
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Stan bazy z dnia 03.08.2015 r. Aktualizacja na dzień 04.08.2015 r.

Granice zostały przyjęte zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.

Układ współrzędnych poziomych: 2000

Numeryczną mapę zasadniczą pozyskano z PODGiK w CHOJNICACH.

Na mapie do celów projektowych nie dokonano ustalenia obciążeń zapisanych w KW.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:500
do celów projektowych

gm. Chojnice-M

obr. Chojnice

Wykonała: Anna Końca

Kierownik pracy: Sławomir Dziuba

woj. pomorskie

KERG  6640.1651.2015

N

GEOMETRA
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH

inż. SŁAWOMIR DZIUBA TEL. 509588183
UL. GIMNAZJALNA 7, 89-600 CHOJNICE

biuro@geometra.chojnice.pl
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CHOJNICKIEGO
CENTRUM KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA DZ. NR 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1555/11
W M. CHOJNICE POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ  OZE
W CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE
FUNKCJONALNYM

Niniejszym oświadczam że projekt budowlany opracowano metodą
elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, która jest
zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
w dniu 26 08 2015 pod nr ID Materiału P.2202 2015 1584

MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

        NAZWA I ADRES

    PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA

NR RYS
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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

     PROJ. ARCHITEKTURY
 mgr inż.arch.Zdzisław Kufel

upr. nr UAN-KZ-7210/379/88
    w specjal. architekt.

      PROJ. KONSTRUKCJI
    mgr inż.Krzysztof Deruba

   upr. nr KI-II-7342-24/98
         w specjal. konstr.

      SPRAWDZAJĄCY KONSTR.
      mgr inż.Mirosława Pilarska

              upr. nr 472/68
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       w specjal. konstrukcyjnej
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                 Hubert Potulski
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instalacja  kanalizacji deszczowej kolidującej z gazem rozbiórki
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      DZ. NR 1555/3 O POW. 0,5082 ha
      DZ. NR 1555/4 O POW. 0,0871 ha
      DZ. NR 1555/5 O POW. 0,0133 ha
      DZ. NR 1555/11 O POW. 0,1351 ha
ŁĄCZNA POW. DZIAŁEK   = 0,7437 ha
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Stan bazy z dnia 03.08.2015 r. Aktualizacja na dzień 04.08.2015 r.

Granice zostały przyjęte zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.

Układ współrzędnych poziomych: 2000

Numeryczną mapę zasadniczą pozyskano z PODGiK w CHOJNICACH.

Na mapie do celów projektowych nie dokonano ustalenia obciążeń zapisanych w KW.

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:500
do celów projektowych

gm. Chojnice-M

obr. Chojnice

Wykonała: Anna Końca

Kierownik pracy: Sławomir Dziuba

woj. pomorskie

KERG  6640.1651.2015
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

OZNACZENIA:

NAWIERZCHNIA  - KOSTKA BETONOWA
GR.8 cm

NAWIERZCHNIA  - TRAWA

NAWIERZCHNIA  - PŁYTY AŻUROWE

NAWIERZCHNIA  - KOSTKA BETONOWA
GR.8 cm

NAWIERZCHNIA  - KOSTKA BETONOWA
GR.8 cm

DRZEWA DO WYCINKI

ŁAWKA PARKOWA

ŚCIEŻKA  TECHNICZNA, WZMOCNIONA

1
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6

7A

8

- ISTNIEJĄCE SCHODY DO REMONTU

- ISTNIEJĄCY OBELISK - DO REMONTU
- PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH I ROWERÓW
ŚCIEŻKA Z NAWIERZCHNIĄ DOTYKOWĄ
  DLA OSOB NIEWIDZĄCYCH
- WIATA PRZYSTANKOWA

- STOJAKI NA ROWERY

- MIEJSCA INTEGRACJI- ALTANY DREWNIANE

- MIEJSCE REKREACJI DLA DZIECI

7B- MIEJSCE REKREACJI DLA DOROSŁYCH

- MIEJSCA PARKINGOWE

9 - ULICA

10- CIĄG PIESZY

11- SŁUP OGŁOSZENIOWY

RYS. NR 3-KONCEPCJA
ZAGOSPODARWOWANIA
CZĘŚĆ PARKOWA
1:500

CIAG DALSZY NA RYS. NR 4
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Schody do odtworzenia
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CHOJNICKIEGO
CENTRUM KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA DZ. NR 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1555/11
W M. CHOJNICE POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ  OZE
W CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE
FUNKCJONALNYM

Niniejszym oświadczam że projekt budowlany opracowano metodą
elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, która jest
zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
w dniu 26 08 2015 pod nr ID Materiału P.2202 2015 1584

MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

        NAZWA I ADRES

    PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO

SKALA

NR RYS

1:500PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

     PROJ. ARCHITEKTURY
 mgr inż.arch.Zdzisław Kufel

upr. nr UAN-KZ-7210/379/88
    w specjal. architekt.

      PROJ. KONSTRUKCJI
    mgr inż.Krzysztof Deruba

   upr. nr KI-II-7342-24/98
         w specjal. konstr.

      SPRAWDZAJĄCY KONSTR.
      mgr inż.Mirosława Pilarska

              upr. nr 472/68
             GP-RZ-8386/93
       w specjal. konstrukcyjnej

PROJ. INS. ELEKTRYCZNYCH
 mgr inż. Łukasz Bobkowski
 upr. nr POM/0006/POOE/13
  w specjal. instalacyjnej

     PROJ. INSTAL. SANITARNYCH
                 Hubert Potulski

      upr. nr 661/68,   299/74 Bg
             GP-KZ-7342/425/94
       w specjal.instal. sanitarnych

     SPR.  INSTAL. SANITARNYCH
            mgr inż.Jakub Gorlik

    upr. nr POM/0052/PWOS/10
  w specjal. sieci i inst. sanitarnych

27 10 2015

1

      SPRAWDZAJĄCY
  INS. ELEKTRYCZNYCH
    inż. Zdzisław Bielawski
 upr. nr UAN-KZ-7210/7/87
w specjal. instalac.-inżynieryjnej

       SPRAWDZ. ARCHITEKTURY
      mgr inż.arch.Lesław Gajda

     upr. nr UAN-KZ-8346/33/88
           w specjal. architekt.

27 10 2015 27 10 2015 27 10 2015

27 10 2015 27 10 2015 27 10 2015 27 10 2015
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zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z parkingów i ulic
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 przyłącze kanalizacji sanitarnej
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OPRAWA DEKORACYJNA LED 41W (4 szt. ROZSYŁ TYPU 1)

SŁUPEK DEKORACYJNY LED 8W

OPRAWA DOGRUNTOWA LED 5W

OPRAWA DEKORACYJNA LED 39W NA SŁUPIE H=4,5m

s

16W

30W

ZKP

SK

ST

NA SŁUPIE POCZWÓRNYM H=8m

OPRAWA DOGRUNTOWA LED 16W

OPRAWA DOGRUNTOWA LED 30W

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE WG ODR. OPRACOWANIA

STUDNIA KABLOWA 60x60x100cm

LINIA KABLOWA NN W RURACH OCHRONNYCH

STUDNIA TELETECHNICZNA 60x60x100

LINIA KABLOWA NISKOPRĄDOWA W KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

KAMERA IP, D&N, PoE,  ZEWNĘTRZNA

OPRAWA DEKORACYJNA LED 41W (3 szt. ROZSYŁ TYPU 1 + 1szt.
ROZSYŁ TYPU 2) NA SŁUPIE POCZWÓRNYM H=8m

LINIA KABLOWA NN (WLZ)  W RURACH OCHRONNYCH

SZA SZAFA ZASILAJĄCA AGREGATU

164,52
163,26
162,76

w7

instalacja  kanalizacji deszczowej kolidującej z gazem rozbiórki

SKG

PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA BUDYNKU
PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA BUDYNKU

1035,70

BILANS DZIAŁEK
      DZ. NR 1555/3 O POW. 0,5082 ha
      DZ. NR 1555/4 O POW. 0,0871 ha
      DZ. NR 1555/5 O POW. 0,0133 ha
      DZ. NR 1555/11 O POW. 0,1351 ha
ŁĄCZNA POW. DZIAŁEK   = 0,7437 ha

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

OZNACZENIE Istniejące elementy zagospodarowania

SKARPY ISTNIEJĄCE

SCHODY I STUDZIENKI

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

eD LINIE KABLOWE nN IST.

k D INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

cD2 CIEPŁOCIĄG

ks INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

w PRZYŁĄCZE WODY
A

B

C

D

E

LEGENDA :

A-B-C-D-E-F-A  GRANICA OPRACOWANIA

A-B-C-D-E-F-A  GRANICA OPRACOWANIA

Elementy zagospodarowania
PROJEKTOWANE

OPASKA PROJ.

PARKINGI  PROJ.

DROGA POŻAROWA PROJ.

SM

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

PIESZOJEZDNIE PROJ

ŚMIETNIK PROJ.

CIĄGI PIESZE PROJEKT.

MUREK POD ŁAWKĄ PROJ.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PROJEKTOWANA
PRZEBUDOWA

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA BUDYNKU

CHODNIK ISTNIEJĄCY

TEREN PRZY UL. GDAŃSKIEJ poza planem

18,11

78,91

DROGA PUBLICZNA ZBIORCZA

RAZEM

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

7,38CHODNIK PROJEKTOWANY

19,19ŚCIEŻKA ROWEROWA

53,88 m2

TEREN DZIAŁKI 1555/10 objętej planem:

CHODNIK PRZEBUDOWYWANY

ZJAZD PRZEBUDOWYWANY

74,18

CHODNIK, PLAC PROJ.

39,51

TEREN PRZY UL. SWAROŻYCA poza planem

CHODNIK ISTNIEJĄCY

42,26

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

27,69

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

RAZEM

RAZEM

0,63

1,84

200,88 m2

125,51 m2

17,07

MUREK POD ŁAWKĄ PROJ.

46,5

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
DO USUNIĘCIA
ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE
DO USUNIĘCIA

SR14 miejsc

SR
10 miejsc

SR STOJAK ROWEROWY
DWUSTANOWISKOWY

SCHODY ZEWNĘTRZNE

WEJŚCIA DO BUDYNKU PROJ.

SR

SR

 przyłącze kanalizacji deszczowej

OG1.5

OG2.2

OG2.3

OG2.4

OG2.5

OS1.3
OS1.2

OS1.1

WYMIANA NAWIERZCHNI
 ZJAZDÓW IND.

BILANS TERENU PRZEBUDOWY DROGI
 OBJĘTEGO ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

KOMIN WOLNOSTOJĄCY

SCHODY I STUDZIENKI PROJ
ROZBIÓRKA
KOMIN WOLNOSTOJĄCY
PROJ. ROZBIÓRKA

instalacja  kanalizacji deszczowej  rozbiórki

4

4

Ławka żeliwno-drewniana

Pojemnik na śmieciPś

Pś

Pś

Nasadzenia drzew projektowane1-28
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14

15

16

17

19

20

21
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23
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26

11
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27
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NASADZENIA KWIATOWE PROJ.

4,00

NASADZENIA  KWIATOWE

MUREK OPOROWY PROJ.

182,80

30W

30W

30W

30W

OI2.1

OI2.2

OI3.1

OI3.3

OI3.7

30W

30W
OI3.2

30W
30W
OI3.5

30W
OI3.6

Złącze kablowe nr 501

do likwidacji

Mufa kablowa na kablach do istn.

 złącza nr 501 i do istn. złącza nr 502

Istn. przyłącze napowietrzne

do demontażu

OI3.4

SK1.2

905,10SKARPY PROJEKTOWANE

Istn. linia kablowa YAKY 4x95

do przełożenia

Linia kablowa YAKY 4x95

po przełożeniu
LINIA KABLOWA NN BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE
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Egz. nr 1/4 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA  
 
 

 Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na potrzeby planowanej 

inwestycji  

 

Obiekt:  KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENI WZGÓRZA EWANGELICKIEGO W 

CHOJNICACH (przebudowa ul. Rolbieckiego)  

Dz. nr 4082, 4093, 4094, 1558/6 

Zleceniodawca: Gmina Miejska Chojnice          

ul. Stary Rynek 1                              

89-600 Chojnice 

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice          

ul. Stary Rynek 1                              

89-600 Chojnice 

 

 

 

 Opracowanie:     Weryfikacja: 

 mgr Łukasz Rybacki    mgr Eryk Lamparski 
        nr upr. geolog.  

VII-070609 CUG (geol.-inż.) 
 

 

 

Chojnice, luty 2018 
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1. WSTĘP 

Badania wykonano na zlecenie: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 

89-600 Chojnice. 

 

Celem przeprowadzenia badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych na potrzeby kompleksowego zagospodarowania Wzgórza 

Ewangelickiego (ul. Rolbieckiego oraz łącznik z ul. Piłsudskiego), a w szczególności: 

- rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego, 

- wydzielenie warstw geotechnicznych, 

- określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw, 

- określenie głębokości zalegania wody gruntowej, 

Prace badawcze wykonano zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 

r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne, 

 PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,  

 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów-Część 1: Oznaczanie i opis, 

 PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania, 

 PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne, 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów, 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe, 

 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ I PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Rolbieckiego na Dz. nr 4082, 4093, 

4094, 1558/6 obręb 001 Chojnice, gm. Chojnice. Teren znajduje się w centrum miasta. 

Projektuje się tutaj drogę dla kategorii obciążenia ruchem KR 1, szer. minimalna 5,50 

m z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach 2x7,25 m, nawierzchnia z kostki 

brukowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) 

projektowany obiekt kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. 

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC 

3.1. Prace geodezyjne  

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w oparciu o 

liniowe bazy pomiarowe istniejące w terenie oraz dostarczonej przez Zleceniodawcę 

mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali  1:1000. Ich rzędne ustalono na podstawie 

danych wysokościowych przedstawionych na dostarczonej mapie. Lokalizacja punktów 

badawczych uzgodniono ze zleceniodawcą. W przypadku nawiercenia gruntów 

słabonośnych do projektowanej głębokości, otwory zostaną przegłębione do warstwy 

gruntu nośnego.  

3.2. Prace polowe 

Dnia 31.01.2018 w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizją terenu, uzgodniono 

ze Zleceniodawcą z i zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie 

geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego wykonano: 

- siedem otworów wiertniczych, mało średnicowych, Ø 2,76” do głębokości 2,5 m 

p.p.t., łącznie przewiercono 15 m. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawów 

ręcznych, metodą okrętną przez zastosowanie świdrów okienkowych (Edelmana).  

Z gruntów spoistych i niespoistych pobierano próbki o naturalnej wilgotności NW 

(kategoria 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw charakterystycznych podłoża. 

Po zakończeniu wierceń, otwory badawcze i odkrywkę zlikwidowano przez zasypanie 

urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego z jednoczesnym ubijaniem. 
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3.3. Prace kameralne  

W ramach prac kameralnych opracowano: 

- mapę dokumentacyjną z naniesionymi punktami badań, oraz linią przekrojów 

geotechnicznych Zał. (1.0), 

- rozpoznanie przestrzenne układu warstw geotechnicznych (przekroje geotechniczne) 

Zał. nr (5.0-5.1), 

- ustalenie wartości wiodących parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

metodą A i B wg normy PN-B-03020:1981 Zał. (3.0), 

- karty dokumentacyjne otworów badawczych Zał. nr (4.0-4.6), 

- niniejszą część tekstową, 

 

4. POŁOŻENIE TERENU I ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 

4.1. Lokalizacja i położenie terenu badań  

Teren badań położony jest przy ul. Rolbieckiego na dz. geod. nr 4082, 4093, 4094, 

1558/6 obręb 001 Chojnice, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo 

pomorskie.  

Projektowana inwestycja nie leży na obszarach i terenach górniczych. 

4.3. Geomorfologia 

W ujęci fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badań położony jest w płn. 

części mezoregionu Pojezierze Krajeńskie (314.69). W aspekcie geomorfologicznym 

badany rejon stanowi obszar wysoczyzny morenowej. 

4.4. Hipsometria 

Rzędna terenu wykonanych badań wynosi od 170,7 do 160,2 m n.p.m. Teren badań 

jest nachylony w kierunku południowym i zachodnim.  

4.5. Hydrografia 

Elementem charakteryzującym stosunki wodne badany teren jest obszar 

bezodpływowy parku 1000-lecia. 
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu występują grunty 

czwartorzędowe: 

Holocen (Qh) 

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane. 

Nasypy niekontrolowane nawiercono we wszystkich siedmiu otworach. Występują w 

nawierzchniach utwardzonych i bezpośrednio, pod nimi. Utwory nasypowe stanowią 

mieszaninę utworów organiczno-próchnicznych, utworów piaszczysto-organiczno-

gruzowych, utworów gliniasto-organiczno-gruzowych. W ujęciu litologicznym w ich 

skład wchodzą: gleba, piaski drobne, piaski średnie, piaski gliniaste, żużle, gruz ceglany 

i betonowy. W obrębie nasypów występują również fragmenty fundamentów 

ceglanych. Nasypy niekontrolowane są podłożem o zróżnicowanej przepuszczalności i 

zmiennej wrażliwości na mróz. Miąższość utworów antropogenicznych wynosi 

0,2-1,9 m.  

Plejstocen (Qp) 

Utwory akumulacji wód lodowcowych: seria piaszczysta którą tworzą: piasek drobny, 

są gruntami przepuszczalnymi i niewysadzinowymi. Seria tę nawiercono w otworze nr 

5 i 6 na głębokości 0,4-1,2 m p.p.t. Seria ta wypłyca się w kierunku wschodnim. 

Utwory akumulacji lodowcowej: glina morenowa reprezentowana przez glinę 

piaszczystą, piasek gliniasty, glinę piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, 

lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego i piasku gliniastego. Strop glin 

morenowych nawiercono na głębokości 0,2-1,9 m p.p.t. Do końcowej głębokości 

badania tj. 2,5 m p.p.t. spągu serii gliniastej nie nawiercono. W otworze nr 6 glin 

morenowych nie nawiercono. Gliny morenowe są gruntami słabo przepuszczalnymi i 

wysadzinowymi. 

Budowa geologiczna wykazuje zróżnicowanie. W podłożu przewarzają utwory 

antropogeniczne podścielone glinami morenowymi.  

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono występowania zjawisk 

geodynamicznych. 

Wodę gruntową nawiercono tylko w otworze nr 6 w obrębie utworów 

wodnolodowcowych. Zwierciadło wody gruntowej ma charakter swobodny. 

Głębokość nawiercenia i stabilizacji to 1,8 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 158,4 m 

p.p.t. Prace wiertnicze były wykonywane gdy stan wód był wyższy od średnich jednak 

nie można wykluczyć podniesienia się stan wód podziemnych o ok 0,3 m. Warstwa 
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wodonośna zasilana jest po przez infiltracje wód opadowych. Stan dotyczy czasu 

wierceń tj. styczeń 2017. 

Szczegółowy, schematyczny obraz warunków gruntowo-wodnych dla poszczególnych 

otworów badawczych przedstawiono na załączonych: Karcie Dokumentacyjnej Otworu 

Wiertniczych (Zał. nr 4.0-4.6), Przekrój Geotechniczny (Zał. nr 5.0-5.1). 

 

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW. 

Na podstawie wyników prac polowych w podłożu badanego terenu wydzielono 

zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 

geotechniczne, warstwy geotechniczne. Ich zasięg zilustrowano na załączonych 

przekrojach geotechnicznych. 

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotność, stan, konsystencję i domieszki. Stopień 

zagęszczenia (ID) gruntów niespoistych określono na podstawie oporu podczas prac 

wiertniczych. Stopień plastyczności gruntów spoistych (IL) określono na podstawie 

wałeczkowania. Pozostałe parametry geotechniczne gruntów wydzielonych warstw 

ustalono tzw. metodą ekspercką, wspierając się parametrami podanymi w tabelach i 

wykresach zawartych w normie PN-B-03020:1981, literatury 

Z. Wiłun „Zarys geotechniki” i zestawiono w załączniku (Zał. nr 3.0) Legenda do kart 

dokumentacyjnych otworów geologicznych. 

Na podstawie badań polowych ustalono wiodące parametry geotechniczne gruntu. 

Dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia ID, natomiast dla gruntów spoistych 

wskaźnik konsystencji Ic (Ic = 1- IL). 

Określenie 
wg PN-EN ISO 14688-2:2006 

Wskaźnik 
konsystencji Ic 

Stopień 
plastyczności IL 

Stan gruntu 
wg PN-B-02480:1986 

Bardzo miękkoplastyczna < 0,25 1,00 < IL  Płynny 

Miękkoplastyczna  od 0,25 do 0,50 0,50 < IL ≤ 1,00 Miękkoplastyczny 

Plastyczna od 0,50 do 0,75 0,25 < IL ≤ 0,50 Plastyczny 

Twardoplastyczna od 0,75 do 1,00 0,0 < IL ≤ 0,25 Twardoplastyczny 

Zwarta > 1,0 < 0,0 Półzwarty  i zwarty 

 

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno – facjalne: 

Mg - grunty antropogeniczne (Qh); 

I - grunty wodnolodowcowe (fgQp); 

II - grunty lodowcowe (gQp); 
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Warstwa geotechniczna Mga 

-nasypy niekontrolowane (gleba próchniczna) – mieszanina utworów organiczno-

próchnicznych- grunty słabonośne, zaliczono do grupy nośności podłoża G4, 

Warstwa geotechniczna Mgb 

- nasypy niekontrolowane (gleba+piasek drobny+żużel+gruz ceglany+gruz 

betonowy+piasek średni) - mieszanina utworów piaszczysto-organiczno-gruzowych 

- grunty słabonośne, zaliczono do grupy nośności podłoża G3, 

Warstwa geotechniczna Mgc 

- nasypy niekontrolowane (piasek gliniasty+gleba+gruz ceglany+gleba próchniczna) - 

mieszanina utworów gliniasto-organiczno-gruzowych - grunty słabonośne, zaliczono 

do grupy nośności podłoża G4, 

Warstwa geotechniczna Ia 

- piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym o ID
/n/=0,50 – grunty nośne, zaliczono 

do grupy nośności podłoża G1, 

Warstwa geotechniczna IIa 

- glina piaszczysta, glina piaszczysta zwięzła przewarstwiona piaskiem gliniastym, glina 

piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego w stanie plastycznym o wskaźniku 

konsystencji Ic/n/=0,65 (IL
/n/=0,35) - grunty nośne, zaliczono do grupy nośności podłoża 

G3, 

Warstwa geotechniczna IIb 

- piasek gliniasty,  glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego,  glina piaszczysta 

na pograniczu piasku gliniastego przewarstwiona piaskiem drobnym w stanie 

twardoplastycznym o wskaźniku konsystencji Ic/n/=0,78 (IL
/n/=0,22) – grunty nośne, 

zaliczono do grupy nośności podłoża G3, 

Grunty warstw IIa i IIb należą do gruntów spoistych skonsolidowanych oraz gruntów 

spoistych morenowych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem B wg 

PN-B-03020:1981. 
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7. WNIOSKI I ZALECENIA. 

W świetle Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) 

teren projektowanej inwestycji zaleca się zaliczyć do pierwszej kategorii 

geotechnicznej (I). 

 

7.1. Ostatecznej klasyfikacji i przyjęcia kategorii geotechnicznej, dokona Projektant. 

7.2. W strefie przypowierzchniowej o miąższości 0,2-1,9 m zalega ciągła warstwa 

nasypów pochodzenia antropogenicznego o zróżnicowanych parametrach nośności i 

ściśliwości, które są utworami słabonośnymi. Zaliczono je do grupy nośności podłoża 

G3 i G4.  

7.3 Poniżej nasypów niekontrolowanych podłoże zbudowane z gruntów rodzimych 

mineralnych niespoistych (warstwa geotechniczna Ia), którą zaliczono do grupy 

nośności podłoża G1 i spoistych (warstwa geotechniczna IIa i IIb), które zaliczono do 

grupy nośności podłoża G3.  

7.4. Warunki wodne – dobre. Wodę gruntową nawiercono tylko w otworze nr 6 w 

obrębie utworów wodnolodowcowych (piaski drobne). Zwierciadło wody gruntowej 

ma charakter swobodny. Głębokość nawiercenia i stabilizacji to 1,8 m p.p.t., co 

odpowiada rzędnej 158,4 m p.p.t. Prace wiertnicze były wykonywane gdy stan wód był 

wyższy od średnich jednak nie można wykluczyć podniesienia się stan wód 

podziemnych o ok 0,3 m. Warstwa wodonośna zasilana jest po przez infiltracje wód 

opadowych. Stan dotyczy czasu wierceń tj. styczeń 2017. 

7.5. W przypadku ewentualnego prowadzenia robót ziemnych poniżej poziomu wód 

gruntowych w rejonie otworu nr 6, może zachodzić konieczność tymczasowego 

obniżenia ich zwierciadła. 

7.6. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych ze względu na znaczną 

miąższość gruntów nasypowych zabieg całkowitej wymiany gruntów może okazać się 

zbyt kosztowny. Szczególną uwagę należy zwrócić na grunty nasypowe nawiercone w 

otworach nr 4 i 5, w których, to stwierdzono wysoką zawartość części organicznych. W 

związku z powyższym można, także rozważyć częściową wymianę gruntu i 

zaprojektowanie wzmocnienia podłoża, np. przez zastosowanie poduszki piaszczystej, 

wzmocnienie podłoża geosyntetykiem, np. geokratą, bądź warstwą z gruntów 

stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym). 

7.7. Grunty rodzime na omawianym obszarze badań wykształcone w większości w 
postaci gruntów spoistych. Są to grunty podatne na uplastycznienie, z tego też 
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względu będą wymagały szczególnej ochrony w trakcie wykonywania robót ziemnych. 
Odsłonięte grunty należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem opadów 
atmosferycznych. 
 
7.8. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 0,8 m wg PN-B-03020:1981. 

7.9. Do obliczeń nośności podłoża można wykorzystać dane zawarte w (Zał. nr 3.0) 

Legenda do kart dokumentacyjnych otworów geologicznych w powiązaniu z budową 

geologiczną przedstawioną na przekroju geotechnicznym (Zał. nr 5.0.-5.1). 
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Profil numer 1

Zał.Nr: 4.0

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki
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Obiekt: Kompleksowe zagosp. przestrzeni W. Ewangelickieg
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Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 170.70 m n.p.m.

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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piasek gliniasty, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-07



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Kompleksowe zagosp. przestrzeni W. Ewangelickieg

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 168.70 m n.p.m.

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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nasyp niekontrolowany (piasek 
zagliniony+gleba próchnicza), szaro-zielony 

glina piaszczysta, brązowa na pograniczu 
piasku gliniastego 

glina piaszczysta, brązowa na pograniczu 
piasku gliniastego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-07



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Kompleksowe zagosp. przestrzeni W. Ewangelickieg

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 166.60 m n.p.m.

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-07



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Kompleksowe zagosp. przestrzeni W. Ewangelickieg

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 162.90 m n.p.m.

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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nasyp niekontrolowany (gleba próchnicza), 
czarny 

piasek drobny, żółty 

piasek gliniasty, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-07



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 4.5

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Kompleksowe zagosp. przestrzeni W. Ewangelickieg

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 160.30 m n.p.m.

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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piasek drobny, żółty 

piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-07



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 4.6

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Kompleksowe zagosp. przestrzeni W. Ewangelickieg

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 166.00 m n.p.m.

Skala 1 : 15 Data wiercenia: 2018-01-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-07
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