Zalacznik nr 4 do SWZ

Projekt
UMOWA Nr.........
zawarta w Winnicy wdniu ........ 2024roku pomigdzy:
Gming Winnica z siedzibg w Winnicy, przy ulicy Puttuskiej 25, 06-120 Winnica
reprezentowanym przez Wéjta Gminy Winnica — Roberta Wroblewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Waldemara Btonskiego
zwanym dalej ,,Zamawiajacym",
a
................ , dziatajacym na podstawie ......... pod numerem ....., NIP ....., REGON .......,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”.

zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
wyltonionego w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.) — dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: 15.271.9.2024

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
polegajacy na Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Domostaw

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja techniczna, pomocniczy
przedmiar robdt oraz Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) stanowiace czgs¢ sktadowa
umowy.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pelnomocnictw
niezbednych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§2

Terminy realizacji

Strony uzgadniajg nastgpujacy termin realizacji — 10 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy, to jest do dnia .......

§3

Przedstawiciele stron na budowie
1. Przedstawiciel Zamawiajacego:
1) Wojt Gminy — Robert Wréoblewski
2. Nadzor Inwestorski w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego sprawowac bedzie .......
3. Przedstawiciele Wykonawcy:
).l — Kierownik budowy
4. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio
Wykonawcy lub Zamawiajacego w formie pisemnej, nie powodujac konieczno$ci zmiany tresci
Umowy w formie aneksu.
5. Wykonaweca ustanawia:
1) Kierownika budowy w osobie .............. ,
5. Osoba sprawujaca funkcje kierownika budowy powinna pemi¢ stalty nadzor nad
prowadzonymi robotami 1 przebywac na terenie budowy podczas wykonywania prac, a takze
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czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udzialem Zamawiajgcego oraz
Nadzoru Inwestorskiego.

6. W przypadku konieczno$ci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego z wnioskiem o zaakceptowanie
nowej osoby. Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

7. Nowa osoba bedzie posiadata co najmniej rOwnowazne uprawnienia oraz do§wiadczenie
wymagane od danej osoby na etapie postepowania przetargowego.

8. Ustala si¢ nastgpujace adresy i dane do dorgczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajacy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy,

2) Wykonawca: adres pocztowy jak w komparycji Umowy.

9. Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie
obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji zmieni adres pocztowy podany w ust. 8, powinien o tej
zmianie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem uznania dorgczenia na ostatni wskazany
adres do dorgczen za skuteczne.

§ 4
Podwykonawcy
1. Zakres prac zwigzany z realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami
wiasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robdt lub ustug Podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak
pisemne zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okresleniem zakresu robot, ktore
Podwykonawca bedzie wykonywat 1 uzyskanie zgody Zamawiajacego na zmiang
Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego Podwykonawcy.

4. Zabrania si¢ Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robodt przez Podwykonawce dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu i na zasadach okreslonych w art. 118
PZP, Wykonawca zobowigzany jest podczas zglaszania Zamawiajgcemu nowego
Podwykonawcy wykaza¢é, ze proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie posiada wymagane zasoby na poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
W innych przypadkach wymagane jest zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub
dokumentow potwierdzajacych brak podstaw odrzucenia przez Zamawiajagcego nowego
Podwykonawcy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

7. Przedstawiane Zamawiajacemu do akceptacji projekty umoéw  Wykonawcy
Zz Podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,
2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo 1 termin ich realizacji,

3) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest
zgodna z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,



4) termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od
daty doreczenia faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

6) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajacego, na jego zadanie praw wobec
Podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania si¢ usuni¢cia wad
istotnych lub wad nieistotnych).

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglosi:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Zgloszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy Ilub brak zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy
z podwykonawca.

9. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane.

10. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnos$é
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,- zt.

11. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgpowaé w ciggu 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego wraz z dowodami zaplaty potwierdzajacymi
terminowg zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dhuzszy
niz 21 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.

13. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzieh zwloki w stosunku do terminu okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto
Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

5) za realizacj¢ Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcoéw w wysokosci 15 000,-
7t za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw 1 ich pracownikow jak za dziatania
wlasne.



§5

Oswiadczenia, odpowiedzialnos¢ i obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji, dokonania zawiadomien i zgtoszen zwigzanych
Z organizacja 1 realizacjg robdt, dostawa konstrukcji, materiatow, urzadzen, sprzgtu i sily
roboczej niezbg¢dnej dla zrealizowania cato$ci zakresu przedmiotowego Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego dokumentow oraz
po zapoznaniu si¢ na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomo$¢ ogdlnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z placem budowy 1 jego sasiedztwem, sposobami realizacji,
trudnosciami moggcymi wynikna¢, ryzykiem i zakresem odpowiedzialnos$ci $cisle zwigzanej
Z pracami bedgcymi Przedmiotem Umowy, réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznal si¢ ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonal wyceny wszelkich niezbednych
kosztow projektow, robot, dostaw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i postanowieniami
niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyl wyszczeg6lnione w niniejszej Umowie warunki
realizacji robot i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania
powierzonego zadania inwestycyjnego.
5. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi, finansowymi
I organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowga wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej] Umowie.
6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot, stanowigcego szczegoétowy harmonogram realizacji poszczegolnych robdt z terminami
ich rozpoczecia, zakonczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
warto$ci w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen do harmonogramu
rzeczowo — finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram,
kazdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzezen. Harmonogram rzeczowo —
finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych i robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkow zawartych w
Umowie oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy
nie moze by¢ sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Zamawiajagcym oraz przedlozy Zamawiajagcemu
uaktualniony Harmonogram rzeczowo — finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat si¢
lub nie bedzie spojny z faktycznym postepem pracy Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy nalezy sporzadzi¢ w cyklach tygodniowych.
2) Prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta,
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,
przepisami prawa, aktualnie obowigzujagcymi Polskimi Normami 1 zasadami wiedzy
technicznej.
3) Zalatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich spraw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Zamodwienia w ramach udzielonych pelnomocnictw, w tym do uzyskania wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji oraz ponoszenia wszelkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem powyzszych dokumentéw w ramach zaproponowanej ceny
ofertowej; uczestnictwa na zgdanie Zamawiajgcego w czynnosciach podejmowanych w toku
postgpowania zwigzanego ze zlozeniem skutecznego prawnie zawiadomienia o zakonczeniu
robot oraz w czynnosciach z tym zwigzanych.



4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujacych Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w
terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte wskutek niezawiadomienia o tych
wadach.

5) Prawidlowego zawiadomienia o rozpoczgciu robot 1 zawiadomienia o zakonczeniu budowy
odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego.

6) Zapoznania z:

a) terenem robot 1 jego specyfika,

b) innymi terenami, ktoére w jakikolwiek sposéb moga wptynaé na nalezyte wykonanie robot,
¢) infrastrukturg techniczng i sposobem zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa powyze;j,
d) dokumentami zwigzanymi z realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie,
bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

7) Umozliwienia Zamawiajagcemu i osobom go reprezentujagcym zapoznania si¢ w kazdym
czasie z wszelkimi dokumentami, ktére bedg odzwierciedlaly przebieg robdt, umozliwienia im
wstepu na teren budowy, a takze biezacego informowania Zamawiajacego o wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, szczego6lnie mogacych mie¢ wptyw na
jego terminowg realizacjg.

8) Biezacego informowania Zamawiajacego pisemnym raportem o przebiegu i1 stopniu
zaawansowania prac wraz z dokumentacjg fotograficzng budowy, w ciggu 10 dni od
zakonczenia danego miesigca.

9) Stosowania si¢ do pisemnych zalecen Zamawiajacego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

10) Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od
Zamawiajacego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania
koncowego protokolu odbioru inwestycji przez Zamawiajacego oraz ponoszenie
odpowiedzialno$ci za szkody powstale na tym terenie.

11) Organizowania co najmniej 2 razy w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udziatem
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

12) Zapewnienia stalego, codziennego nadzoru kierownika budowy,

13) Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu
budowy.

14) Zapewnienia na swoj koszt dostaw mediow, w tym wody i energii elektrycznej,

15) Oswietlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym oraz zapewniajacy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa.

16) Przygotowania dokumentéw zwigzanych z podjeciem obowiazkéw przez kierownika
budowy.

17) Pokrycia kosztow przelozenia kolidujacych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania rob6t sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych 1 podziemnych oraz pokrycia
kosztéw nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu z
wlasdcicielem lub zarzadca przekladanych lub naprawianych obiektow a uzyte materialy
powinny mie¢ parametry nie gorsze niz te, ktore byly wczesniej uzyte.

18) Zabezpieczenia wykopdéw przed naporem wod gruntowych, opracowania ewentualnych
niezbednych dla prawidlowego wykonania prac projektow warsztatowych. W razie potrzeby,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
wody z wykopu do ciekow wodnych. Wykonawca zapewni staly monitoring wptywu



odprowadzenia wody na wykop i okoliczng zabudowg. Wielko$¢ poboru wody oraz czas
odwodnienia nalezy mierzy¢ i rejestrowaé w sposob trwatly.

19) Prowadzenia robdt w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone¢ uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnos$ci cywilnej za powstate szkody.

20) Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwalego oznakowania poziomego
I pionowego parkingow i drog dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczen.

21) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy.

22) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony $rodowiska i innym, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
I informacji wymaganych ustawa.

23) Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow.

24) Wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwych organdéw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajgcego.

25) Urzadzenia, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu, placu budowy z niezbednym
zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po zakonczeniu robot. Zamawiajacy nie wskazuje
i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy.

26) Zapewnienia calodobowej ochrony terenu budowy.

27) Pokrycia kosztow urzadzenia i utrzymania placu budowy.

28) Ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej placu budowy.

29) Sktadowania i wywozu na swoj koszt wszystkich zbednych materiatow i odpadow oraz ich
utylizacji.

30) Uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drég, chodnikéw, ogrodzen,
terenow zielonych itp.

31) Kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji.

32) Przedlozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego Kart
materialowych urzadzen 1 materiatow planowanych do wbudowania w obiekt.

33) Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych.

34) Przekazania deklaracji zgodno$ci, atestow i certyfikatow na wyroby wbudowane przed ich
wbudowaniem oraz pozostatych dokumentow wymaganych prawem budowlanym. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci przedstawionych dokumentéw z faktycznie
zastosowanymi materiatami przez Nadzor Inwestorski lub Projektanta, majg oni prawo do
wstrzymania prac do czasu wyjasnienia lub usunigcia nieprawidlowosci. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji przedstawicieli Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z tym, Ze roboty moga nie zosta¢ przyjete i optacone.

35) Przygotowania i przekazania Zamawiajacemu przed zgloszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz z
oswiadczeniem kierownika budowy, wszystkich deklaracji zgodnosci, certyfikatow, atestow,
gwarancji urzadzen, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna by¢
przekazana w formie wydruku (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie
zeskanowanych wydrukéw na no$niku pamigci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf).
Dokumentacja w formie wydruku jak i w formie elektronicznej powinna by¢ opisana w sposob
czytelny i posiada¢ spisy tresci. Wszystkie deklaracje zgodnosci, atesty i1 certyfikaty powinny
by¢ podpisane przez kierownika budowy 1 mie¢ adnotacje, ze zostalty wbudowane w obiekt —
Sciezka rowerowa.



36) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamdwienia przez okres nie
krétszy niz od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng i
optacong polis¢ ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

37) Przestrzegania przepisow ppoz., bhp i innych przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg
inwestycji budowlane;j.

38) Powiadamiania Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okoliczno$ci majacej lub mogacej mie¢ wplyw na prawidlowa i terminowa realizacje
inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.

39) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezaco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow 1 odpadow.
Biezacego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczna, a po
zakonczeniu robdt uporzadkowania na swoj koszt terenu budowy.

40) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drog w sasiedztwie budowy w stanie
technicznym nie gorszym niz w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drog
spowodowane pracg sprzetu budowlanego obstugujacego budowe oraz samochodéw
dostarczajacych materialy i sprzgt na potrzeby budowy, musza by¢ na biezaco naprawiane.
Niewywigzywanie si¢ z tego obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego
upomnienia, upowaznia Zamawiajacego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia
Wykonawcy kosztami prac.

41) Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektow stalej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdéw na teren
inwestycji,

b) planow BIOZ,

42) Uzyskania pozwolen ktore sa wymagane w zwigzku z tymczasowym zaktdceniem ruchu
drogowego.

43) Archiwizacji wizualnej postepow wykonywanych robdt budowlanych poprzez
sporzadzanie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, ktérg
udostgpnia¢ bedzie Zamawiajagcemu co najmniej raz w miesigcu. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ zdjgciowa w formacie .jpg po zakonczeniu realizacji
Umowy na no$niku pamigci USB. Kazde zdj¢cie powinno by¢ opatrzone datg wykonania.

44) Uporzadkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robot zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
I powierzchni biologicznie czynnych.

45) Usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji 1 rekojmi.

46) Sporzadzenia i przediozenia nie pdzniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
ofertowego (opisujacego wszystkie parametry cenotworcze, tj. Robocizng, Materiaty, Sprzet,
Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatlow, Zysk).

47. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawartych w ust. 6 ma jedynie charakter
przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
Umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego
wykonania catego Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkow
wynikajacych wprost przepisow prawa.

48. Do momentu koncowego odbioru robot protokotem bezusterkowego odbioru koncowego
robot, ryzyko utraty lub pogorszenia si¢ stanu robot ponosi Wykonawca.



§6
Obowiazki Zamawiajacego

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajacego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.
2. Udzial w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie wskazuje terenu
pod zaplecze budowy.
3. Odbior koncowy Przedmiotu Umowy.
4. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych, prawidiowo
wystawionych i dostarczonych przez Wykonawce faktur.
5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.
6. Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy, na ktérej bedzie wykonywany
Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robot budowlanych, ktore nie wchodzg w
zakres Przedmiotu Umowy.

§ 7

Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1
Umowy, wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto ..... (stownie: ..................
ztotych), w tym warto$¢ netto veeeeeereeceennns (stownie: ............ooiiin ztotych), stawka
podatku VAT ........ %, warto$¢ podatku VAT ............... (stownie: .....................
ztotych), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym oferta Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu ofertowego. Cena ryczaltowa zawiera réwniez
m.in. koszty: wszelkich badan i pomiaréw koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do
uzytkowania, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich
prac towarzyszacych, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu Przedmiot Umowy ma
stuzy¢ w zakresie objetym Umowa, jak réwniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji
terenu budowy za konieczne do wykonania. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczego6lnosci:
1) roboty okreslone projektem budowlanym oraz przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie,
2) roboty nie objete powyzszg dokumentacja, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp.
3) koszt sporzadzenia planu BIOZ,
4) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy 1 utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),
5) koszty uzgodnien, odbiorow, wlaczen 1 wytgczen sieci w celu wykonania robot
budowlanych,
6) koszty zwigzane z obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,
7) koszty niezbednych pomiaréw i badan, rozruchow, koszty zwigzane z zajgciem chodnika,
pasa drogowego 1 innych terenow na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu
w czasie realizacji robot — o ile beda one konieczne,
8) koszty niezbednych do realizacji robdt badan laboratoryjnych, nosnosci podloza,
przydatnos$ci gruntow, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntow, podbudowy itp. — 0 ile
beda konieczne,



9) koszty nadzoru nad urzadzeniami, sieciami podziemnymi poszczegolnych uzytkownikow
podczas prowadzenia robot budowlanych oraz oplaty zwigzane z odbiorami technicznymi i
ewentualnymi uzgodnieniami,

10) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy,

11) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejacych urzadzen, nawierzchni, konstrukeji, zieleni,

12) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

13) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

14) nalezny podatek VAT, koszty sporzadzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

15) wszystkie inne nie wymienione powyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlana.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z zakresem robot, a takze uzyskal wyczerpujace
informacje o warunkach istniejacych na terenie nieruchomosci, na ktorej majg by¢ wykonane
roboty oraz o$wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng oceng zakresu
robot, warunkéw 1 czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolily na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnos$ci
dokumenty stanowigce zataczniki do Umowy oraz o$wiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
btedow, sprzeczno$ci lub brakow, ktore moga wplynaé na nalezyte wykonanie zadania.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

6. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robot, ktore mozna bylo przewidzie¢, obcigza
wylacznie Wykonawce, ktory nie moze z tytutu ewentualnego zwigkszenia ilo$ci robdt rosci¢
sobie zadnych pretensji do Zamawiajacego 1 zada¢ zwickszenia wynagrodzenia.

7. Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia z tytulu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robot, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych bledow Wykonawcy, a w
szczegblnosci btedow rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktoregokolwiek elementu robot,
bedacego w dokumentacji lub tez brakujacego w dokumentacji, ale niezbednego do
prawidtowego 1 zgodnego z wiedzg budowlang oraz niniejsza Umowa wykonania robot.

8. Zamawiajacy okresla minimalng warto$¢ §wiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP
na 80% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w
wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1, tj. ...... 7} (stownie: ..cceeveennnnne.
zlotych) w formie ...................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia kosztow roszczen z
tytutu gwarancji 1 regkojmi.

3. Po podpisaniu przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce protokotu bezusterkowego odbioru robot
i przekazaniu terenu budowy Zamawiajacemu, w ciggu 30 dni zostanie zwolnione 70% warto$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy. Pozostale 30% wartosci
Zabezpieczenia zwolnione zostanie w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji i



rgkojmi oraz usunigciu wszystkich wad, ktérych wystepowanie stwierdzono podczas
koncowego odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3.

4. Termin wygasnigcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczac ciggltos¢ zabezpieczenia
réwniez w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie
moga w zaden sposob ogranicza¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

§9
Fakturowanie i rozliczenie

1. Zamawiajacy przewidzial wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeks
cywilny. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego przedmiotem
zamoOwienia oraz zapoznat si¢ z udostepniong dokumentacjg projektowa, a takze zdobyl na
swoja odpowiedzialno$§¢ 1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i1 wykonania zamdwienia.
Zamawiajacy nie przewiduje organizowania wizji lokalne;.

2. Przedmiary robodt nalezy traktowac jako opracowanie stanowigce uzupethienie dokumentacji
projektowej, majace stuzy¢ wytacznie jako pomoc w zidentyfikowaniu zakresu robot. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wzajemnie si¢ wykluczajacych rozbieznosci
pomiegdzy Przedmiarami robo6t a dokumentacja projektowa, wycen¢ nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa, ewentualng wizje lokalng w terenie i zapisy SWZ.

3. Warunkiem zaptaty naleznosci dla Wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Zamawiajacego pokwitowanych przez podwykonawcoOw potwierdzen otrzymania
zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli pojawig si¢ uzasadnione roszczenia
podwykonawcy, to Zamawiajacy dokona zaptaty dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne
wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote zaplacong podwykonawcy. Szczegdlowe
postanowienia dotyczace regulacji obejmujacych podwykonawstwo zawarte s3 we wzorze
umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje platnosci czeSciowe za roboty realizowane w oparciu
0 sporzadzony harmonogram rzeczowo — finansowy zatwierdzony przez Zamawiajagcego —
2 platnosci:

a) pierwsza platno$¢ — zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz 5%
wynagrodzenia umownego na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez Wykonawce, na
podstawie protokolu odbioru czesciowego, podpisanego przez upowaznianych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg zaplaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

b) druga ptatno$¢ — przekazywana Wykonawcy w wysokos$ci kwoty Promesy ze srodkow Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, platna w terminie 35 dni od daty
otrzymania faktury. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

5. Pod pojeciem zaliczki, o ktorej mowa powyzej nalezy rozumie¢ platno$¢ czeSciowa
realizowang przez Beneficjenta programu Rzadowy Fundusz Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych w ramach wkladu wlasnego, jako zaptate wynagrodzenia
Wykonawcy po zrealizowaniu robdt o warto$ci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia
umownego.

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cz¢$ci niepokrytej udzialem wlasnym
Beneficjenta programu Rzagdowy Fundusz Polski £ad Program Inwestycji Strategicznych
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji, w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta.

7. Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czeSci robot o warto$ci nie mniejszej
niz 5%, jest protokot odbioru czgsciowego, potwierdzajacy pozytywny i1 zgodny z
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harmonogramem rzeczowo — finansowym, odbiér czg¢$ciowy robot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

§ 10

Odbiory
1. Odbior robot zanikowych:
1) Wykonawca powiadamia¢ bedzie Nadzor Inwestorski o gotowosci do odbioru robot
zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektroniczne;.
2) Nadzoér Inwestorski dokona odbioru roboét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjecia zawiadomienia, potwierdzajgc wpisem do dziennika budowy.
2. Odbior koncowy:
1) Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego o gotowosci wykonanych
robot do odbioru koncowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robot, tj.:
a) protokoly odbiorow technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materialty (z
potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),
b) dziennik budowy do uzytku wewnetrznego,
c¢) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
e) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,
f) protokoty badan i sprawdzen,
g) pisemng gwarancj¢ na Przedmiot Umowy,
h) inne wymagane do prawidlowego wykonania zamowienia dokumenty i materiaty.
2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiagni¢cie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem
wskazujac podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.
3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koficowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru 1 powiadomi uczestnikow odbioru.
4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.
5) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokédt odbioru
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
7) Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.
8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru
koncowego i usunigciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek 1 wad.
3. Koncowy odbior gwarancyjny:
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1) Zamawiajacy wyznaczy termin ostatecznego koncowego odbioru gwarancyjnego robdt w
terminie do 2 miesigcy przed uplywem okresu gwarancyjnego ustalonego w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego robot, zgodnie z § 11 ust. 7.

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuni¢cie wad stwierdzonych podczas koncowego odbioru gwarancyjnego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

5) Podstawa do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
§ 8, jest potwierdzenie usuni¢gcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych w
protokole odbioru gwarancyjnego.

§11

Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajgce wartos¢
wykonanego Przedmiotu Umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi 1 gwarancji za usuniecie wad fizycznych
Przedmiotu Umowy istniejacych w czasie dokonywania odbioru czynno$ci oraz wady powstale
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady
nie nadajace si¢ do usuniecia, Nadzor Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zada¢ usuniecia wad, a w razie nieusuni¢cia obnizy¢ wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i techniczne;j.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej ze zwloki.
O wykryciu wady Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na
pismie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba, Ze strony umowia si¢ inacze;j.
5. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na wilasny koszt wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
6. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.
7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materialy i zainstalowane urzadzenia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancj¢ 1 rgkojmi¢ na okres ...... miesiecy od daty
podpisania protokotu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji i
rekojmi zobowigzany jest przeprowadza¢ niezbedne serwisy oraz przeglady zamontowanych
urzadzen oraz systemow —Wraz z wymiang elementow eksploatacyjnych — w celu zapewnienia
ich prawidtowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji 1 rekojmi.
8. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania przez Zamawiajacego i
Nadzor Inwestorski bezusterkowego odbioru koncowego robot.
9. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas
pomiedzy datg zgltoszenia wady, a datg jej usunigcia, o ile wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy objetego rekojmia i gwarancja.
10. Wykonawca z tytutu gwarancji 1 rekojmi ponosi odpowiedzialno$¢ za:
1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
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2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego 1 Nadzor
Inwestorski.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub re¢kojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 1 8 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady
przed uptywem ktoregokolwiek okreslonego w nich terminu.

12. W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia okreslone w §
12.

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi. W tym
przypadku peilng nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy potrgci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

§ 12

Kary umowne i odstapienie od Umowy
1. Wykonawca ptaci kary umowne:
1) z tytulu nieterminowe;j realizacji robot 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalone;j
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki wzgledem ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2,
2) z tytulu zwloki w usuwaniu wad 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwloki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rgkojmi i
gwarancji,
3) za spowodowane przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,05%, za kazdy dzien przerwy,
4) kary wynikajace z zapisoéw w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,
5) kary wynikajace z zapisow w § 12 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy,
6) kary wynikajace z zapisow w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy,
7) faczny limit kar umownych okreslonych Umowa nie przekroczy 30% wartosci brutto
Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.
2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcoéw na koszt Wykonawcy lub
odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania
Zamawiajacego 1 wyznaczenia dodatkowego, nie krotszego niz 7 dni terminu na zwigkszenie
potencjatu i tempa robot dla nadrobienia ewentualnych opoéznien wskazujacych na
niedotrzymanie terminéw umownych, nie podejmie dziatan zaradczych.
3. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w
przypadku:
1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot w terminie 10 dni od terminu rozpoczegcia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,
2) wykonania robot niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i niedokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,
3) wykonywania rob6t niezgodnie z Umowag lub dokumentacja projektowa bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i1 nieprzystapienie do wiasciwego wykonywania robot w ciggu 7 dni
od daty powiadomienia,
4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robot na okres dtuzszy niz 7 dni,
5) w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,
6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania o
zamoOwienie publiczne.
4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 1 3 Wykonawca:
1) zaptaci Zamawiajacemu kary umowne uwzgledniajgce postanowienia ust. 1 w wysokos$ci
20% warto$ci okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy,
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2) sporzadzi na wlasny koszt protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od
Umowy oraz zabezpieczy roéwniez na swoj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony.

5. Strony ustalaja, ze zaptata kwot wynikajacych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata
przez potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, z zastrzezeniem warunkéw wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajacy
zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez
okres 14 dni.

8. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozdr terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane beda od catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

§ 13

Zatrudnianie pracownikow
1. Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z realizacja Przedmiotem Umowy, ktorych realizacja polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiajacy okresla wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdéb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z wykonywanie robot: ziemnych,
zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, tynkarskich, wykonczeniowych, dekarskich,
montazowych oraz zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi.
3. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego, stosownie do art. 438
ust. 2 PZP udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zadaé w
szczegolnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow.
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob realizujagcych Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia, o ktérej mowa w ust. 4 przez
catly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, takze poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne |
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek), tj. zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych
dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

6. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w
calym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z
zatrudniong osoba.

7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy 0séb wymaganych przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
3000,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesiac.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14

Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 2, 4 1 5, oraz zmian danych adresowych, ktore
wymagajg zawiadomienia w formie pisemnej, zloZonego przez osob¢ upowazniona.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] Umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w art. 455 PZP, a ponadto w nastgpujacych okolicznosciach:
1) konieczno$ci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
wniosek Zamawiajacego (lub Wykonawcy),
2) z powodu istotnych brakéw lub btgdow w dokumentacji projektowej, rdwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,
4) z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemozno$ciag dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy,
5) z powodu wystapienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez do§wiadczonego Wykonawce robot,
6) z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
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utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w wewnetrznym dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Nadzor Inwestorski,

7) z powodu wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych koliz;ji,

8) z powodu wystgpienia sity wyzszej powodujacej powstanie zdarzenia losowego, ktorego nie
mozna byto przewidzie¢, a ktore zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktorego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

9) przedtuzenia si¢ uzgodnien zewngtrznych przez podmioty do tego upowaznione,

10) wystapienia okolicznos$ci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot, ktore nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot
przez Nadzor Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawcg),

12) odstgpienia od czg$ci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. § Umowy,

13) wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,

3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1,
moze ulec zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-7 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug (VAT),

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz.
U. 72020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. W przypadku zmiany przepisow, o ktorych mowa w ust. 3 skutkujacych zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia
opublikowania przepisoéw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wej$cia w zycie,
moze wystapi¢ do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Podstawa do dokonania odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia, begdzie
przedstawiona kazdorazowo Zamawiajacemu kalkulacja kosztow Wykonawcy, potwierdzajaca
wplyw wejscia w zZycie przepisOw oraz zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamoOwienia wplywajacych na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajaca
poprawnos¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia.
6. Przed podjeciem decyzji o zwigkszeniu wynagrodzenia Zamawiajacy dokona weryfikacji
zasadnosci oraz poprawnos$ci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zadanej
zmiany wynagrodzenia, a takze oceny mozliwo$ci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w
ramach srodkow posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany
rok.

7. Kwota okreslona w § 7 ust. I Umowy jest kwotg ryczaltowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem ust. 3 oraz przypadku odstgpienia od czgsci umowy.

§15
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Zastrzezenie dotyczace odstapienia od Umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§ 16
Warunki szczegolowe
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody
osobiste i majgtkowe wobec 0s6b trzecich, ktore mogg powstaé w zwigzku z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy.
§ 17
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o
szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi oraz inne wlasciwe przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego.
2. Ewentualne spory wynikajace z powyzszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, podlega mediacjom lub innemu polubownemu
rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
3. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewaznos$ci, moze nastapi¢ za zgoda stron w formie
pisemnej w postaci aneksu.
4. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobg
trzecig (art. 509 k.c.).
5. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze przela¢ praw i obowigzkéw w czesci lub
w calos$ci osobie trzecie;.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci
podmiot i przedmiot Umowy 1 wysokos¢ wynagrodzenia, stanowiag informacje¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 2176), ktoéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzezeniem ust. 7.
7. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostgpnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 6
zawartych w niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym
imi¢ 1 nazwisko, a W przypadku dziatalnoSci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.
8. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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