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1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy:
a) sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla zadania inwestycyjnego nr 5-05-17-206-1- Poznań – Kanalizacja sanitarna na terenie projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 24.11.2017 nr DW/IBM/093/67774/2017, IBM/80-2/2531/2017
b) sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania inwestycyjnego nr 3-05-17-205-1 Poznań – sieć wodociągowa na terenie projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu, zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 24.11.2017 nr DW/IBM/093/67761/2017, IBM/80-2/2532/2017 
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz
pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w załączonych warunkach technicznych wydanych przez AQUANET SA stanowiących podstawę projektowania.  

2. Podstawy opracowania: 
2.1 Dane podstawowe

2.1.1.  Warunki techniczne
2.1.2. „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy.
Wymagania ogólne" wydanie AQUANET SA, styczeń 2013 – wraz z załącznikami.
2.1.3. Obowiązujące normy i normatywy techniczne.   
2.1.4. Dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad i podziemnego (uzyskać od odpowiednich organów branżowych oraz we własnym zakresie, przewidzieć wykonania przekopów próbnych przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu). 
2.1.5. Dokumentacja geotechniczna (wykonana we własnym zakresie i na własny koszt).
2.1.6. Na etapie opracowanie dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji

w terenie wraz z przedstawieniem wniosków i dokumentacją fotograficzną w formie papierowej.

2.1.7. Obowiązujące przepisy.
2.2. Załączniki:

2.2.1 Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
2.2.2 „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne" wydanie AQUANET SA, styczeń 2013 – załącznik 1
2.2.3 Zestawienie decyzji administracyjnych - załącznik 2
2.2.4 Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – załącznik nr 3 

2.2.5 Zestawienie planowanych nowych przyłączy kanalizacyjnych dla celu wykazania efektu ekologicznego – załącznik nr 4  (przekazany w formie *.xls/xlsx)
2.2.6 Przykład przedmiaru scalonego robót – załącznik 5
2.2.7 Instrukcja wypełniania tabeli OT – załącznik 6
2.2.8 Tabela warunków  wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji Aquanet SA dotyczące przyłączy wodociągowych - załącznik 7 i 8
2.2.9  Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem projektowym prac oraz etapem robót i eksploatacji ( umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne zobowiązania w szczególności finansowe itp. ) -  załącznik 9
2.2.10  Instrukcja budowy harmonogramu wraz ze słownikiem– załącznik 10
2.2.11 Karta obiegowa – załącznik 11
2.2.12  Informacja nt. Służebności – załącznik 12
3. Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4.  Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania
4.1    Dokumentacja terenowo – prawna
Dokumenty niezbędne do wystawienia oświadczenia o prawie AQUANET SA do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Dokumentacja terenowo – prawna w zakresie umożliwiającym przygotowanie umów obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady korzystania z gruntu podmiotów prywatnych, po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia.
Dokumentacja terenowo – prawna powinna zawierać:

· mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze projektowanymi  urządzeniami i uzbrojeniem,

· mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których powinno wynikać przez jakie działki (nr arkusza, obręb) przechodzą projektowane urządzenia i uzbrojenie (z naniesionymi w kolorze projektowanymi  urządzeniami i uzbrojeniem) wraz z czytelną mapą zbiorczą. W terenach niezabudowanych na każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i zwymiarowane: strefa ochronna i pas roboczy,

· tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS Excel) zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje, co będzie zlokalizowane na danej działce, np. kanał (średnica, długość), kabel (długość), łącze światłowodowe (długość), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
· oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na zlokalizowanie i pobudowanie na ich nieruchomości projektowanych sieci i przyłączy. 
· oświadczenia właścicieli muszą być przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiającego na etapie projektowania. Do każdej działki należy złożyć odrębne oświadczenie.

· wypisy z rejestru gruntów (z zaznaczoną na kolorowo działką, jeżeli wypisy będą zbiorcze) dla działek, na których zlokalizowane są urządzenia i uzbrojenie. 
Biuro Projektów musi wystąpić o aktualny wzór oświadczenia o prawie do dysponowania terenem. 

W przypadku niezgodności stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntów, zestawić tabelarycznie ewentualne zmiany.
Uwaga: 

Zaleca się żeby trasa projektowanego uzbrojenia zlokalizowana była przede wszystkim w pasie drogowym, będącym w zarządzie właściciela drogi.

Jedynie tam gdzie będzie to niemożliwe dopuszcza się lokalizację rurociągu w innych terenach, pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym. Treść oświadczenia oraz zakres uzgodnień w celu podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego uzbrojenia z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej o prawie ograniczonego użytkowania działki, na której będzie zlokalizowane uzbrojenie na rzecz Aquanet SA, należy ustalić z Aquanet SA. za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o. Dalsze uregulowania prawne z właścicielami będą dokonane przez Aquanet SA. za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Aquanet SA za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o       dla każdej działki wymagającej ustalenia służebności przesyłu: mapę z wrysowaną infrastrukturą wraz ze strefą ochronną, obliczeniem m2 wbudowanego urządzenia i strefy ochronnej, inwentaryzację działki w zakresie jej odtwarzania po wykonaniu robót budowlano-montażowych wraz z oszacowaniem kosztów.
W uzasadnionych wypadkach Spółka może odstąpić od powyższego obowiązku.

Wykonawca musi poinformować właściciela nieruchomości o warunkach budowy przyłącza wg tabeli warunków  wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji Aquanet SA - załącznik 7 i 8. 
Zalecenia przy braku możliwości uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością:
· W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na lokalizację sieci na jego działce, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia protokołu z rozmów z właścicielem nieruchomości (protokół powinien zostać podpisany przez Strony).

W wyjątkowych sytuacjach, forma nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości powinna zostać skonsultowana z Zamawiającym.

· W przypadku konieczności zorganizowania spotkania przez AQUANET SA np. z Mieszkańcami, Radą Osiedla, Sołtysem, zobowiązuję się Wykonawcę do uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu oraz przygotowania stosownej prezentacji na temat inwestycji.
4.2.  Dokumentacja geotechniczna
- badania kategorii I - dla obiektów liniowych odległość między punktami badawczymi nie może przekraczać 100m licząc po trasie projektowanego kanału (w przypadku skrzyżowań, rozwidleń i załamań drogi itp. – wykonać dodatkowe odwierty), 
- dla badań pozostałych kategorii - zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009), 
Dokumentację należy opracować w takim zakresie szczegółowości aby można było uzyskać:     
-
dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,                  

-
dokładne rozeznanie jakości gruntów do zasypania wykopu,

Sposób posadowienia kanałów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy kanału, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanału oraz zastosowanego materiału. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować AQUANET SA za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego Geologa oraz oświadczenie, że ilość wykonanych odwiertów jest wystarczająca.

4.3 Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla sieci 
Projekt technologiczno-konstrukcyjny dla przyłączy

(stanowią odrębne opracowania)

4.3.1 Opis techniczny powinien zawierać szczegółowe przedstawienie całego zamierzenia inwestycyjnego, w którym zobowiązuje się Wykonawcę do zawarcia klauzuli, że: „dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę i szkic) wraz ze współrzędnymi wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy  i obiektów zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku” 
4.3.2 Plan orientacyjny w skali 1:5000
4.3.3 Plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze) z wrysowanymi granicami działek i numerami działek, z lokalizacją trasy przewodu, w skali 1:500, aktualizowane, wraz z naniesionym odpowiednimi kolorami uzbrojeniem istniejącym i projektowanym /w granicach pasa roboczego/ oraz wyróżnieniem kolorem odcinków przyłączy przeznaczonych do realizacji przez AQUANET S.A., wszystkie odpowiednio opisane w legendzie rysunku.
4.3.4 W ramach opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązuje się Wykonawcę do podania dla zadań liniowych współrzędnych geograficznych początku i końca kanału ograniczonego studniami lub komorami kanalizacyjnymi (dotyczy to zarówno kolektorów jak i kanałów zbiorczych) oraz punktów charakterystycznych – załamanie trasy, oraz zwymiarowania przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej do granic nieruchomości, ewentualnie do szczegółów pierwszej grupy (budynki, wiaty, słupy itp.). Domiary do punktów charakterystycznych nie mogą zastąpić współrzędnych.
4.3.5 Dla wszelkiej lokalizacji w tym w pasie drogowym projektowanych urządzeń oraz przekroczeń drogowych i kolejowych biuro projektowe poda powierzchnie dla potrzeb ustalenia opłat za umiejscowienie urządzenia w pasie drogowym.
4.3.6 Projekt usunięcia i przebudowy kolizji (poprzecznych i wzdłużnych), uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia
4.3.7 Profile projektowanego przewodu oraz przyłączy w skali odpowiednio do planu sytuacyjnego 1:500 z wkreślonymi innymi przewodami istniejącymi i projektowanymi w ulicy lub krzyżującymi się z projektowanym przewodem.
4.3.8 Przekroje poprzeczne ulicy z wkreślonym :
· projektowanym przewodem

· innymi przewodami istniejącymi (ewentualnie projektowanymi) w charakterystycznych miejscach

4.3.9 Rysunki techniczne i obliczenia hydrauliczno - technologiczne wraz z inżynierskim opisem obiektu.

4.3.10  Rysunki szczegółowe :

· Komór, węzłów, studzienek  itp.

· szczegółów połączenia z istniejącymi i programowanymi sieciami 

· rozwiązania kolizji itp.

4.3.11 Projekt tymczasowej dostawy wody na czas wykonywania robót – w razie potrzeby

4.3.12 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonana wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4.4 Projekt płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej
4.5 Projekt obiektu przepompowni – w przypadku konieczności
Projekt przepompowni powinien być przygotowany w oparciu o warunki techniczne Aquanet i zawierać: 

4.5.1 projekt technologiczny z bilansem ścieków; bilans ścieków musi zostać zatwierdzony przez Aquanet na etapie wstępnym projektu; termin sprawdzenia 30 dni od dostarczenia bilansu do Aquanet

4.5.2 projekt budowlano-konstrukcyjny

4.5.3 projekt elektryczny

4.5.4 projekt AKPiA

4.5.5 projekt teletechniczny (w zależności od potrzeb)

4.5.6 plan zagospodarowania terenu przepompowni ścieków; musi zostać zatwierdzony przez Aquanet na etapie wstępnym projektu

4.5.7 instrukcja rozruchu w zakresie mechanicznym, technologicznym, elektrycznym, AKPiA oraz BHP,

4.5.8 instrukcja eksploatacji w zakresie technologicznym, elektrycznym, AKPiA, BHP

4.5.9 projekt dróg dojazdowych i komory włączeniowej

4.5.10 projekt mechaniczny (w zależności od potrzeb)

4.5.11 projekt trwałości obiektu określający podstawowe parametry urządzenia takie jak zużycie energii, trwałość urządzeń, koszty eksploatacyjne obiektu i urządzeń. (projekt należy przedłożyć do wcześniejszej konsultacji i akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem projektu do uzgodnienia branżowego)
4.6 Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI)
Projekt w zakresie pasów roboczych i placów budowy z opiniami o możliwości jego zasilania w energię elektryczną i inne przyłącza. Projekt określa sposób zabezpieczenia zieleni na czas robót.
Lokalizację placu budowy oraz tymczasowego składowania ziemi z wykopu należy uzgodnić z właścicielami terenu. Projekt organizacji powinien zawierać również harmonogram realizacji z podziałem na etapy realizacyjne z podaniem czasów ich trwania. Harmonogram powinien być przygotowany w formie wykresu Gantta, przedstawiać następujące po sobie roboty budowlane. Harmonogram powinien być podzielony na zadania wydzielone w przedmiarze robót (dla robót liniowych należy uwzględnić co najmniej podział na ulice), oraz uwzględniać terminy uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia i przygotowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Następujące po sobie roboty powinny być połączone relacjami odzwierciedlającymi zakładaną technologię robót. Projekt musi zawierać szczegółowy opis organizacji robót zgodnie z harmonogramem oraz określać czas i zasoby jakie są niezbędny do wykonania wszystkich robót. Harmonogram stanowi element dokumentacji OWI, powinien zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 10.
4.7 Inwentaryzacja zieleni
Określa ilość zieleni do wycinki, przesadzenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projekt nasadzeń rekompensacyjnych. 

Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą z projektowanymi obiektami, drzewa i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasie montażowo-roboczym niezbędnym dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać. 

Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinkę zieleni kolidującej, znajdzie miejsce na nasadzenia rekompensacyjne i przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Biuro projektowe przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.).

Inwentaryzacja zieleni winna zawierać oświadczenie osoby wykonującej przedmiotowe opracowanie, iż zieleń została zinwentaryzowana zarówno w pasie projektowanego uzbrojenia jak również w pasie ochronnym i roboczym, miejscu budowy dróg eksploatacyjnych oraz planowanego zaplecza budowy i placu budowy.

Wykonawca musi złożyć wniosek na wycinkę zieleni nie później niż w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę. Do czasu wizji w terenie przeprowadzanej przez urzędników w ramach wydania pozwolenia na wycinkę należy oznaczyć w terenie wszystkie drzewa zawarte we wniosku.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego eksperta ds. zieleni.
4.8 Projekt organizacji ruchu na czas budowy (OR)
Projekt organizacji ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego uzgodniony z właściwymi dla danego obszaru instytucjami: Policją i Zarządcą dróg oraz innymi interesariuszami m. in. komunikacją publiczną ( propozycja objazdów ). 
Projekt organizacji ruchu przekazany do Zamawiającego powinien zostać uzupełniony o uwagi przekazane przez instytucje uzgadniające przedmiotową dokumentację.
4.9 Projekt odtworzenia nawierzchni 
Uzgodniony z właściwym dla danego obszaru Zarządcą drogi lub właścicielem terenu. Ponadto Wykonawca zobowiązane jest do uwzględnienia w przedmiotowym projekcie informacji, iż Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zarówno bezpośrednio w miejscu prowadzonych prac, jaki i w miejscach, które uzgodnione zostały jako drogi objazdowe.
Projekt odtworzenia nawierzchni przekazany do Zamawiającego powinien zostać uzupełniony o uwagi przekazane przez instytucje uzgadniające przedmiotową dokumentację.

4.10 Pozwolenie wodno-prawne dla:
· ewentualnego przekroczenia cieków wodnych

· ewentualnego odprowadzenia wód z wykopów
4.11 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót z dokumentacji OWI. 
4.12 Kosztorys inwestorski 
Wykonany metodą szczegółową. Pozycje kosztorysowe muszą być odpowiednio posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robót. 
Kosztorys inwestorski powinien być zgodny z podziałem wynikającym z tabeli OT m.in. podział na ulice, średnice itp. Dla każdego materiału winien zostać opracowany oddzielny kosztorys. 
Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu Wykonawca wyśle do Aquanet za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o  założenia do kosztorysowania w celu zatwierdzenia. 
4.13 Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)

4.14 Przedmiar robót 
· Przedmiar robót - przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Do przedmiaru należy załączyć oświadczenie, że został on wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

· Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony) składający się z komponentów tabeli importu OT (z wydzieleniem elementów sieci dla wodociągu/kanalizacji sanitarnej, studni, odtworzeń nawierzchni dla danego komponentu oraz usunięciem zieleni i nasadzeń rekompensacyjnych) w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej. 
W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
    - numer pozycji przedmiaru,
    - numer STWiOR, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
    - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary,
   -  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
    - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. Przedmiar robót powinien grupować roboty tego samego rodzaju, nie powinien uwzględniać w oddzielnych pozycjach robót tymczasowych, które powinny być opisane szczegółowo w STWiOR.
Projekt powinien zawierać jeden zintegrowany przedmiar robót, którego stopień szczegółowości powinien być taki, aby przedmiar odpowiadał robotom bez względu na rodzaj zastosowanego materiału.
Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
4.15 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
4.16   Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia 

4.17  Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z aktualnym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu oraz uprawnienia projektantów.
4.18  Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze spisem treści (załącznik nr 2)
4.19 Spis dokumentacji: „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej.
4.20 Zestawienie w wersji elektronicznej o nazwie „Zestawienie nowych przyłączy wod-kan dla wykazania efektu ekologicznego”, zawierającym zestawienie planowanych nowych przyłączy kanalizacyjnych w celu wykazania efektu ekologicznego w związku z realizacją dokumentacji technicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Zestawienie przekazać w wersji edytowalnej w formacie *.xls/xlsx.
4.21  Analiza materiałowa – przed złożeniem do uzgodnienia branżowego, uzgodniona z działem Technicznym i Eksploatacyjnym Spółki Aquanet. Materiały powinny zostać dobrane na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej biorąc pod uwagę miejscowe warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo – wodne, projektowane zagłębienie kanału, profil podłużny kanału, skład chemiczny i temperaturę ścieków oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zbliżenie do innych obiektów. Analizę należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 
5. Informacje uzupełniające 
5.1 Projekty powinny zawierać rozwiązania zgodne z warunkami technicznymi oraz zapisami określonymi w „Standardach materiałowych sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze działania Aquanet SA” oraz „Standardach materiałowych obiektów i urządzeń wodociągowych” stanowiących załącznik do opracowania Aquanet SA „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne”. 
5.2 W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, wypisów z rejestru gruntów umożliwiających wystawienie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem (dla działek, na których projektowana są przyłącza kanalizacyjne dopuszcza się uzyskanie zamiast wypisów z rejestru gruntów zbiory danych wraz z wykazem podmiotów ewidencyjnych –posiadających te same informacje co wypis z rejestru gruntów), opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej, pełnomocnictwa, upoważnienia, nadzór konserwatora zabytków, nadzór archeologiczny  itp.)
Koszt uzgodnienia w Aquanet SA naliczany jest wg obowiązującego cennika umieszczonego na stronie internetowej www.aquanet.pl. W przypadku składania projektu budowlanego i projektu wykonawczego każdy koszt jest liczony osobno.
5.3 W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji  elektronicznej (w formatach pdf, ath, doc., .xls/xlsx.) w tym również projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami. 
5.4  Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe.

5.5  Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzień będący Terminem Wykonania Projektu. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
5.6   Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
6. Forma opracowania wersji elektronicznej
6.1 Opracowanie powinno być dostarczone zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach CD ( w formacie zgodnym z punktem .5.3 )  oraz w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.

6.2 Wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać w stosunku 1:1 wersję papierową. (Jeżeli w wersji papierowej znajdują się kolorowe rysunki to również w takiej formie powinny znajdować się w wersji elektronicznej) 

6.3 W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej wraz ze spisem treści tj.: „Zestawieniem tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”.

6.4 Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron.

6.5 skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach PDF.

6.6 skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF).

6.7 wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach doc, xls/xlsx.

6.8 wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak DWG albo DXF (lub np. ShapeFile lub GML)
Pliki powinny być: 

a) w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)
c) obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne  identyfikatory pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML),

d) część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne

e) warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw referencyjnych.

f) każdy rysunek, opis powinien stanowić osobny plik, odpowiednio opisany.

7. Przekazanie opracowania projektowego 
Dokumentację terenowo – prawną należy złożyć do weryfikacji koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji do uzgodnienia branżowego Aquanet SA.

Na etapie uzgodnienia branżowego należy złożyć 3.egz. projektu w zakresie technologicznym, konstrukcyjnym, płukania i dezynfekcji sieci oraz dokumentacji geotechnicznej do Biura Rozwoju Majątku AQUANET SA poprzez Kancelarię Zamawiającego
Komplet dokumentacji projektowej należy przekazać do siedziby ZKZL sp z o.o.
8. Uwagi
8.1 Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania na bieżąco do Biura Zarządzania Programem Inwestycyjnym kopii wniosków wystąpień o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) oraz do zwoływania co najmniej raz na kwartał rad technicznych w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia postępu robót za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o
8.2 Wszystkie wnioski o decyzję środowiskową oraz założenia do raportów i pozwoleń wodno-prawnych przed złożeniem w urzędach muszą zostać zaakceptowane przez AQUANET SA. za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o W tym celu projektanci zobowiązani są przesłać w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez AQUANET SA za pośrednictwem ZKZL Sp. z o.o wypełniony wniosek, raport lub operat wodno-prawny przed uzyskaniem pozwoleń wodno - prawnych. Decyzja środowiskowa powinna zawierać zestawienie odpadów powstałych w wyniku zastosowania wszystkich materiałów rur określonych w warunkach technicznych.
8.3 Ewentualny projekt zabezpieczeń bądź przełożenia kabli elektr., AKPiA i telekomunikacyjnych należy uzgodnić z Serwisem Energetycznym i Działem Informatyki AQUANET SA.
8.4 Przyjęte rozwiązania projektowe wykonania przekroczeń przeszkód terenowych należy na etapie wstępnym projektowania przedstawić do akceptacji w AQUANET SA  Biuro Rozwoju Majątku. Rozwiązania związane z przekraczaniem przeszkód terenowych należy uzgodnić z ich gestorem.

8.5 Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Raportu Otwarcia, w którego skład wchodził będzie:

· Szczegółowy Raport i wnioski z wizji lokalnej w terenie, o której mowa w pkt 2.1.2. 
· Analiza warunków technicznych, o których mowa w pkt 2.1.1
Zamawiający na spotkaniu, przekaże Wykonawcy pismo przewodnie, które dostarczone powinno zostać właścicielom nieruchomości przez Projektanta na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 

8.6  Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do Zamawiającego do ostatniego dnia miesiąca   kalendarzowego zaktualizowany raport miesięczny wraz z obiegówką.

 Natomiast aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy – raz na miesiąc lub na prośbę  Zamawiającego.

8.7  Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia karty obiegowej zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowym (zał. do Umowy).
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