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PRZEBUDOWA DROGI W MILKOWIE OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 182
W KIERUNKU STAJKOWA

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2454 z pdzn. zm.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,—

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,—
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej
i robdt budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 183228P
w miejscowosci Mitkowo w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego
na omawianym odcinku drogi od poczatku terenu zabudowanego (od strony m. Stajkowo,
km 0+000,00) do skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 182 (km 0+608,92).

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat
czarnkowsko -trzcianecki, gm. Lubasz. W zakresie opracowania jest droga gminna nr 183228P
znajdujgca sie w zachodniej czedci miejscowosci Mitkowo. Ww. droga stanowi polaczenie drogi
wojewodzkiej nr 182 z miejscowosciami: Mitkdwko i Stajkowo. Droga polozona jest wsrod gestej
zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz, na jej koncowym odcinku, wzdhuz pdl uprawnych.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 183228P wraz z odwodnieniem.
Zamowienie swoim zakresem obejmuje:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgéd,
uzgodnien 1 pozwolen (w zakresie drogi gminnej oraz drogi wojewddzkiej);
2. sporzadzenie projektow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji technicznych.

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

a. branza drogowa.

b. branza sanitarna

¢. usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe beda tego
wymagaty

c. projekt stalej i czasowej organizacji ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej: pozyskanie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500,

b) sporzadzenie projektow budowlanych branzy: drogowej, branzy sanitarnej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) — 4 egz.,

¢) sporzgdzenie projektow technicznych branzy: drogowej, sanitarnej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze si¢ niezbedna) - 4 egz.,

d) uzyskanie decyzji umozliwiajgcej przystapienie do realizacji robot budowlanych zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.),



e) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
- uzytkowym,
f) opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw dla kazdej z branz - 3 egz.,
g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu - 4 egz.,
h) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach edytowalnych: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na no$niku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie *ath i w plikach *xls.
2. Sprawowania nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.),
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,
¢) uzupelnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji, d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,
g) biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwoscei zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — telefon, e-mail lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym terminie).
3. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej:
a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,
¢) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem trawnikéw 1 terendw
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,
¢) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz
w formie papierowej,
g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
h) przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawierac:
—dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
—dzienniki budowy (oryginaty),
— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaly),
—recepty 1 ustalenia technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf 1 oznaczef laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z SSTWiORB,
—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem 1 omowieniem,
—geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,



— kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych przepiséw prawa,
—protoko6t odebranych elementéw robot i §wiadectwo platnosci koficowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,
— korespondencj¢ i1 inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

f) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczego6lnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia
Przedsiewzigcie obejmuje zaprojektowanie i przebudowe drogi gminnej nr 183228P w m. Mitkowo
na odcinku od poczatku terenu zabudowanego do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 182.
W ramach przedsiewzigcia planuje sie:
- budowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,
- budowe chodnika,
—przebudowe zjazdow w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania drogi,
—organizacj¢ ruchu czasowa i stata (oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia BRD),
—usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna w oparciu o warunki uzyskane
od poszczegolnych dysponentow sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:
o klasa techniczna drogi: L (lokalna)
e kategoria ruchu: KR1
e predkosé projektowa: Vp=40km/h
e typ przekroju: uliczny,
e przekrdj poprzeczny: 1x2
o szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m
e szerokos$¢ jezdni: 5,50m
e szerokos¢ chodnika: 1,50 - 1,80 m
Zaltozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
o dhugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 609 mb
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 2%

Konstrukcja jezdni drogi gminnej oczekiwana przez Zamawiajacego przedstawiajg si¢ nastepujgco
przy zalozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nos$nosci G1:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - grubosci 4 cm,

e warstwa wigzaca AC11W- grubosci 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie — grubosci

20 cm,

e wymiana gruntu na grunt nos$ny zageszczany gr. 40 cm.
Konstrukcja chodnika oczekiwana przez Zamawiajacego przedstawiajg si¢ nastgpujaco przy
zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej - grubosci 6 cm,

e warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 — grubosci 3 c¢m,



e warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 — grubosei 15 cm,
e wymiana gruntu na grunt nosny zageszczany gr. 20 cm.
Konstrukcja zjazdow normalnych do posesji oczekiwana przez Zamawiajacego przedstawiajg sie
nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nos$nosci G1:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej kolor grafitowy - grubosci 8 cm,
e warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 — grubosci 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C12/15 — grubosci 15 cm,
e wymiana gruntu na grunt nosny zageszczany gr. 20 cm.
Konstrukcja zjazdow na pola uprawne oczekiwana przez Zamawiajgcego przedstawiajg sie
nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W - grubosci 5 cm,
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — grubosci 15 cm,
UWAGA! Przyjete rozwigzania w zakresie konstrukcji nawierzchni poszczegélnych
elementow drég moga podlegaé optymalizacji po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C8/10
z oporem. Krawezniki najazdowe 15x22 cm 1 przejSciowe na zjazdach i przejsciach obnizone
ustawione na tawie betonowej z betonu C8/10.
Zastosowano obrzeza chodnikowe betonowe 8x30 cm koloru szarego w celu ograniczenia
od zewnetrznej strony krawedzi chodnikow

1.1.2. Branza sanitarna
Z uwagi na zle warunki gruntowe nie ma mozliwosci odprowadzenia wod gruntowych w teren
przylegty. Konieczne jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowe] zapewniajgcej sprawny odplyw
wod opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego na potudnie od drogi gminnej (zgodnie
z zalacznikiem nr 1. Zaprojektowano kanalizacje deszczowa wraz z wpustami, studzienkami
1 urzadzeniami do podczyszczania oraz wylotem do rowu.

1.1.3. Kolizje z istniejacg infrastrukturg

W obrebie planowanej inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej w m. Mitkowo,

znajdujg si¢ nastgpujgce sieci uzbrojenia technicznego terenu:
o siec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,
o sie¢ elektroenergetyczna,

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji mapy
zasadniczej w skali l: 1000 w 2018 r. Na etapie sporzadzania projektu nalezy przeanalizowac wszelkie
kolizje 1 uzyska¢ warunki przebudowy ww. sieci od poszczegdlnych gestordw..

Z projektowanym przebiegiem sieci koliduje sie¢ wodociggowa i stupy oswietleniowe.

1.1.4. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu oraz projektoéw
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej oraz drogi wojewodzkie;.

W projekcie stalej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ elementy spowolnienia ruchu w
postaci progu zwalniajacego plytowego U-16¢ przynajmniej w dwoch miejscach na calej drugosci
odcinka.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej nr 183228P w m. Mitkowo, na odcinku
od skrzyzowania z drogg wojewo6dzka nr 182 do konca terenu zabudowanego. Istniejaca nawierzchnia
na calym odcinku przebudowywanej drogi jest gruntowa o szerokosci ok 5,40m. Przedmiotowa droga
projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy odbywa si¢ po jezdni drogi, poboczem
i jedynie na poczatkowym odcinku waskim chodnikiem (szerokos¢ ok 1,05 m) zlokalizowanym w
pasie drogowym.

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej zlokalizowana jest zatoka autobusowa oraz chodnik
wzdhuz ww. drogi oraz przejécie dla pieszych. W niniejszym opracowaniu zatozono dowigzanie si¢
projektowanych elementow pasa drogowego do ww. elementdw pasa drogowego.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi pod
wzgledem $rodowiskowym.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sieé teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

e siec elektroenergetyczna,
Droga na calej czgsci przewidzianej do budowy posiada oswietlenie. Odwodnienie korpusu drogi
odbywa si¢ w sposOb powierzchniowy w teren przylegly, wzdtuz drogi nie ma rowéw przydroznych.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg przepusty drogowe.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierskg wykonang w 2018 r. Ww.
dokumentacja zostala udostepniona w przedmiotowym postepowaniu. Z uwagi na wielokrotnie
wykonywane zabiegi utrzymaniowe na drodze gminnej otrzymany materiat nalezy traktowaé jako
dokument wyjsciowy.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar na ktorem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwala Nr X1X/206/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia
24 kwietnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie drogi gminnej Mitkowo-Stajkowo, w obregbie wsi Mitkowo 1 Stajkowo.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace =zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowiazany jest do:—
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi gminnej
w m. Mitkowo,
—sprawdzenia no$nosci gruntu podloza oraz doprowadzenie go do no$nosé G1,
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i technicznych
we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie,
—opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
—wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
—wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,
—uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,
—pelnienia obowiazkdéw nadzoru autorskiego,



—zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete,

—biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot, przeznaczonych do
ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na potrzeby budowy, przez caly
okres prowadzenia robot,

—sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1., poz. 645 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.);
4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679);
5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.);
6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454
ze zm.);
7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.);
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.
880 ze zm.);
9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310 ze zm.);
10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
22017 r., poz. 784 ze zm.);

1.3. Ogolne wlasciwoSci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:
e szerokos$¢ jezdni: 5,50m
e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m,
o szeroko$¢ chodnika: 1,50 - 1,80 m

Opracowywana droga zaliczona jest do kategorii drég gminnych i posiada klas¢ techniczng
L (lokalng). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania
przyjeto kategori¢ ruchu KR1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, dla ulicy klasy L w terenie
zabudowanym przyjeto predkosé projektowg Vp=40km/h. Z uwagi na wymogi ww. rozporzadzenia,
a takze waski pas drogowy z uwagi na istniejgce w nim zadrzewienia, stupy o$wietleniowe, przyjeto
szeroko$¢ pasa jezdni réwnag 2,75m, taczng szerokos¢ jezdni réwna 5,50m.

Wzdhiz projektowanej drogi, od poczatku opracowania, po lewej stronie zaprojektowano
chodnik o szerokosci 1,80 m, w miejscu zawgzenia pasa drogowego zmniejszong tg szeroko$¢



do 1,50 m. Dalej chodni przechodzi na stron¢ prawa. Koniec chodnika dowigzano z jednej strony
do chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej oraz zatok autobusowe;.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych oraz
wytycznymi ministerstwa. Zjazdy sa wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 3,00 m. Lokalizacja
zjazdow zostala wniesiona na podstawie stanu istniejacego wystepujacego w terenie.

Nawierzchnia projektowanej drogi gminne na catej dtugosci zaprojektowano w krawezniku
betonowym. W zwigzku z powyzszym konieczne jest budowanie zamknietego systemu kanalizacji
deszczowe].

1.4. Szczegoblowe wlasciwos$ci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przewidzianych
do wykonania przy budowie drogi gminnej przedstawiono w pkt. 1.1 i pkt. 4.
W powyzszym zakresie robot nalezy uwzglednic takze:—
- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),—
- nadzér autorski,—
- wykonania projektu czasowej 1 stalej organizacji ruchu,—
- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca budowy drogi gminnej nr 183228P w m. Mitkowo
powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych
opracowan:

— branza drogowa,

- branza sanitarna — odwodnienie drogi,

—usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

—branza inzynierii ruchu (projekty staltej i czasowych organizacji ruchu),

—szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

—informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbioér koncowy polega
na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno -
uzytkowym 1 ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie
si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty
one zlozone przez Wykonawcg u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych. Zamawiajgcy w terminie
7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi
protokoél zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac
projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentoéw, uzgodnien,
opinii i innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia
lub wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada
ich uzupelnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw. Date
wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji projektowej,
o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami
protokotu zdawczo - odbiorczego o ktdrym mowa powyzej.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
tizycznych 1 prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.



2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w ,,przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,50 m
oraz nosnosci odpowiadajgcej kategorii ruchu KR1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot
dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

—wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji whasnych,

—wynikami badan 1 pomiaréw wiasnych,

—zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budowy drogi gminnej w m. Mitkowo,
chodnik6w, zjazdéw indywidualnych i na pola mialy zapewniong trwato$é nie mniejsza niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do budowy drogi gminnej odpowiadaty parametrom zalozefi zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym. Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi
projektant powinien zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie
projektowe polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobéw i jakosé
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania
wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catosé terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. droge gminng nr 183228P w m. Mitkowo
od konca terenu zabudowanego do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 182.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb
powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigeia obydwu paséw ruchu na przebudowanej drodze ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dhuzszy
niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekty
czasowe] organizacji ruchu. Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy
robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

—organizacji robot budowlanych,

—zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

—ochrony srodowiska,

—warunkow bezpieczenstwa pracy,

—warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

—zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezb¢dne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.



Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na whasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest
do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong¢ zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegllnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 22022 r., poz. 2556, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r.
o obowiazkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, ze zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wywo6z materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na
odlegtos¢ do 15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Miejsca wywozki
ziemi z wykopOow oraz miejsce sktadowania materialow pochodzacych z rozbiérki i nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrgbnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spelniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce,
a potrzeba tych badan i ich czgstotliwo$¢ okresla specyfikacji techniczne. Jezeli Zamawiajacy
zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujacych normach
1 w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonawstwo
robot sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

° rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgloszenia robot
budowalnych/pozwolenia na budowe) oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
tunkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

o wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$é zgodnosci ich parametréow
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi,



° sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materialdéw jest niezgodna

z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i zastapi

je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku

wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami okreslonymi w umowie,

Zamawiajacy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania rob6t na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen

ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiefl umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznione]j do zarzadzania realizacja umowy oraz osob petnigcych funkcje inspektorow nadzoru

w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

—odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbidr czgsciowy,

—odbidr koncowy,

—odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

—odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacj¢ powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot, poza robotami zwigzanymi z przebudowa kolizji wykonang zgodnie
z warunkami od gestoréw sieci, ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do wykonywania
rob6t budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem lub zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi przez Wykonawce.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robot i
przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencdw nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH
3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego
Przy opracowywaniu projektow budowlanego i technicznego nalezy speini¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegolnosci:
—Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.);
—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.);
Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIiA), Wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministerstwo Infrastruktury (WD-R Wytyczne rekomendowane dotyczace dr6g przeznaczone
sq do stosowania na kazdym etapie cyklu zycia drég). Podstawowe parametry techniczne zostaty
zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.1.1.



3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna
Projekty budowlane i techniczne opracowa¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentow sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpié.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektow statej 1 czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktéorym jest Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki.
Projekty statej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 22017 r.,, poz. 784 ze zm.); oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.
2311 ze zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny byé opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami rob6t wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu. Etapowanie robo6t drogowych nalezy wprowadzaé w sposob zapewniajacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych
w rejonie prowadzonych robot.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robdt 1 ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym sg
ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j.
Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie ilosci rob6t stanowia ryzyko
wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci 1 rodzaje robot do wykonania

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Lp Rodzaj rob6t do wykonania Planowana ilo$¢
robot
1. | Odtworzenie drég w terenie 609 m
2. | Wykonanie nawierzchni jezdni z AC8S 3577 m2
3. | Wykonanie konstrukeji jezdni 4052 m2
4. | Wymiana gruntu nieno$nego na grunt no$ny grubosci 40 cm 4052 m2
5. | Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej brukowe;j 1106 m2
6. | Wykonanie konstrukcji chodnikéw 1170 m2
7. | Wymiana gruntu nieno$nego na grunt nosny grubosci 20 cm 1310 m2
8. | Wykonanie konstrukcji zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;j
brukowej - kolor granitowy 400 m2
9. | Wykonanie konstrukeji zjazddw na pola 45 m2
10. | Krawezniki betonowe 15x30 cm 1240 m
11. | Krawezniki betonowe 15x22 cm najazdowe 180 m
12. | Obrzeze betonowe 8x30 cm 736 m
13. | Kanalizacja deszczowa 660 m
14. | Usuniecie kolidujacych drzew 3 szt.
15. | Przesuniecie kolidujgcych lap o$wietlenia ulicznego 4 szt.
16. | Likwidacja kolizji z wodociggiem




17. | Oznakowanie pionowe 8 szt.
18. | Oznakowanie poziome 30 m2
19. | Elementy spowolnienia ruchu 4 szt.

II. CZESCINFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdéwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo

budowlane (Dz. U. z 2023r ., poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U..z2022 v;; poz. 1710 ze:zm.)

Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zaméwienia, gdyz wyklucza
si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem
ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosei aktualng mape¢ do celéw projektowych w skali
1:500 dla catej trasy projektowanej budowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Uzyskanie dokumentow potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisdéw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy
bedg miescily si¢ w istniejgcym pasie drogowym. Wyjscie poza pas drogowy drogi gminnej bedzie
wigzalo si¢ z koniecznoscig pozyskania ww. oswiadczenia od wiasciciela dziatki, na ktérym beda
realizowane roboty budowlane.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 22023 r.,
poz. 977);
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 ., poz. 2556 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.);
5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.);
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);
8) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679);
9) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.)




10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454
ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.
880 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
22017 r., poz. 784);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r., poz. 1126);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 1.,
poz. 1775);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U.z 2010 £, poz: 183);

18) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é;

19) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
20) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

21) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIiA);

22) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje¢ obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego
dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiorki 1 ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.




5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie budowy drogi gminnej w m. Mitkowo w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwiazane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program

funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podigczenia

1 zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot tymezasowych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz

w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt

zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu

jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia,

eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, fgcznosci itp.), koszty

oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz

budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego

poziomego 1 pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie

gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunig¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego

1 materialdéw rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddéw 1 materialéw nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materialow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez

Zamawiajacego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktore

pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 15 km,

o) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych

i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego

terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajacy roboty oraz

otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypaléw oraz

zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbgdnych do zlozenia zgloszenia robot budowalnych,

s) koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich

do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego,



t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — Plan sytuacyjny - wstepna koncepcja zakresu robot

Zataeznik nr 2 — Badania geotechniczne dla ustalen warunkéw gruntowo-wodnych pod droge
lokalng w miejscowosci Stajkowo-Mitkowo z 2018 r — dane wyjsciowe



