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I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Roboty budowlane związane ze 
wzmocnieniem stropu w budynku nr 74 dla potrzeb sali chirurgii robotycznej, w zakresie którego jest opra-
cowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, wykonanie robót 
budowlanych. 

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 

1.1.1.  Cel zadania inwestycyjnego 

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz 
wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem stropu w pomieszczeniu chirurgii robotycznej w bu-
dynku nr 74. 

1.1.2.  Zakres zadania inwestycyjnego 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane związane ze wzmocnieniem stropu w zakresie: 
 demontażu istniejących elementów architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych, 

 wykonania elementów wzmacniających strop, 
 wykonania nowych posadzek wraz z warstwą wyrównawczą z uwzględnieniem elementów instalacyjnych, 
 prac wykończeniowych. 
 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do: 

 wykonania badań, uzyskania wszelkich uzgodnień, ekspertyz, decyzji, opinii, opracowań, map niezbędnych do 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu w przypadku robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

 inwentaryzacji pomieszczeń objętych zakresem opracowania w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji, 

 opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektów wykonawczych i 
technologicznych, kosztorysów, przedmiarów, zestawienia kosztów zadania, specyfikacji wykonania i odbioru 
robót i innych opracowań niezbędnych do realizacji zadania, 

 przygotowania placu budowy, 

 realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnień, 
decyzji i opinii oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie, o ile będzie wymagana. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikają z lokalizacji przedmiotu zamówienia i warun-
ków jego realizacji. 
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa 
Weigla 5, 50-981 Wrocław. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie czynnej jednostki służby zdrowia. 
 
Nieruchomość stanowi teren zamknięty Decyzją Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 
2023 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ obsługuje IV Obwód Profilaktyczno – Leczniczy MON na obsza-
rze województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. 
 
Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek I we Wro-
cławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim. 
 
Zadanie inwestycyjne musi być zrealizowane: 
 zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy, 
 w sposób gwarantujący niezakłóconą pracę szpitala (roboty budowlane prowadzone będą w czynnej jednostce 

służby zdrowia). 
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1.3. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego 

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w budynku nr 74 (Zintegrowanego Bloku Operacyjnego – ZBO) i obejmuje 
istniejące pomieszczenia (według załącznika nr 02 oraz 03). Roboty budowlane związane ze wzmocnieniem stropu 
prowadzone będą na 2 i 3 kondygnacji budynku. 
Zaplanowano wzmocnienie stropu i wymianę posadzki w pomieszczeniu o powierzchni około 50 m2. 
Roboty budowlane związane ze wzmocnieniem stropu i posadzki powinny obejmować również wszelkie inne roboty 
budowlane, które wynikną z prowadzonych prac i które zagwarantują użytkowanie pomieszczeń zgodnie z ich funk-
cją (ewentualne wymiany ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładzin i cokołów, malowa-
nie ścian, wymiana sufitów podwieszanych). 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia 

Sposób prowadzenia wyburzeń oraz elementy wzmocnienia stropu i posadzek, przebudowy ścian muszą być wy-
konane na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i odpowiednich ekspertyz gwa-
rantujących bezpieczeństwo konstrukcji. 

2.1.1.  Istniejący strop 

Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej: 
[1] Projekt budowlany Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

SP ZOZ we Wrocławiu, Tom II Projekt architektoniczno-budowlany – część 1 
[2] Projekt konstrukcji Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

SP ZOZ we Wrocławiu autorstwa Elżbiety Wiewiórkowskiej - Firlej z 2012 roku. 
 
Warstwy przegrody na podstawie dostępnej dokumentacji: 
3 mm  wykładzina typu tarkett klejona do podłoża 
3 mm  warstwa wyrównawcza 
60 mm jastrych cementowy 
 folia PE 
40 mm styropian 
 folia PE 
220 mm płyta żelbetowa C30/37 zbrojona stalą A-IIIN RB500W, otulina c = 30 mm, zbrojona dwukierunkowo; 
 płyta oparta jest na podciągach żelbetowych 300 x 500 mm; 
 ciężar stropu qk = 5,50 kN/m2 
 
Obciążenie stałe od warstw posadzkowych na stropie qk = 3,81 kN/m2 
Obciążenie zmienne użytkowe stropów   brak informacji 
Obciążenie od instalacji podwieszonych do stropów  brak informacji 

2.1.2.  Wytyczne posadowienia urządzeń 

Wzmocnienie stropu musi zapewnić odpowiednią nośność i wymagania użytkowe dla zaplanowanych urządzeń 
medycznych. 
Obciążenia dla robota da Vinci i urządzeń towarzyszących: 
 wózek pacjenta 9,00 kN  13,5 kN/m2 
 stół operacyjny 8,00 kN  6,3 kN/m2 
 wózek Vision  4,00 kN  9,60 kN/m2 
Uśrednione obciążenie powierzchniowe od zestawu urządzeń  pk = 6,00 kN/m2 

Obszar zajęty przez urządzenia     1,50 m x 2,30 m 
Nośność stropu należy przeanalizować pod kątem tego, że stół chirurgiczny, robot da Vinci oraz wózek Vision mogą 
poruszać się po całej sali. 
Konieczne jest sprawdzenie, czy przyjęte pierwotnie obciążenia stałe i zmienne nie zostaną przekroczone po zain-
stalowaniu sprzętu medycznego. 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać ekspertyzę techniczną nośności konstrukcji 
wraz z opinią o możliwości bezpiecznego posadowienia i poprawnego eksploatowania urządzeń medycznych.  



Roboty budowlane związane ze wzmocnieniem stropu w budynku nr 74 dla potrzeb sali chirurgii robotycznej 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 

5 
 

2.1.3.  Wytyczne wzmocnienia stropu 

W ramach niniejszego zadania należy przewidzieć niezbędne wzmocnienie istniejącej konstrukcji oraz wszelkie 
dodatkowe roboty budowlane gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania pomieszczeń i urządzeń. 
Dla wzmocnienia stropu sali operacyjnej zaplanowano wzmocnienie konstrukcji stropu przez wzmocnienie istnieją-
cych podciągów. 
Wzmocnienie żelbetowych podciągów należy wykonać za pomocą stalowych belek oraz pośrednich słupków mon-
towanych poniżej stropu i przebiegających instalacji. Nie dopuszcza się spawania elementów na placu budowy. 
Przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić inwentaryzację elementów instalacyjnych w rejonie montażu 
wzmocnień. Nie przewiduje się przebudowy istniejących instalacji chyba, że będzie to niezbędne do realizacji za-
dania. 
Całość konstrukcji należy zabezpieczyć przeciwpożarowo gwarantując klasę zabezpieczenia przeciwpożarowego 
konstrukcji głównej budynku R120. Zaleca się zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowe w 
formie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Ze względu na zwiększenie obciążenia użytkowego w pomieszczeniu sali operacyjnej należy wymienić posadzkę 
poprzez wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem rozporoszonym PP grubości około 100 mm oraz zamontować 
nową wykładzinę typu tarkett wraz cokołami.  
Wymagania dla wykładziny: 
 dostosowana do funkcji pomieszczenia o odpowiedniej klasie antypoślizgowości, odporności na nacisk, zabru-

dzenia, chemikalia, itp. 
 uwzględniająca parametry obciążenia wyposażeniem, 
 zapewniające należyte zabezpieczenia akustyczne 
 połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający mycie i de-

zynfekcję; narożniki ścian należy wykonać jako wyoblone. 

2.1.4.  Elementy architektoniczno-budowlane 

Roboty budowlane związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropu i posadzki mogą wymagać ingerencji w inne 
elementy architektoniczno-budowlane. Zakres planowanych robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie opracowywania dokumentacji.  
 
Ściany wewnętrzne 
W przypadku konieczności ingerencji w istniejące ściany wewnętrzne (ściany systemowe przeszklone, ściany w 
technologii płyt gipsowo – kartonowych, ściany murowane) należy przeprowadzić prace odtworzeniowe lub prze-
budowy, które nie zmienią układu funkcjonalnego pomieszczeń objętych frontem robót. 
 
Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe 
W przypadku konieczności ingerencji w istniejące sufity podwieszane należy przeprowadzić prace odtworzeniowe 
lub przebudowy, które nie zmienią układu funkcjonalnego pomieszczeń objętych frontem robót. 
W przypadku gdy istniejące elementy są uszkodzone / zniszczone – należy przewidzieć ich wymianę. 
W przypadku, gdy istniejący układ elementów sufitu podwieszanego nie będzie odpowiadał zaplanowanemu sys-
temowi wentylacji – należy przewidzieć jego przebudowę z uwzględnieniem wymagań ochrony radiologicznej oraz 
wszelkich zainstalowanych elementów instalacyjnych. 
Minimalne wymagania dla sufitów: 
 w całej przestrzeni sufity podwieszane mineralne (modułowe) z przeznaczeniem do obiektów medycznych 
 nad sufitami podwieszanymi powłoki malarskie z farby higienicznej 

 sufity podwieszane o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięków (spełniające wymagania akustyczne dla 
poszczególnych funkcji pomieszczeń) i wysokim współczynnik odbicia i rozpraszania światła od powierzchni 
sufitów > 80%.  

 we wszystkich typach sufitów podwieszanych osadzone są oprawy oświetleniowe, elementy systemów wenty-
lacyjnych, nagłośnienia, elementy instalacji bezpieczeństwa i systemów ostrzegawczych wymagające odtwo-
rzenia. 

 
Okładziny ścian 
W przypadku konieczności ingerencji w istniejące okładziny ścienne (wykładzina, płytki ceramiczne) należy prze-
prowadzić prace odtworzeniowe lub przebudowy, które nie zmienią układu funkcjonalnego pomieszczeń objętych 
frontem robót. 
W przypadku gdy istniejące elementy są uszkodzone / zniszczone – należy przewidzieć ich wymianę. 
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Malowanie ścian wewnętrznych 
Ściany pomieszczeń gruntowane (zależnie od wymagań producenta farb) i malowane dwukrotnie farbą lateksową 
higieniczną. 
Farba wykończeniowa do wnętrz powinna być zmywalna oraz posiadać atest higieniczny do malowania pomiesz-
czeń użyteczności publicznej – w tym służby zdrowia, a także kartę charakterystyki zgodną z Rozporządzeniem 
(WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006. 
 
Kolorystyka elementów architektoniczno-budowlanych 
Kolorystykę elementów architektoniczno-budowlanych należy dopasować do kolorystyki istniejącej. 
Dopuszcza się wprowadzenie elementów / akcentów o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiającym. 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnień i decyzji 

2.2.1.  Zakres dokumentacji projektowej 

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji i opracowań w ramach realizacji przedmiotu za-
mówienia: 
 
a. Projekt budowlany wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego z póź. zmianami 
Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego: 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu (o ile będzie wymagany), 
 projekt architektoniczno-budowlany, 
 projekt techniczny, 
 załączniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 
Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia się do formatu A4 
Strony projektu budowlanego oraz załączniki do niego numeruje się kolejno. 
Dla każdego elementu projektu budowlanego stosuje się oddzielną numerację. W przypadku oprawy wieloto-
mowej oddzielną numerację stosuje się dla każdego tomu projektu zagospodarowania działki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego. 
W przypadku części rysunkowej projektu budowlanego dopuszcza się spełnienie warunku kolejnej numeracji 
stron poprzez wskazanie numeru rysunku. 
lub 
zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
Klasyfikację postępowania administracyjnego podejmie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. 
 

b. Projekty wykonawcze wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, z póź. zmianami o w zakresie: 
 Zagospodarowania terenu (o ile będzie wymagane) 
 Architektura 

część opisowa (w zależności od zakresu robót budowlanych) 
 opis stanu istniejącego 
 opis funkcji 
 zestawienie powierzchni 

 elementy architektoniczno-budowlane (z oznaczeniem, parametrów ppoż, kolorystyki) 
 posadzka 
 ściany wewnętrzne – o ile wymagane 
 sufity podwieszane – o ile wymagane 
 ślusarka otworowa: okna, drzwi – o ile wymagane 

 ochrona przeciwpożarowa 
część rysunkowa (w zależności od zakresu robót budowlanych) 
 rzuty – układ funkcjonalny 
 rzuty – elementy architektoniczno-budowlane + zestawienia elementów 

 rzut posadzek – z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych, elementów instalacyjnych, spad-
ków, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementów + detale 
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 rzuty sufitów podwieszanych – z uwzględnieniem materiałów wykończeniowych, elementów konstruk-
cyjnych, elementów instalacyjnych, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementów + detale 

 przekroje charakterystyczne – z uwzględnieniem elementów architektoniczno-budowlanych i instala-
cyjnych + detale 

 zestawienia ślusarki otworowej + detale 
 inne detale i zestawienia niezbędne do zweryfikowania zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i 

technicznych 
 Konstrukcja 

 ekspertyza stanu istniejącego 
 opis materiałów konstrukcyjnych 
 opis elementów konstrukcyjnych 
 obliczenia statyczne 
 niezbędne rysunki i schematy 

 Instalacje sanitarne – o ile będą wymagane 
 Automatyka  – o ile będzie wymagana 
 Instalacje elektryczne  – o ile będą wymagane 

 
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdego elementu powołanego w projekcie wy-

konawczym 
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego 
 

d. Przedmiary robót budowlanych  
wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego 
 

e. Dokumentacja powykonawcza obejmująca wszystkie zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowla-
nego, projektów wykonawczych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika budowy, a wszyst-
kie zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż 

 
f. Dokumentacja odbiorowa obejmująca: 

 dziennik budowy 

 wymagane prawem dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń  
 protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokoły odbiorów częściowych 
 protokoły prób i badań instalacji – o ile wystąpią 
 protokół potwierdzający rozliczenie mediów komunalnych 

2.2.2.  Zakres uzgodnień i decyzji 

Zakres uzgodnień i decyzji do uzyskania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu w ramach zadania: 
a. Uzgodnienie projektu budowlanego z: 

 Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP 

 Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP 
 Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP 
 Rzeczoznawcą ds. p.poż. oraz  zgłoszenie Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
 Rzeczoznawcą ds. bhp oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 

 Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
lub zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

b. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu w przypadku robót niewymagających pozwolenia na budowę 

c. Uzgodnienie projektów wykonawczych z: 

 Kierownikiem Działu Inwestycji 4WSzKzP 
 Kierownikiem Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP 
 Inspektorem ochrony p.poż. 4WSzKzP 
 Rzeczoznawcą ds. p.poż. 

d. Uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie wymagane) 
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Po stronie Wykonawcy znajdują się również wszystkie inne niezbędne inwentaryzacje, badania, opracowania, opi-
nie i decyzje, które nie zostały ujęte w PFU są konieczne do realizacji zadania według harmonogramu rzeczowo-
finansowego, aż do zakończenia robót budowlanych lub uzyskania końcowej decyzji na użytkowanie. 
 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi spełniać wymogi ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych 
oraz opisywać pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu osiągnięcia przez projektowany obiekt budow-
lany pełnej zdolności eksploatacyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów, przeznaczenia obiektu oraz wyma-
gań stawianych przez Zamawiającego i Użytkownika. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed orga-
nami administracji publicznej, wojskowej i gestorami sieci oraz oświadczenie PB-5. 
 
Wykonawca, jako Pełnomocnik Zamawiającego, zobligowany jest do niezwłocznego przekazywania koresponden-
cji z organami administracji publicznej, wojskowej dotyczącymi realizacji niniejszego zadania. 
Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginałów wszystkich opinii i decyzji Zamawiającemu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty administracyjne jako oryginał bez-
pośrednio lub jako wymagany przepisami prawa załącznik w dokumentacji. 

2.2.3.  Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji 

Każde opracowanie dla niniejszego zadania musi posiadać Kartę dokumentacji, zawierające listę wszystkich opra-
cowań stanowiących przedmiot umowy według załącznika nr 01 do PFU. 
Nr opracowania wskazany w Karcie dokumentacji należy oznaczyć każde opracowanie na stronie tytułowej. 
 
Część rysunkową dokumentacji należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, z uwzględ-
nieniem obowiązujących norm: 
PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków 
PN-EN ISO 4157-2 Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń 
PN-EN ISO 4157-3 Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń 
PN-EN ISO 6284 Rysunek budowlany – Oznaczanie odchyłek granicznych 
PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu 
PN-B-01025 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-B-01027  Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu 
PN-B-01029  Rysunek budowlany – Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-EN ISO 5261  Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników 
PN-EN ISO 2553  Spajanie i procesy pokrewne. Umowne przedstawianie na rysunkach. Złącza spajane 
PN-EN ISO 5845-1  Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone zespołów z częściami złącznymi Część 1: Zasady ogólne 
PN-ISO 9836  Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubatur 

Oznaczenia na rysunkach zgodnie z powołanymi normami 
Rysunki zwymiarowane w [mm] oraz w [m] w przypadku PZT 
Parametry elementów architektoniczno-budowlanych należy podawać w [mm] / [m] 
Dokumentacja projektowa: 
a. Projekt budowlany      4 egzemplarze w wersji papierowej 
b. Projekty wykonawcze i technologiczne   4 egzemplarze w wersji papierowej 
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 2 egzemplarzy w wersji papierowej 
d. Przedmiary robót budowlanych   1 egzemplarz w wersji papierowej 
e. Dokumentacja powykonawcza    3 egzemplarze w wersji papierowej 
Wszystkie strony w opracowań muszą być ponumerowane i zgodne z załączonym do opracowania spisem treści. 
 
Każdy element dokumentacji należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na 
płycie CD lub innym nośniku danych (wersja edytowalna + wersja PDF). 
Rysunki w formacie dwg muszą być opracowane w skali rysunku 1 = 1 mm. 
Rysunki w formacie dwg muszą być wykonane na „warstwach” odpowiadającym poszczególnym elementom archi-
tektoniczno-budowlanym, instalacyjnym; wymiary i opisy muszą być na odrębnych „warstwach”. 
Dokumentacja przekazana w wersji edytowalnej i w formacie PDF musi być opisana i pogrupowana zgodnie z Kartą 
Dokumentacji według wzoru: 
B74 DAVINCI 24  PW_A_O   dla opisu 
B74 DAVINCI 24  PW_A_01 Rzut poz. 0,00  dla rysunków 
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Załączniki stanowiące część danego opracowania (opisu) muszą być integralną częścią dokumentacji zapisanej w 
formacie PDF. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod 
względem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiającemu. 
 
Wykonawca dokumentacji załączy oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Przekazanie dokumentacji następuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy między Zamawiającym, a Wy-
konawcą. 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego do-
kumentacją projektowo - kosztorysową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz do przeka-
zywania elementów przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie. 

2.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego i w porozumieniu z nim dokonać odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzją 
inspektorów nadzoru. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wyko-
nawcy. 
Technologia wykonania robót wynika z Dokumentacji projektowej, szczegółowych instrukcji producentów, wytycz-
nych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Wa-
runków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz sztuki budowlanej.  
 
Przekazanie terenu budowy 
Rozpoczęcie robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem i przekazanie placu budowy 
możliwe będzie po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy 
będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem przez Wyko-
nawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiają-
cego. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami  zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót.  Zabez-
pieczenie i oznakowanie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarte w cenie ryczałtowej 
umowy. 
 
Zaplecze budowy  
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegającej akceptacji Zamawia-
jącego.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do odbioru 
końcowego, a w szczególności: 
- zabezpieczenia i zagwarantowania warunki bezpiecznej pracy oraz nienaruszalność mienia, zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- we własnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy; koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 

kwocie przedmiotu umowy; utrzymanie pomieszczenia w zadawalającym stanie technicznym oraz sprzątanie 
jest w zakresie obowiązków Wykonawcy, 
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- do wykonania na czas budowy niezbędnych przyłączy mediów do zaplecza i placu budowy; koszty wykonania, 
utrzymania i demontażu ujęte są w kwocie przedmiotu umowy, 

- uporządkowania placu budowy. 
 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie władze miejscowe i wojskowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły i niezwłocznie powinien informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie swoich wystąpień i zezwoleń oraz inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzy-
manie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywat-
nej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę 

Wszystkie negatywne skutki prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę ujawnione po od-
biorze końcowym, a wynikające z jego zaniedbań obciążają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziaływanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 
realizacji robót przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań Wykonawcy.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wyko-
nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicz-
nego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i zawarte są w cenie umownej. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 
i urządzeń oraz zieleni istniejącej. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-
sażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca odpowiada za naprawę wszelkich uszkodzeń związanych z transportem realizowanym dla potrzeb 
przedmiotu umowy. 
 
Wjazd na teren szpitala 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia pomia-
rów geodezyjnych, prac geologicznych, inwentaryzacji oraz prac odkrywkowych załączając miejsca prowadzenia 
odkrywek, odwiertów i innych prac. W zgłoszeniu Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac, 
pojazdy, które wjadą na teren szpitala, określi termin prowadzenia prac. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy warunki wjazdu na teren szpitala w związku z prowadzeniem przez niego robót 
budowlanych. 
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca niezwłocz-
nie przedstawi  wniosek materiałowy dotyczący proponowanego materiału. 
Materiały muszą być uwzględnione w STWiOR. 
Wnioski należy przedstawić w formie papierowej ( w 2 egz.) z pierwszą stroną na której umieszczone są następu-
jące informacje:  
 nr wniosku (numerowanie branżami) 

 nazwa zadania 
 Inwestor 
 Wykonawca 
 nazwa i oznaczenie zgłaszanego materiału 

 informacja jakiej instalacji dotyczy zgłaszany materiał 
 wyszczególnienie dołączonych dokumentów 
 podpis Kierownika budowy lub Kierownika robót 
 miejsce na akceptację Inspektora nadzoru 

 miejsce na akceptację Projektanta 
Do wniosku Wykonawca dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania danego materiału 
zgodnie z Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wykonawcy 
w terminie 5 dni roboczych licząc od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkol-
wiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiał / urządzenie niż wskazany w Dokumentacji projektowej lecz 
o równoważnych lub lepszych parametrach niż określa Dokumentacja, to przed zgłoszeniem do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru musi on uzyskać opinię Nadzoru autorskiego o możliwości wbudowania proponowanych mate-
riałów / urządzeń. Dodatkowo do wniosku materiałowego zaopiniowanego przez Nadzór autorski należy przedłożyć 
uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzyści dla Zamawiającego np. niższy koszt, krótszy czas 
realizacji itp. 
 
Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, przyjmuje 
się, że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) 
mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urzą-
dzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie 
gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o 
równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone, a Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na swój koszt wbudo-
wanych materiałów. Z tego tytułu Wykonawca nie może żądać wydłużenia terminu realizacji robót i zwrotu ponie-
sionych kosztów. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 
Wykonawcę, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu. 

2.3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Umowie. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym  
i w gotowości do pracy. 

2.3.3.  Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

2.3.4.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty zgodnie z Umową, a także nie-
zbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na terenie budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty każdej części składo-
wej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usy-
tuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca.  
 
Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji: „Projekt organizacji placu budowy” oraz „Zasady prowa-
dzenia robót”.  
Opracowanie pn.„Projekt organizacji placu budowy” powinien zawierać: 
 część rysunkową, na której należy oznaczyć m.in. lokalizację biura budowy, szatni dla pracowników, kontenery 

sanitarne, kontenery magazynowe, place składowe, stanowiska p.poż., ogrodzenie placu budowy, drogi wjaz-
dowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celów budowy oraz lokalizację przyłączy energii elektrycz-
nej i wody, 

 część opisową, uszczegółowiającą część rysunkową. 
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Opracowanie pn. „Zasady prowadzenia robót” powinno opisywać w szczególności czas w jakim w ciągu dnia mogą 
być prowadzone roboty, ustalenia dotyczące pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania się pracowników i 
pojazdów wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgód od Zamawiającego, zasady 
przeprowadzenia koniecznych prób, sprawdzeń, wyłączeń itp., gdzie wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgody 
Zamawiającego. 
Uzgodniony 1 egzemplarz opracowań jw. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 
 
Raporty miesięczne 
Wykonawca sporządzi Raporty miesięczne z przebiegu prac oraz przekaże je Zamawiającemu najpóźniej do dnia 
2 każdego miesiąca w całym okresie realizacji robót budowlanych. Raporty będą przekazywane w formie pisemnej 
w  2 egz. oraz elektronicznej.  
Raport miesięczny powinien zawierać (między innymi): 
 opis robót wykonywanych w miesiącu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej wraz z przedmiarem robót 

zawierającym ilości zrealizowane w danym miesiącu (w formacie ath oraz pdf), 
 opis robót planowanych do wykonania w okresie następnego miesiąca, 

 zestawienie zbiorcze wartości wykonanych robót (narastająco i w miesiącu sprawozdawczym) wraz z wykazem 
złożonych faktur (w formacie ATH oraz PDF), 

 porównanie stanu zaawansowania robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w przy-
padku niezgodności wskazanie działań naprawczych, 

 listę personelu i sprzętu na budowie, 

 dokumentację fotograficzną ważniejszych zdarzeń i robót prowadzonych w miesiącu sprawozdawczym (6-8 
zdjęć). 

 
Harmonogram rzeczowy 
Wymaga się aby zgodnie z umową, Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu w termi-
nach umownych Harmonogram rzeczowy opracowany na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego sta-
nowiącego załącznik nr 1 do umowy. 
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym należy wskazać: 
 opis zadania oraz przypisane mu szczegółowe czynności i roboty, 
 planowane daty rozpoczęcia i zakończenia, 

 wartości za wykonanie  poszczególnych  czynności i roboty oraz wartości za zadania, 
 przewidywane sprzedaże w poszczególnych miesiącach oraz narastająco, wartości brutto. 
Harmonogram ten będzie stanowił podstawę do bieżącej kontroli terminowej realizacji prac projektowych i uzgod-
nień. W przypadku wystąpienia zmian terminów, Wykonawca w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia zmiany zobo-
wiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego i uzyskania akcepta-
cji Zamawiającego. W przypadku nie przedłożenia harmonogramu do akceptacji lub nie uzyskania akceptacji Za-
mawiającego, Wykonawcę obowiązuje ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram. Zamawiający 
ma prawo do odmowy uzgodnienia harmonogramu jeżeli pozycja harmonogramu (opisująca dokumentację projek-
towo-kosztorysową, decyzje administracyjne i uzgodnienia, roboty budowlane, dokumentację powykonawcza i 
inne) jest niezgodna z obowiązującym prawem, technologią wykonania robót, normami i sztuką budowlaną lub / i 
jeżeli zagrożony jest termin realizacji przedmiotu zamówienia według zapisów umowy. 
 
Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiOR, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

2.3.5.  Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projektowej i 
STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach, wy-
tycznych i instrukcjach branżowych. 
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Pobieranie próbek 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na każde żądanie 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające deklarację właściwości użytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzający  ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej lub  STWiOR. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określa-
jący w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Ma-
teriały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legali-
zacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

2.3.6.  Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.  
Wykonawca dokumentuje wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją fotograficzną w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót wszystkich branż, a które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 7 dni przed protokolarnym dokonaniem od-
bioru oraz wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  7 dni  licząc od  daty  powiado-
mienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, a wszystkie od-
biory i sprawdzenia instalacji muszą odbywać się w obecności Kierownika robót danej branży. 
Potwierdzeniem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest Protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót w zakresie: 
 odbiorów rozruchu technologicznego, odbioru instalacji oraz urządzeń technicznych oraz rozwiązań systemo-

wych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, innych robót stanowiących całość technologiczną 
 odbiory wyposażenia meblowego i sprzętu gospodarczego 

 przeprowadzonych szkoleń obsługi technicznej szpitala i przyszłych użytkowników wraz z instrukcjami 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Przegląd przedodbiorowy i Odbiór końcowy 
Zasady przeprowadzania przeglądu przedodbiorowego oraz  odbioru końcowego określa Zamawiający, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Przegląd przedodbiorowy przeprowadza Zamawiający po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy. Na przeglądzie przedodbiorowym dokonuje się oceny przygotowania budowy do od-
bioru końcowego oraz określa się szczegółowo zakres i formę dokumentacji odbiorowej. 
Wykonawca co najmniej 10 dni wcześniej pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
który odbędzie się komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika oraz organów nadrzędnych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) protokoły odbiorów częściowych Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przez Zamawiającego na 3 dni 

przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego. Potwierdzeniem odbioru częściowego jest   protokół 
odbioru częściowego. 

c) certyfikaty, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne urządzeń 
d) dokumentację powykonawczą 
e) inne dokumenty, decyzje i pozwolenia potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami i założeniami inwestorskimi, w tym uzgodnienia z: 
 Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej 
 Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

Za odbiór końcowy uważa się odbiór robót dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w przypadku 
nie dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, dokumentów, protokołów i certyfikatów. 
 
Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi, przeglądy gwarancyjne  
Odbiory te są dokonywane w trakcie użytkowania obiektu, na który Wykonawca udzielił rękojmi, gwarancji.  
 
Odbiór ostateczny 
Po okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu umowy, Zamawiający zorgani-
zuje odbiór ostateczny pogwarancyjny w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego. 
Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  
a) Protokół odbioru końcowego 
b) dokumenty potwierdzające usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
W odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem przedstawiciela 
Użytkownika. Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających z 
umowy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

2.3.7. Podstawy płatności 

Podstawą płatności wynagrodzenia są protokoły odbioru poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy we-
dług warunków opisanych w umowie. 

2.3.8. Uwagi 

Nie wymienienie jakiejkolwiek kategorie, grupy i podgrupy wg. CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz przepisami obowiązującymi w MON. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszyst-
kich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym 
związanych. Złożona oferta Wykonawcy musi obejmować cały zakres niezbędnych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robót oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

II. Część informacyjna 

1. Przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-

jektu budowlanego, z późniejszymi zmianami 



Roboty budowlane związane ze wzmocnieniem stropu w budynku nr 74 dla potrzeb sali chirurgii robotycznej 
Program funkcjonalno-użytkowy 
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c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych 

f. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami, 

g. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, z późniejszymi zmianami 

h. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi zmianami 
i. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 
j. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z późniejszymi zmia-
nami 

k. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami 

2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Działka nr 1/3, AM 12, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej 
Ewidencji Zabytków jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny układ urbanistyczny osiedla Borek I we Wro-
cławiu wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim. Dokumen-
tacja projektowa wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. 

III. Załączniki 

PFU Załącznik nr 01 Karta dokumentacji wzór 
PFU Załącznik nr 02 Stan istniejący 2 kondygnacja 
PFU Załącznik nr 03 Stan istniejący 3 kondygnacja 
 
 
 

 

 

 

 


