OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamowienia.

Petnienie nadzoru autorskiego podczagealizacji robét budowlanych na podstawie
sporadzonego projektu dla Zadania priPrzebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212
polegagca na budowie kanalizacji deszczowej w m. ggowice”

Wspolny Stownik Zamowiaea (CPV) —71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogdlne

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdeku informuje,ze Zadanie nie daizie dofinansowane
z zewretrznych programow finansowania.

1.3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polgcmj na petnieniu nadzoru autorskiego
podczas realizacji robot budowlanych na podstapw@zdzonego projektu na Zadaniu
pn.: "Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212 polegaa na budowie kanalizacji
deszczowej w m. Dggowice” z uwzgkdnieniem wszystkich branbedacych w jego
zakresie.

1.4. Cel zaméwienia

Celem zaméwienia jest zapewnienie sprawowania madaatorskiego nad realizacj
Zadania w szczegoldo w zakresie obowizkdéw wynikapcych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowaripz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO

2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1Zadanie obejmujézgodnie z tré&cig czsci zamowienia dla ktorejduzie podpisywana
umowa).

2.1.2Zakres umowy ha realizacjobot budowlanych na Zadaniu obejmuje:
a) Wykonanie wszystkich rob6t budowlanych glgch dokumentagj

b) Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na/tkowanie dla rob6t budowlanych z
zakresu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlameszystkich jego elementéw
lub/i zawiadomienie o zakazeniu robo6t budowlanych i wszystkich jego elementé
objetych decyzj zezwolenia na realizacjnwestycji drogowe;j.

c) W razie koniecznii prowadzenie badai nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wyspowania obszarow podlegaych ochronie archeologicznej i
konserwatorskiej.



2.2. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia

2.2.1Zaktada s, ze realizacja przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowakv 1.1 ledzie
trwata 12 miesecy, zgodnie z planowanym okresem realizacji robét budoych, w
tym:
1) realizacja robot budowlanych — 11 méesi od dnia podpisania umowy z
Wykonawea robot budowlanych,
2) ztazenie wniosku o pozwolenie nayikowanie lub zgtoszenie zakczenia robot
budowlanych — 30 dni liegg od dnia zakiczenia robaét.
Przewiduje si, ze realizacja przedmiotu zaméwienia rozpoczrgensl-1V kw. 2026 r.

2.2.2Zamawiajicy zastrzega nmiwos¢é skrocenia lub wydlienia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacjika@azenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydtany okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajcy przekae Wykonawcy nadzoru autorskiego rasface dokumenty:
a) Dokumentagj projektowy wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwajaych na realiza¢jrobét budowlanych,
c) inne, lzdace w jego posiadaniu dokumenty, dotyoz Zadania.

3. ZAKRES DZIALA N NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma petnienia nadzoru

Zamawiagcy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego w fermprzyjazdow na miejsce
prowadzenia robot, do siedziby Zamawtaggo, a take w formie prac wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramaabzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego ¢tizie zobowazany wypetnia obowpzki zawarte w pkt 3.2.

niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umneow

Nadzor autorski ddzie rozliczany w formie ryczattowego miesztnego wynagrodzenia.

3.2. Obowigzki Wykonawcy nadzoru autorskiego:

a) stwierdzenie zgodrci realizacji robot budowlanych z dokumentagrojektows,
Specyfikacy Techniczig Wykonania i Odbioru Roboét, zasadami wiedzy techmég
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcdzienniku budowy,

b) proponowanie i uzgadnianie z Zamaw@m maliwosci wprowadzenia rozwzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokun@intprojektowej, w
odniesieniu do materiatdbw oraz konstrukcji, a ztakrozwhzan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektofdadzoru Inwestorskiego,

c) wyjasnianie watpliwosci dotyczcych projektu i zawartych w nim rozyaan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie pieniej niz 5 dni od daty ich
zgtoszenia;

d) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji techniczogjacowanej przez Wykonawc
rob6t budowlanych na wniosek Wykonawcy robét,zymmera Kontraktu lub
Zamawiagcego w terminiés dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,



f)
9)

h)

)

k)

p)

ad)

opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcyatolnzyniera Kontraktu oraz za
zgody Zamawiajcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumiepitawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warwaktecyzji ZRID.

sporadzanie dodatkowych szkicéw obpaajacych rozwjzania projektowe, fdi
sytuacja na budowieghzie tego wymagata,

wizytacja na budowie - na kde wezwanie liyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiagcego do momentu odbioru keowego robot budowlanych,
uczestnictwo na wezwanie Zamawizg@go Iub Iliyniera Kontraktu w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkahiroboczych w miarpotrzeb,
uczestniczenie we wszystkich innych czyéoiach majcych na celu doprowadzenie
do osagniccia projektowanej przydatdo uzytkowej obiektow wchodgeych w skiad
Zadania na wniosek tgniera Kontraktu lub Zamawiggego;

niezwtoczne informowanie Zamawdapgo, lrzyniera Kontraktu lub Wykonawec
rob6ot budowlanych o wszelkich dostzp@ych nieprawidtowgciach w realizacji
inwestycji, a w szczegoldoi o powstatych w trakcie budowy rozbiesciach z
dokumentagj projektows,

uzgadnianie, ocena i oklenie przyczyn oraz konieczém wykonania rozwgzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozyigprojektem dla tych rozwean,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z olemiem konieczn&i wykonania, w tym
rowniez akceptacji proponowanych przez Wykonawob6t lub Irzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych Ilub zamiennych w stosunku do zaprojgkhych w
dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

wykonie niezlednych prac projektowych zeaanych z zaprojektowaniem rozmen
zamiennych w terminie nie diszym ng¢ 5 dni od daty wezwania przez
Zamawiagcego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypdukac czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonynzélarazowo z Zamawiggym,

udziat w przygotowaniu dokumentow niedmych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgtoszenia o zakzeniu rob6t budowlanych,

opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikdechnicznych wykonania i
odbioru robot na roboty dodatkowe nie gibjdokumentagj projektowy a wynikte w
trakcie realizacji rob6t na wniosekziyniera lub Zamawiagego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wakon robot rozwizan
zamiennych elementow aibych ochrorl praw autorskich,

w razie koniecznai wykonanie dodatkowych opracowdub aktualizacji istniejcych
opracowa projektowych, ktére oka sic niezledne, aby obiekt mogtby Byoddany
do wytkowania;

zaprojektowanie rozwrzan zamiennych i przygotowanie niegimych wysgpien do
instytucji opiniupcych i organu wydapego pozwolenie na budeww przypadku
konieczndci wprowadzenia zmian istotnych.



3.3.

Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozydan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania robdot budowlanychptwierdzajce zgod
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) nanphowadzenie, stanowieda :

3.4.
1.

2.

a) protokoty i notatki stabowe podpisane przez Zamawiggo i Nadzér autorski,

b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatezdag i podpisem (w wersji
papierowej i elektronicznej),

c) wpisy do dziennika budowy,

d) zapisy na rysunkach wchagz/ch w sktad dokumentaciji projektowej,

Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacjibudowy ma prawo:
Wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dziemrikdowy dotyczcych
realizacji;
Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robddowlanych w razie
stwierdzenia mdiwosci powstania zagt@nia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem.

4. WYMAGANIA

4.1.

a)
b)
C)

Podstawowe obszary odpowiedzialrfoi oraz branze, ktore wchodz w zakres
zadania:

Br. drogowa, w tym réwniedocelowa organizacja ruchu,
Br. Sanitarna,
Br. energetyczna i elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,
e) Br. Konstrukcyjna,

f)

Br. geotechniczna,

g) Inne wg potrzeb.

4.2.

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacistugi przez autorow dokumentacji (projektantéw
poszczegolnych brah

Wym
a)
b)

agany minimalny Zespot Projektantéw, tj.:
Projektant braiy drogowej — Koordynator
Projektant bragy sanitarnej,

c) Projektant bratry konstrukcyjnej,

d) Projektant braty energetycznej i elektrycznej,
e) Projektant braty teletechnicznej,

f) Specjalista braty geotechnicznej,

g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do petnienia nadzoru autorskiego zogtawyznaczone osoby, ktore braty udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektafautorzy dokumentacji), posiaday
wiedz i doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymijgog uprawnienie do
podejmowania wszelkich niegtbnych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz
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posiadajce uprawnienia projektowe bez ograniczkib rownowane w wymaganych
brarzach oraz legitymugce s¢ aktualnymi dokumentami potwierdzaymi przynalenos¢

do Polskiej Izby laynierow Budownictwa lub odpowiednimi obayzujagcymi w innych
panstwach Unii Europejskiej.

Wyznaczone osobye¢bda dostpne nazadanie Zamawiacego, na czas niegtny do
wykonania wynikajcych z Umowy obowizkéw. Konieczné¢ wizyty na terenie budowy
osoby petricej nadzor autorskidolzie poprzedzony wezwaniem Koordynatorzyimera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dziajeggo w imieniu Zamawiagego lub Zamawiagego.
Wezwanie to mze by zgtoszone telefoniczne, pogzelektroniczg lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobgmeiny jest, wobec powgzego, do przekazania
Zamawiagcemu, Irzynierowi oraz Wykonawcy robét numeréw telefonowdresow e-mail
projektantow (personelu Wykonawcy nadzoru autoggiieoraz ich uaktualniania, jak
rowniez pozostawania w ggtej dyspozyciji.

Zamawiagcy dopuci zmiarg o0s6b (projektantéw) wchodeych w skfad Zespotu
Projektowego na warunkach oki@nych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobemény jest do wypetniania kart nadzoru
autorskiego. Wzor karty stanowi getnik do OPZ.

4.3. Srodki t acznasci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskieg@de dysponow@ sprztem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dg&m do Internetu, telefonami komarkowymi i
aparatami fotograficznymi w ifoi i jakosci niezlgdnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawagago. Wykonawca Nadzoru musi
réwniez dysponowa srodkami transportu uniiwiajacymi prawidtowe petnienie nadzoru
nad robotami.

5. WYNAGRODZENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawcaoradzdzie otrzymywakyczattowe
wynagrodzenie ktorepowinno uwzgtdniac wszystkie koszty zvazane z wypetnieniem
obowigzkow, zawartych w niniejszym OPZ oraz etgrh Umowg, w tym take:

a) wszelkie wydatki poniesione przez WykongwdNadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materiatdbw do petnienia nadzoru,

c) wykonywanie rysunkéw zamiennych i opracawdodatkowych

d) koszty z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazddiet i noclegdw,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zatatwienie spraw zwranych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego

g) pozostate niezfuine koszty.

5.2.Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiegoeledzie w nasipujacy sposob:
a) Faktury przejciowe — wystawiane raz w migsu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany migsi



b) Faktura kacowa — po ztéeniu przez Wykonawc rob6t kompletnego wniosku o
pozwolenie na tytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o aakeniu robot
budowlanych,

5.3. Podstaw wystawienia faktury przégiowej lxdzie podpisana przezdyniera Kontraktu lub

Zamawiagcego karta nadzoru autorskiego (wzor zat. nr 1) zwra protokotem
potwierdzagcym wykonanie przez WykonawdNadzoru autorskiego ustugi za dany myesi
podpisanym przez Zamawiapgo (wzor zat. nr 2).
Podstaw wystawienia faktury kecowej lkedzie podpisany protokot odbioru koowego
wraz z kar§ nadzoru autorskiego potwierdzey wywigzanie s¢ z obowazkOw w ramach
przygotowania dokumentéw do wniosku o0 pozwolenie naytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakaeniu robot oraz protokot, potwierdzey wykonanie,
podpisany przez Zamawigedo.



Miesigc rozliczeniowy: .............covevveinennns

Zat.nr 1

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE:

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynng& w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajcego




Zat. nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
Wojewddztwo Pomorskie
- Zarzd Drog Wojewodzkich w Gdsku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdask
PROTOKOL NR ..... ZDNIA oo
POTWIERDZAJ ACY WYKONANIE UStUGI
zgodnie z Umowy Nr ...... Lo, zdnia .coooooeeeeeennes r.

na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

(o]0 IR S0 [0 R L.
1. Protokot sporgdzono w celu rozliczenia sprawowania hadzoru akitege. Wykonanie ustugi, zostato
potwierdzone przez #yniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Wartdci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeryiovwg § ..... ust. ....... :
1 miesic S zt
e T eeeens zt
Razem: Wart& netto I z
+Wartas¢ podatku VAT ...... % T e, zt
=Wartas¢ brutto T e zt

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma wartei brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe............. zt,

2) Wartd¢ brutto za biggcy okres rozliczeniowy = i zi,
3) kaczna wartéc¢ brutto e TTTTT zt,
4) Wartd¢ umowna brutto e zt

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3/poz. 4) — ... %

4. Czynndci nadzoru autorskiego byty wykonywane zgodnie nwmi zostaj odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciah#awiajcego)



