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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowe] zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami, spetnigjgcej] wymagania Zamawiajgcego, wraz  ze
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji realizacyjne;.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzic
postepowanie przetargowe, wytoni¢c wykonawce robdt oraz wybudowac prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdow przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszego zadania.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie
dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane.

Zamowienie obejmuje przebudowe dr. woj. nr 212 w m. Doregowice na odcinku
dtugosci ok. 0,95 km (ok. 116+425 — 117+350) wraz z jej rozbudowqg w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kamionka dt. ok 0,2 km. Ponizej rysunek 1. i 2.

przedstawiajq lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.
hitps://900.al/maps/xx6ZhT1y3DTI24Wb8
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1. Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.

2. Opracowania wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji.

3. Inwentaryzacjiistniejgcej zieleni

4. Projektu gospodarki zieleniq.

5. Inwentaryzacji przyrodniczej] wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci

zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw rodlin, zwierzgt lub grzybdéw z

uzyskaniem decyzji.

Opracowania mapy do celdéw projektowych.

Dokumentacji geotechnicznej

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem.

0 ® N O

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/ decyzji o pozwoleniu

wodnhoprawnym

10. Projektu budowlanego.

11. Projektu wykonawczego.

12. Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

13. Raportu z audytu BRD.

14. Materiatéw przetargowych w tym: STWIORB, wykazu robdt, przedmiaru robdt,
kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego.

15. Opracowania oraz ztozenie do organu komplethego wniosku o wydanie decyzji
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realizacyjnej (zgtoszenie/pozwolenie na budowe/ZRID).

16. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych objetych tymi zadaniami.

17. Innych opracowan stanowigcych o kompletnosci dokumentacii.

Wszystkie opracowania powinny zosta¢ przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu chojnickiego, gminy Chojnice  wsi
Doregowice. Zadanie dotyczy odcinka 0,95 km (ok. 116+425 — 117+350). Jest to obszar
zabudowany w rozumieniu przepisdw o ruchu drogowym (znaki D42/43)
o dopuszczalne] predkosci 40 km/h. Przy drodze znajduje sie zwarta zabudowa
jednorodzinna w prowadzgca dziatalno$¢ rolniczg, gospodarczg i ustugowqg np.
sklepy. Wzdtuz drogi wojewddzkiej wystepujg pojedyncze drzewa. W pasie drogowym
znajdujg sie nienormatywne chodniki. Ruch pasazerski odbywa sie poprzez perony
przystankowe oraz nieuregulowane zatokami. Droga krzyzuje sie z dr. publicznymi innej
kategorii. Po stronie PN-ZACH przylegajgcych do pasa nieruchomosci sg potozone
nizej niz niweleta istniejgcej drogi. Powoduje to zalewanie nieruchomosci.

Odwodnienie jest jednym z kliku mankamentow tego odcinka drogi. Woda z
terenu potudniowo-wschodniego gospodarstw  naptywa do pasa drogowego.
Zbierana jest do $cieku drogowego znajdujgcego sie przy lewej krawedzi jezdni. Sciek
nie ma wystarczajgcej liczby odbiornikéw, dlatego po napetnieniu woda zalewa
jezdnie. Jezdnia oprdécz kilku wpustow nie posiada sprawnie funkcjonujgcej kanalizaciji,
dlatego podczas opaddéw woda zbiera sie przy krawedzi chodnika, a nastepnie
przelewa sie przez chodnik i zalewa przydrozne nieruchomosci. Cze$¢ wody z
nawierzchni wraz z wodqg gruntowqg odprowadzana jest do rzeki Kamionki poprzez
prywatna dziatke nr 67.

Wzdtuz drogi wystepuje szereg zjozdodw o watpliwej dla bezpieczenstwa
lokalizacji. W drodze wystepujg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, sanitarna,
szczgtkowa  kanalizacja deszczowa w  postaci  pojedynczych  wpustow  z
przykanalikiem, teletechniczna napowietrzna i podziemna, elektroenergetyczna
napowietrzna i podziemna nN i SN, oswietlenie drogowe. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci. Teren objety jest Studium uwarunkowan Gminy. Odcinek
drogi jest czesciowo oswietlony. Droga przebiega przez teren zmiennej wysokosci. Na
odcinku znajdujg sie tuki kotowe. Zagospodarowanie terenu ogranicza widocznos$¢ na
tukach. Chodnik nie obejmuje catego terenu zabudowanego. Nie posiada
normatywnej szerokosci i jest w fatalnym stanie technicznym. Przechytka drogi jest w
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wiekszosci jednostronna o pochyleniu w kierunku PN-ZACH. Przejscia dla pieszych sg
wyznaczone oznakowaniem D-6 oraz P-10. Nie maja wyspy segregacyjnej ani
dedykowanego o$wietlenia.

Jezdnia drogi wojewddzkiej ma nawierzchnie bitumiczng o nienormatywnej i zmiennej
szerokosci. Czesciowo i jednostronnie ograniczonej kraweznikami. Posiada liczne slady
uszkodzen zmeczeniowych, wielokrotnie byta naprawiana. Pobocza gruntowe sg
nienormatywne i przero$niete.

Zadanie znajduje sie m.in. w okolicy Krajenskiego Parku Krajobrazowego.

W celu usuniecia szeregu mankamentéw drogi, dostosowania jej do potrzeb
ruchowych, funkcjonalnych oraz bezpieczehnstwa nalezy w opracowaniu uwzglednic
m.in.:

Rozbudowe drogi

1. Budowa odwodnienia drogi za pomocq kolektora kanalizacji deszczowej oraz rowu
odwadniajgcego pomiedzy drogg wojewddzkg nr 212 a odbiornikiem rz. Kamionka
po wczesniejszym retencjonowaniu i niezbednym podczyszczeniu wod (o ile to
bedzie konieczne) zgodnie z przepisami i na warunkach zarzgdcy cieku. Budowa
miejsca do utrzymania i obstugi urzgdzen. Odbiornik w oddaleniu do 200 m od
drogi wojewddzkiej. tgczenie wdd z obszardw z poza pasa drogi wojewoddzkiej do
proj. kd wytgcznie za zgodg ZDW, po wczesniejszym uzyskaniu oswiadczenia Gminy
o przejecie w uzytkowanie kanalizacji deszczowe.

Przebudowe drogi

2. Przebudowe/remont drogi wojewddzkiej] polegajgcy na  wykonaniu  jej
wzmocnienia 1. frezowaniu istniejgce] nawierzchni, utozeniu  warstwy
wyrownawczej, wzmocnieniu siatkg przeciwspekaniowg nawierzchni,  utozeniu
warstwy wigzqcej i Scieralnej. Technologie uzgodni¢ z zamawiajgcym. Wymiana
petnej konstrukcji/podtoza w miejscach wystepujgcych zniszczenh zmeczeniowych
nawierzchni oraz w migjscach przebudowy kolizji i i budowy kanalizacji deszczowej

3. Budowe wysp otwierajgcej i zamykajgcej na granicy ferenu zabudowanego o ile
w pasie drogowym znajdzie sie na nie miejsce.

4. Usuniecie kolidujgcych i ograniczajgcych widoczno$¢ ogrodzen, drzew i krzewow.
Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce nasadzen w
miejscu wskazanym przez Gmine.

5. Budowe par zatok autobusowych, a jezeli nie bedzie miejsca perondw
autobusowych.

6. Przebudowe/budowe jednostronnego chodnika zachowujgcego na dtugosci
terenu zabudowanego. Lokalizacje dostosowac do lokalnych pofrzeb po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Gming.
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7. Przebudowe przejs¢ dla pieszych w tym polegajgcej na budowie dedykowanego
oSwietlenia (wraz z budowa przytgcza) oraz jezeli pas drogowy na to pozwoli
budowie azylu dla pieszych.

8. Budowe odwodnienia drogi w postaci kolektora kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami i przykanalikami  na catej dtugosci terenu zabudowanego.
Odprowadzenie wody do odbiornika.

9. Przebudowe znakdw i urzgdzen statej organizacji ruchu dostosowanej do przyjetych
rozwigzan geometrycznych i ruchowych.

10. Budowe oswietlenia drogowego na catym proj. odcinku dr woj.

11. Przebudowe/budowe wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddw, skrzyzowan,

12. Budowe kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

13. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usuniecia kolizji z infrastrukturg
techniczng naziemng i podziemng.

14. Okreslenie parametrow fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego pod
jezdnig, w obrebie projektowanego kolektora oraz no$nosci istniejacej nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach:
potencjalnych odbiornikdw wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych
muréw oporowych.

15.Budowe obiektdw matej architektury oraz innych budowli niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu np. murki oporowe, przepusty itp.

16. Przebudowe/usuniecie kolizji obiektow matej architektury oraz innych budowli
zlokalizowanymi w pasie drogi wojewoddzkiej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego.

17. Analize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestyciji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i
wyrysow z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

18. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewddzkiej oraz innych drog.

Realizacje wszystkich warunkéw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.11.1. OPZ, w
szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

wynikajgce z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o ktérych mowa w art. 2
ust. 5. ww. rozporzgdzenia.
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2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac w
sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do  krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$c
4 Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w
dokumentaciji.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedq
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

4. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac tak, aby zapewnic
optymalng ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwigzan wypetniajgcych zasady réwnych szans dla  wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje chodnikéw i Sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajgc
mozliwos¢ postoju na nich pojazdéw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie
pojazddw oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, Sciezki rowerowe nalezy projektowac z
zachowaniem ciggtosci tych ciggéw na zjazdach i przy przecieciu z drogami
podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. nastepujgce rozwigzania:
a) ciggtos¢ nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie zjazdow,

c) przyblizanie drogi dla rowerdéw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie Sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawigjgcy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

wynikajace z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o ktérych jest mowa w

art. 2 ust. 5. ww. rozporzgdzenia.

2) predkos¢ do projektowania — minimalna zgodnie z normatywem,
3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi- 115 kN, chodnik/cp-r — 3,5t
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4) przekrdj poprzeczny:
a. szerokos¢ pasa ruchu

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania wynikajgce z przebudowy drogi w
trudnych warunkach, o ktérych jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. rozporzgdzenia.
szeroko$c¢ pobocza gruntowego - 1,5 m,

b. szeroko$S¢ chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimalne

zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia do
ustalenia w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.
5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach
wojewodzkich w Wojewodziwie Pomorskim.
6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
Z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkdw zamodwienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewnic optymalng
ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek.

Wykonawca zaprojekiuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektow budowlanych, ktdre spetniajg wymagania
obowiqgzujgcych przepisdw oraz sq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadio Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektow budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robot,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajgcymi
zustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z
powyzszq ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyC joko opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegdtowoscig
odpowiedniqg dla tego rodzaju zamodwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien
powinny przedstawiac¢ niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
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4.9.

4.10.

4.11.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach warunkéw zamaowienia i
ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosC procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowq. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiqgzki projektanta wymagane prawem, okreSlone sg w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamowienia, tj. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w frybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projekiu
zobowiqzuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na
ktory jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do ufrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
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4.12.

4.13.

4.14.

W zaleznosci od poftrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniagjgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene Umownaq.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawigjgcy moze wykorzystac dokumentacje projektowg w
catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonania wizji w terenie oraz zapoznania sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od
Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjaciji
po ztozeniu oferty.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacii bedzie oprawiona w twardqg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysoko$¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczgce
tre$ci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracije itp.), podobnie jak
stfrony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocg programoéw kompatybilnych z programami

10



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212 polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doregowice”
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

typu ,,CAD"”, .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodg
uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
~MS Excel” xlIs, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (byC identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

I. Wymiary teczek nalezy dopasowac do ich zawartosci. Teczki powinny byc¢
sztywne, frwate, posiadac informacije podstawowe: tytut
inwestycji/lumowa/zawarto$¢ teczki/tom z trzech stron (goéra, bok i przdd).
Wewnatrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamodwionych prac

projektowych w frakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie sktadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile
Zamawiajgcy o to poprosi.

1. Rada projektu odbedzie sie 4 tygodnie po podpisaniv umowy. Wykonawca
przedstawi na niej m.in.: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami,
koncepcje projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie
do celow informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosSci gruntow, planowany
zakres zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych
odbiornikéw wod oraz procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radg.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego

Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania korespondenciji.

Na polecenie Zamawigjgcego wspotpraca ta wigze sie rowniez z czynnosciami

polegajgcymi na udzielaniv _wyjasnien, opiniowaniu, udostepnianiu _danych

zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w_ obrebie pasa drogowego

drogi wojewoddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzgledni¢ w ofercie

4.16. Korespondencija

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondenciji zwigzanej z
realizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez
OPZ loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w
oryginale lub kwalifikowanym podpisem elekfronicznym przez osobe umocowang w
umowie, Ilub petnomocnika. W korespondencji z Zamawigjgcym (i innymi
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organami/stronami) w sprawach redlizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze
podstawe prawng, artykut umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go
do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami,
zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze
standardami organizacji, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane
Wykonawcy okolicznosci, Swiadczgc, ze wniosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie réwniez
zatgczniki: dokumentacje, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg i
whnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla redlizacji umowy wytgcznie w formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencii, po ktdérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisac, ze:._.zadanie pn. ......... jest inwestycjqg strategiczng Wojewddziwa pomorskiego i

jakiekolwiek opdznienia w udzieleniv odpowiedzi mogg mieé negatywny wptyw na jego
realizacje.”

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie

kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia
wpisujgc informacije, ze ,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pézniej niz 30 dni od jej
otrzymania tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie
bedzie mozliwe we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej

informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci  do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go rowniez ze
przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o drogach publicznych art. 32
i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010.
zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opédznienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkéw. Projekt
powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod
wzgledem formalnym.

b) Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepisow) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumentow”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat
sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elekironicznej wytqcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w ,Wytycznych technicznych projektowania i
realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewodztwie pomorskim™
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4.17. Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji
zadania przez Wykonawce. Zamawiajacy udostepni przyktadowy harmonogram, ktéry
powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiqgzany jest przedtozyé harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram readlizacji umowy bedzie
odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy,
wtasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementow opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto, z
planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizaciji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie zumowq ,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegdline elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdinych elementéw  opracowan
projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie
danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy,
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Cczasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze
racjonalnie zazgdac¢ Zamawiagjgcy.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram readlizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dofrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elekironicznej
kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciqgu 21
dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z Umowaq.
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7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
?)

Posiadac¢ wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzqdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne 1z formularzem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia i
zakonczenia prac poszczegodlnych pozycji, wszystkie elementy, o ktérych mowa w
OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.)

Harmonogram powinien by¢ czytelny, miescic sie na jednym arkuszu A3,

tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiv Budowlanego,
nie pozniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepcji i nie pézniej niz potowa
okresu opracowania PB

Ztozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pbzniej niz potowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesigce

Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,
Szacunkowa warto$¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesiqgce,

11) Wydanie uzgodnien 2 miesigce,

12) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie poézniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentaciji

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w _harmonogramie

okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementdéw dokumentacii:
* Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
« Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatgcznikami)
* Whiosek o pozwolenie wodnoprawne
« Dokumentacja geotechniczna
« Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq ZRID
wraz z analizg wtasnosci,
» Projekt budowlany
» Kompletny wniosek o wydanie dec. ZRID wraz z zatgcznikami,
» Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 30 dni od przekazania
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kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu  cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentaciji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa.
Dla opinii nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespetnienie powyziszych warunkoéw jest podstawqg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiagjgcy nie wyklucza sytuacii, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdlnych elementdw dokumentaciji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzaciji przyrodniczej, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegolne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w
terminie nie pd&zniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyzszej
czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktorym wykonawca mogt je opracowac. Jest to jeden z warunkéw koniecznych, by
Zamawigjgcy mogt uznac¢ brak winy Wykonawcy za opdznienie w realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mogt wykonac opracowania iz czego to

wyhika. Powyzsza informacija nie stanowi wniosku 0 aneks w rozumieniu umowy.

5. Podstawowe elementy sktadowe dokumentaciji

5.1. Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjqg
Wykonawca przygotuje inwentaryzacije stanu istniejgcego zawierajgcq lub dotyczgca:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.

2) Nr-y drég publicznych, parametréow technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drog w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektdw inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikdw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) Identyfikacje generatoréw ruchu / zrddta i celdw ruchu pieszego i rowerowego
jak: sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki

autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujgcych  uszkodzenia obiektu, wynikajgce

z niestabilnych/stabych  warunkdw  gruntowych np. szczeliny podtuzne
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nawierzchni, lokalne siine zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki woéd gruntowych,
zastoiska wody i bagniska w bezposrednim sqgsiedztwie lub w pasie drogowym.

1) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych zjazdéw znajdujgcych sie wzdtuz
drogi w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz
formy graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacije
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszg by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadac
wyswietlony datownik i nazwe zawierajgcq kilometraz). Na zatgczniku graficznym
nalezy umiesci¢ kilometraz zjozdu odpowiadajgcy aktualnemu km  drogi.
Numeracja zdje¢ zjozddw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem
zawartym w tabeli czesci opisowej oraz z czesciq rysunkowq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informaciji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celow
projektowych, Rejonu Drog Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdow,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdéw, ogrodzen, bram, schoddow,
budynkdw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementdéw, na ktdre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjazddw nalezy ustalic na podstawie wizji

w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.
16) Petnq, szczegdétowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego

na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.
17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.
18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:
e witasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzen administrowanych przez Zarzgd,
— wydanych uzgodniehn na urzgdzenia obce.
» kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdbw o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac¢ informacje o stanie
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwolen na budowe w sirefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.
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5.2

19) Analize obowiqgzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania

przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentéw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).
Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji
Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, w tym:
wniosek wraz z materiatlami w celu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), i/lub
raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do wtasciwego organu
o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.
Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrze¢ informacje zgodnie z art. 62a i 63
ustawy 00§ oraz niezbedne do wydania decyzji sSrodowiskowej zgodnie z art. 82 ust.
1 ww. ustawy. W opracowaniu materiatéw nalezy uwzgledni¢ m.in. oddziatywania
skumulowane, a takze wptyw przedsiewziecia na klimat i osiggniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami. Wszystkie zatgczniki
do KIP ktére przygotowuje Wykonawca powinny posiadac metryke zawierajgcg
opisy dotyczgce tresci rysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i
podpis osoby opracowujgcej, kolejng numeracije itp., podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na $Srodowisko nalezy uzgodnic
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko
nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzgcy postepowanie.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien uwzgledniac
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub
uzytkowania oraz likwidacii.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow
Swiadczgcych o tym, ze procedura wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostata  wydana prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie
gromadzit dokumenty na biezgco w kolejnosci ich powstawania od wszystkich stron
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5.3.

postepowania w formie oryginatéw pism, wydrukdw stron internetowych (m.in. BIP)
oraz innych dokumentow. Dokumenty nalezy ponumerowac w kolejnosci ich
powstawania i przekazac Zamawiajgcemu na koniec umowy w formie papierowe;j
w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elekironicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawiagjgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia termindw
okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest wystac ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni w zakresie czesci opisowe] w tym tabelarycznej
oraz czesci rysunkowe.
Czesc¢ opisowa m.in.:

» w formacie szczegbtowej tabeli zawierajgce;:

— nrinwentaryzowanego drzewa,

— okredlanie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewow,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokos¢ i srednica korony, dla
krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

— wstepng informacje o mozliwosci wystepowania gatunkédw chronionych,
jego formie, nazwie (polskiej i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia.

— zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),

e okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowe;j
oraz fotograficznej,

Czes¢ rysunkowa m.in.:

* wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjq
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalez& m.in. numeracja drzew oraz krzewow. WielkoS¢ grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektéw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartg w tabeli czesci
opisowe.

* wykonanie niezbedne] dokumentacji fotograficznej kazdego drzewaq,
przedstawiajgcg m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakéw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdje¢ bedg
odzwierciedlaty numeracije zieleni na planie oraz tabeli.

» Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowane w terenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢ zgodna z numeracjg drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czeSci opisowej oraz czesci rysunkowej oraz wersji
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”
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e wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na
placu budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacji zieleni znajdujg sie w zatgczniku

Wytyczne 7ZDW do Projektowania” punkt ,.Zielen”

Wykonawca wprowadzi do uvdostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyziej elementow powinna zostaé zwienczona sporzgdzeniem wnioskow oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

- badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmochienia podtoza, ftypowania miejsc dla wzmocnienia inaprawy
uszkodzonych elementow drég,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjqg zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

5.4. Projekt gospodarki zieleniq

W sktad projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen

Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w
PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajgce m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejgcej zieleni i jej ewentualne] kolizji z
projektowang inwestycjq (zielen do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z
uwzglednieniem wtasnosci dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i wtasciwych odlegtosci

d) szczegdtowq tabele zawierajgcaq:

- nrinwentaryzowanego drzewa/krzewu

— nazwe polskq i tacinskg gatunkéw drzew i krzewow,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 130 cm, wysokos¢ i
Srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,

- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

— informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacii
przyrodniczej

- informacje o kolizjii drzewa/krzewu i konieczno$ci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki

e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyzjami uwzgledniajgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i
odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowac¢ na wskazanych przez samorzgdy gminy i
powiatu terenach poza pasem drogowym.

Czesc rysunkowa m.in.
e« wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewow w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalez& m.in. numeracja drzew oraz krzewow. WielkoS¢ grafiki
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5.5.

5.6.

oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac¢ wtasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektow
na mapie musi by¢ zgodna z numeracjqg zawartg w tabeli cze$ci opisowe;.

wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy,

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzqt lub grzybow z
vzyskaniem decyszji.

Zamawiajgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnosci zakazanych dla
gatunkéw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje
przyrodniczg nalezy zweryfikowa¢ czy wystgpi potfrzeba uzyskania takich decyzji
dotyczgcych wszystkich gatunkdw chronionych obecnie wystepujgcych na
zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona rowniez w
przypadku, gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Whnioski o uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikow

gatunkdw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycji zostanie

stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystgpi taka koniecznosé w zwigzku

Zredlizacjg przedmiotowego projektu (moze wywiera¢ ona negatywny wptyw na

te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnieh wtasciwych organdw albo wydanej

decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach redlizacji  przedsiewziecia.

Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie

uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28) oraz art. 2a Ustawy Prawo towieckie
(Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). Nalezy wnioskowaé o wszelkie mozliwe

czynnosci umozliwiajace zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkow roslin, zwierzat lub grzybow,
ma w razie koniecznosci, udziela¢ wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,
w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkow
roslin, zwierzgt lub grzybdw. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych
ustaowowo w  Kodeksie  Postepowania  Administracyjnego  Wykonawca
Zobowigzany jest wysta¢ ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)
Zamawiajgcy udostepni mape DCP po podpisaniv umowy. Udostepniona MDCP

nie obejmuje obszaru odprowadzenia wody z KD do odbiornika.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wtasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdéw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

20



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

»Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212 polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doregowice”

wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

5.7.

1) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w  skali  1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnosciqg i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

— Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.).
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosSci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

Q) OST GG-00.00.00. — Wymagania ogolne,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celéw projektowania drog.
Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do
opracowania raporfu oddziatywania na Srodowisko. Dokumentacja powinna
zostac sporzgdzona przez osobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia
(inzyniera geotechnika) oraz doswiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia zlozonosci podioia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowaé¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podtoza gruntowego; projekiu geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna byé wykonana zgodnie z:

1. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

2. Ustawqg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.2022.1072
t.j. 2 2022.05.20),

3. Ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t1j. z dnia 2022.09.27).

4. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
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5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektdw robdt geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 1. z

2023.01.20),
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),

8. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie frybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia
2016.06.10),

9. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),

10. Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania zinformacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292,
poz. 1724 z2011.12.30),

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
ogodlne,

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogodlne.

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna z
pozniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawierac m.in.:

informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),

- 0goIlng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,

- spis wykorzystanych materiatdow archiwalnych,

- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiegkszej) z lokalizacjg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntéw
0 matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,

- karty dokumentacyjne otworu, wartosci charakterystyczne i wspodtrzedne
materiatowe okresSlone wg obowigzujgcych przepiséw,

- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczong lokalizacjg projektowanego
obiektu,
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- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Ilub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,

- okreSlenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrow  fizycznych
i mechanicznych gruntéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru fechnologii wzmocnienia
podtoza gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmochnienie
jest nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgce] konstrukcji  nawierzchni  drogi  poprzez wykonanie
odwiertdw  przez nawierzchnie z podaniem materiatdw, grubosci oraz stanu
warstw. Rozstaw max. co 200 m, gtebokos¢ min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W miejscach wystepowania: przepustdéw, zbiornikdw wodnych, ciekdw, bagien,

wysokich  skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci wskazujgcej mozliwose

wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkéw gruntowych oraz

w szczegdlnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidziec

uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,

odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢ podtuznie oraz poprzecznie
wzgledem osi drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntow
stabono$nych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologig niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradaciji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdéw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy

oprze¢ na co najmniej dwodch odwiertach geologicznych. W przypadku innych

obiektébw wymagajgcych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw
badan nalezy dostosowac¢ do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

5.8. Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem

Zamawiajgey przewiduje podziat tylko jednej dziatki. Przedmiot zamdwienia obejmuje
wykonanie projektow  podziatu dziatek ewidencyjnych zajmowanych pod
poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w catosci jezeli takie
wystgpiq). Podziaty nieruchomosci sg niezbedne w celu readlizacji celu tj. uzyskania
decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z
dnia 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektow podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczgce wtasnosci nieruchomosci, funkciji terenu, ustali przebieg granic
przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub
wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic,
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wspotrzedne punktdw granicznych z Osrodka Dokumentacii nalezy fraktowac, jako
robocze i nie mogg one byc¢ podstawqg do okreslenia potozenia punktéw granicznych

w terenie. Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakdw granicznych lub

wyznaczenie punktow granicznych dla starych granic nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 8 OPZ w tym zakresie, w szczegdlnosci:

+ Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725 j.1.
).

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011
r. Nr 263, poz. 1572),

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i frybu
dokonania podziatdw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

e Ustawq z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.1..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
redlizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2018.1474 jt. z dnia
2018.08.02).

UWAGA. 7espo6t geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiaréw)
winien jest udzieli¢ krotkie] informaciji o inwestycji przekazujgc broszure zawierajgcg
podstawowe dane inwestyciji, jak:

« nazwa inwestycji ktérej dotyczg prace,

» rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuzg,

* nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

+ nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres.

Projekty podziatu nalezy wykona¢ w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowiqgzujgcg osnowe geodezyjng. Wspotrzedne punktdw granicznych ujawnione w
ewidencji niepomierzone na aktualnie obowigzujgce] osnowie geodezyjnej i
niespetniajgce standarddw wynikajgcych z rozporzgdzenia o ewidencji gruntow i
budynkdw nie mogg by¢ w bezposredni sposdb wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatéw nalezy wykonac¢ w é egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobow wtasciwych osrodkdw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia
przyjetych podziatdw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcq osnowe oraz zaktadang nowq przekazac inwestorowi w formie
kart opiséw topograficznych z wspotrzednymi tych punktow. Obligatoryjng czescig
przekazywanych zatgcznikdbw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.
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W ramach zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpisow z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty
wtasnosci (AZW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce
wtasnos$¢ i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych witascicieli lub
nastepcow prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg
wieczystych nalezy wykonac i przekaza¢ w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dziatek wymagajqgcych procedury podziatowe;j.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiac ztozenie
wniosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatéw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na
etapie realizacji elementu Wykonawca winien $cisle wspotpracowac z Wydziatem
Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamowienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z
zakresem whniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewoddzkiej i drég innej
kategorii oraz sporzqgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym
zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic,

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewoddzkiej oraz sporzgdzenie stosownej
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestyciji w zakresie drog publicznych,

4) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentaciji do Zamawiagjgcego wypisdw z ewidencji gruntdw dla wszystkich

nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyc
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektow podziatow.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta o
wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.9. Opracowanie wnioskdbw oraz vuzyskanie zgloszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym
Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 t,j. z dnia 2021.12.03 z pd&zniejszymi zmianami. Wykonawca
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dostarczy Zamawiajgcemu: ostatecznq, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczyC trzy egzemplarze kompletu dokumentow w tym jeden oryginainy.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzucac¢ mu kolejnosci etapodw.

Nie wyklucz sie podziatu zadania na czesci w zwiqzku z koniecznosciq uzyskania decyzji
realizacyjnych zgtoszenia/PnB/IRID. Dlatego w ofercie nalezy przewidzie¢ podziat
projektu budowlanego na czesci.

a.

b.

przepisami w tym.in. z:

Ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.2023.162 j.t. z dnia 2023.01.20)
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12),

Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. z dnia 2021.11.03),

Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia
2022.04.28),

Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 1. z
dnia 2022.12.09),

Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20,
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m. stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacii

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wdod lub do
urzqgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawqg z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t1j. z dnia 2022.09.27).

g. iinnymi niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania
decyzji realizacyjnej

5.11.2. Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno - wysokosSciowe] do celéw
informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z osrodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do redlizacji robdét budowlanych w
oparciu o przedmiotowqg dokumentacje projektowq.

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac¢ klauzule prawomocnosci.

pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
XIs) zawierajgcg nastepujgce dane:

Gmina Wtasnoscé
Lp. Nr dziatki Obreb
p r dziatki re (miasto)
1 2 3 4
T s | s prywatna
samorzqd
Skarb panhstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

5.11.6. Opracowac zestawienia, bilans robdt oraz wykazy robdt dla  wszystkich

asortymentow, w szczegdlnosci dot. robot ziemnych, rozbidrek itd.

5.11.7. Sporzgdzi¢ informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
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sprawie informacji dotyczqce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane iinne.

5.12. Projekt statej organizaciji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizaciji ruchu.

Projekty organizaciji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 |.t./,

» Ustawqg z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatéw
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty okreslone w
+Wytycznych technicznych do projektowania drog wojewoddzkich w woj. pom.”
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez
organ dokumentacii.

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢c kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegdtowosci wtasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego
wejdzie zatwierdzony Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w
sprawie procedury oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na
biezgco przekazywac zespotowi audytordw wszelkie niezbedne dokumenty oraz
elementy dokumentacji projektowej umozliwiagjgc w ten sposéb wykonanie petnej
analizy wptywy rozwigzan projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac¢ raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnos$nie zawartych w nim spostrzezen ogdlnych i szczegdtowych. Zamawiajgcy ma
prawo odmodwienia wprowadzenia zalecen audytora do projektu lub odrzucenia
argumentéw Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do
projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentaciji uwag zespotu audytorow zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawg do wydtuzenia terminu realizacji zadania.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykona¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowsze] wersji i
udostepnionych przez ZDW Wzoréw STWIORB, Ogdinych Specyfikacji Technicznych
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(OST) GDDKIA, dostosowujgc do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci

specyfikacji pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST
powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

5.14.2. Przedmiar robét, Wykaz robot

Przedmiar roboét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  20.12.2021 r. wsprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29).

Przedmiar robdét ma zawieraé ilos¢ robdt w oparciu o szczegétowy Wykaz Robot
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdw, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntéw, wzmocnien
i wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robdét powinien byc
opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowahn

5.14.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
zestawieniem kosztodw, w oparciu o przedmiar robét sporzgdzony na podstawie wykazu
robot ktéry nalezy rowniez zatgczyE Zamawiajgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)
b).._Kosztorys _inwestorski nalezy wykona¢ metodg uproszczong, w uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)
Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej tabeli
zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla tych opracowan
W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowg
wartosé przedsiewziecia
Wykonawca na wezwanie Zamawigjgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na  wytonienie wykonawcy robot

budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci  kosztorysu 7z dokumentacjg

projektowq rowniez usunie te niescistosci.

5.15 Opracowanie oraz ztozenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami tj.:
a. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz. U.2022.176 j.t. z dnia

2022.01.26)

b. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji readlizacyjnej w
2 egzemplarzach.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawigjgcy moze skréci€ czas na
uzupetnienie, ktéry wynika z tresci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do
whniosku zostang udostepnione Zamawiajgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu
w frakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletng dla catego przedsiewziecia

Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na kazde wezwanie

organu w trakcie procedur administracyjnych.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na redlizacje robdét budowlanych objetych  tym
zamowieniem. Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to
2022r.

Wykonawca bedzie petnit obowiqgzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciu o przedmiotowg dokumentacje

projektowaq.

UWAGA:

Informacje szczegdtowe do OPZ znajdujg sie w zatgczniku do zamodwienia ,\Wytyczne
techniczne projektowania i readlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewodziwie pomorskim”.
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5.17 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentaciji lub jej

zatwierdzenia.

W _ celu wydania przez Zamawigjgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elekironicznej
dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone
tytutowq, spis fresci, czesS¢ opisowq wraz z wnioskami, cze$C rysunkowq, oraz
wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien, decyzji. W
treSci wniosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje
wydawania opinii do elementu dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotha ocena
Zamawigjgcego jest mozliwa jedynie dla sytuaciji opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia
odnosi¢ sie bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowac weryfikacii
zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych_w pkt 4.17. ust 8.
pkt 15). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagan przedstawionych w
OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajgcy sie  okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

6.1.

Projekt budowlany w tym projekt techniczny , 4 egzemplarze w tym: 3 eqz. ztozone
do organu w celu wydania decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqzane, materialy przetargowe nalezy

wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

6.3. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  oSwiadczeniami  itd. oraz  zestawieniem  iloSciowym
podstawowych rob 6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b. plansze zbiorczg/PZT na mapie do celdow informacyjnych/projektowych
z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendqg, kierunkiem podtnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt —skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c. okreslenie rodzaju i zakresu robét zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane

rozwigzania w projekcie, przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne drogi oraz

drog podporzgdkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym
kroku oraz miejsca charakterystyczne i szczegdlne,

projekty branzowe,

opracowania zwigzane,

BIOZ,

Projekt state] organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie

zatwierdzenia przez wtasciwy organ,

j.  STWIORB,

k. Wykaz robodt,

l.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy,

o

sQ
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6.4.

6.5.

6.6.

Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie

CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*xIs i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *xIs, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginatow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
wnioskami  oraz ich kopii w postaci skandw (oryginatdéw) oraz ich wersje
edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierowqg. Wykonawca
odpowiada za zgodnosé wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentacii, specyfikaciji, kosztorysdw, wnioskdw itp. powinny

by¢ opatrzone nazwqg Zadania, ktérego ona dotyczy fj.:

Opracowanie dokumentaciji projektowej pn. ,, Przebudowa i rozbudowa dr. woj. nr 212

polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doregowice

7. Terminy realizacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa

w §1 Umowy w terminie 14 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, z
uwzglednieniem ponizszych terminéw posrednich:

1)

2)

3)

wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu komplethego Projektu budowlanego oraz
ztozenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 10 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu w terminie 13 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego zgodnie § 13 pkt 6 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt budowlany posiadajgcy wszelkie
wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie iuzgodnienia wraz z kompletnym
wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem do
organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawigjgcego o kompletnosci dokumentow
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

8. Qdbidr dokumentacii.

9.

Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawiajgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacii okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
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procedowania wariantu realizacyjnego.

10. Zatgczniki:

1.

Koncepcja kanalizacji deszczowej pn. , Analiza mozliwego do zastosowania
sposobu odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z drogi wojewodzkiej nr 212
W rejonie dziatki nr 67 w miejscowosci Doregowice” z grudnia 2022 .

Projekt statej organizaciji ruchu opracowany przez SIGMA z 2017 r.

“Wytyczne techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w Wojewddztwie Pomorskim” maja 2023 v.3.28 wraz zatgcznikami
1.2.0oraz 3.

Wzdr harmonogramu.

(podpis i pieczec imienna osoby sporzgdzajgcej)
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