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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VVI-EXD-1KD *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministralnfrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawiesz czegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania
przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybudu;j.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

1.1. Szkic orientacyjny.

Rozglity,

Zrédto: http://google.pl

Legenda:

lokalizacja inwestycji S



http://google.pl/

1.2. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi powiatowej nr 1451N
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowag 1430N w m. Réznowo do skrzyzowania z
groga gminng m. Rozgity wraz z przebudowg skrzyzowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz z budowg infrastruktury towarzyszacej w postaci: kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego oraz przebudowy infrastruktury technicznej (w
przypadku kolizji z inwestycjg) na terenie Gminy Dywity na dziatkach o nr ewidencyjnych:

e 1/14,5,40,6/3, 41, 18 obreb 0015 Rozgity

e 15,20, 22,39/1, 24, 16/24, 5/36, 24/1, 158/1, 158/3, 159/15, 159/2, 318/3, 318/13

obreb 0016 Réznowo,

Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektu;j
i wybuduj i sktada sie z dwdch czesci:

1. Opracowania dokumentacji projektowej:

e branzy drogowej,

e branzy teletechnicznej (kanatu technologicznego),

e branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa, przebudowa kolizji z gazociggiem)

e branzy energetycznej (oSwietlenie)

e branzy energetycznej (przebudowa kolizji)

e projekt organizacji ruchu

W przypadku wystgpienia nieopisanychw PFU kolizji z infrastrukturg techniczng nalezy

rowniez opracowac projekty ich przebudowy.

2. Wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia, polegajgcych na wykonaniu:
e przebudowy odcinka drogi,

e przebudowy skrzyzowan,

e budowy zjazdow do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznosc),

e wycinki krzewéw, drzew,

e przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznos¢),
e budowy kanatu technologicznego.

e budowy kanalizacji deszczowej

e budowy oswietlenia

e przebudowy przepustu

e wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:
1. Sporzadzenie dokumentacji:
e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
oswietleniowej i teletechnicznej,
e sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
oswietleniowej i teletechnicznej,



opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
wszystkich realizowanych robét budowlanych,

opracowanie aktualnej mapy do celdéw projektowych — punkty graniczne pasa
drogowego muszg spetnia¢ warunki doktadnosciowe,

opracowanie projektu podziatu dziatek,

przygotowanie przedmiaru robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych
nastepujagce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumnz odpowiednim numerem szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt. Przedmiary robdt winny zawieraé¢ szczegdtowe
wyliczenia ilosci robét,

wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych (jezeli bedzie taka koniecznosc),
wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz,

pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacjitj. decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na $rodowisko
(oile zostanie natozony obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami
sieci, koniecznych do zgtoszenia robét budowlanych lub pozwolenia na budowe,
przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie
cyfrowej (na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiaréw robét powinny byé mozliwe do odczytania i edytowania.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, sanitarnej, elektrzycznej,
oswietleniowej i teletechnicznej,

zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia
do wtasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robodt
woparciu o obowigzujgce przepisy.

w przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg techniczng nalezy opracowaé
projekty ich przebudowy oraz je uzgodnic.

Nadzér autorski:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z péin. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe] pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,



uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon,
mail lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacjiprojektowej:

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy,

wykonanie robét budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

odtworzenie terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robdt,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robét,
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formieCAD i
dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowy, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty robodt
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych
kierownikdw robdét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac,

przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.



1.2.1. Charakterystyczne parametry okres$lajgce zakres robot i parametry techniczne
drogi.

Zakres robdt polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr
1451IN na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 1430N w m. Rdézinowo do
skrzyzowania z grogg gminng m. Rozgity o dtugosci okoto 2800 m obejmuje:
e przebudowe odcinka drogi,
e budowe przystankéw autobusowych,
e budowe kanalizacji deszczowej okoto 1250mb,
e budowe instalacji oswietleniowej na catej dtugosci drogi,
e przebudowe kolizji z instalacjg elektryczng (szacowana dtugos¢ 191mb, 1 skrzynka
przytgczeniowa, 1 stup linii napowietrznej),
e przebudowe przepustu/éw (przewidywana ilo$¢ ok. 2 szt.)
e budowe kanatu technologicznego (jesli bedzie potrzeba),
e przebudowe istniejacej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestorow
sieci — jezeli bedzie taka koniecznos,
e wykonanie wycinki drzew i krzewow (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycjg)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e przewiduje sie konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci,
e ilos¢ dziatek do podziatu okoto 12 sztuk.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

e klasa techniczna—1L,

o kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

e dopuszczalna no$nosé nawierzchni 115kN/os,

e jezdnia o szerokosci 5,0 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego),

e szeroko$¢ pasa ruchu —2x2.5m,

e krawezniki obustronne 15x30cm na terenie zabudowanym,

e Scieki przy-kraweznikowe z kostki betonowej (uzyskaé poprzez zastosowanie kostki
betonowej na styku z kraweznikiem),

e odwodnienie powierzchniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw
realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkaicéw oraz bedzie czasowo wptywac
na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych
ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata witasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie
nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie nowego uktadu komunikacyjnego wptynie
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pozytywnie na srodowisko poprzez przejecie czesci ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza
sie po drogach sasiednich. Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego, bezpieczeristwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wdéd na terenach
znajdujacych sie w poblizu drég, ktére zostang odcigzone przez wybudowang droge.
Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii, w tym utwardzonej nawierzchni,
systemow odwodnienia, systeméw bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do
zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa dla
uzytkownikéw.

1.3. Warunki geologiczne

Informacje na temat warunkéw geologicznych zawarto w opracowaniu wykonanym przez
firm¢ GEOXX z Olsztyna w lipcu 2021 r.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji iprzekazania w
uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamoéwienia zobowigzany jest do:
e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,
e opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
e opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
e wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
e wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
e opracowania informacji BiOZ,
e opracowania harmonogramu realizacji prac,
e uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
e petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,
e zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamdwienia powinien spetniaé wymogi miedzy innymi:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z pézn.zm.),
e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z pézn.zm.),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129).
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pézn. zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z pdzn.
zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310),
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 z dnia 14.04.2017 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
Zat. Nr 1-4 (Dz.U.2019.2311 z dnia 26.11.2019r.)

- zatgcznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

- zatgcznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

- zatgcznik nr 3 — sygnaty drogowe,

- zatgcznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.2019.1437 z pdzn. zm.).
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U.2020.310 z pézn.zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z pdzn.
zm.).
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dz.U.2019.155).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie
i budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa.
PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wybor klasy oswietlenia.
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie dréog — cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég — czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw
oswietlenia.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC-60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewoddw.

PN-IEC-60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC-60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:
Dobdéri montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 6:
Sprawdzanie.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych.
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e PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

e PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602
z podzn. zm.).

Projekty nalezy opracowaé¢ na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celdow
projektowych.

1.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowac¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady nalezyl okalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotdéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét
budowlanych, nalezy segregowaé i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne  przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdéw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzeh przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)
zabezpieczac w taki sposdb, aby uniemozliwié¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach. Prace
niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terendw.
W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.
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Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e nosnosci i statecznosci konstrukcji,
e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,
e ochrony $rodowiska,
e odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1451N na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg 1430N w m. Réznowo do skrzyzowania z grogg gminng m.
Rozgity o dtugosci okoto 2800 m umozliwig poprawe uktadu komunikacyjnego, ktory
pozwoli dotrze¢ do przylegtych dziatek. Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawe
warunkéw ruchu drogowego, bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikdw ruchu.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1451N na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 1430N w m. Réznowo do skrzyzowania z
drogg gminng m. Rozgity o dtugosci okoto 2800 m miaty trwatosé okreslong zgodnie z:
e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124, z pdzniejszymi zmianami).

W odhniesieniu do przygotowania terenu robdt.

Po stronie Wykonawcy jest witasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowe;j
organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajgcy ruchem. W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zawarte
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownikéow ruchu
drogowego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienrt i w nocy tych zapér
i znakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzadzen i
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sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli w
szczegolnosci przed:

e hatasem, wibracja, drganiami i wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i

powietrza,

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych,

e ograniczeniem dostepu do terendw i obiektow zlokalizowanych wzdtuz drogi.
Miejsca wywdzkiziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbidrki (nadajg cesie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i innes zczegétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robdt materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie materiatéw pochodzacych z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni drogi jako elementéw nowej konstrukcji drogi, zjazdéw po uprzednim
przekrdszeniu.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze
ograniczaty utrudnienia przy wiaczeniu do istniejacego uktadu drogowego.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do
Inwestora o wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji
ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

e organizacje rob6t budowlanych,

e zabezpieczenie intereséw osdb trzecich,

e ochrone srodowiska,

e warunki bezpieczenstwa pracy,

e warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, zezostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjamiprzepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
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e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e sposéb wykonania robdét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze
specyfikacjg techniczna.

Sprawdzeniu | kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami
budowy,

e jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:
e 0odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr koAcowy,
e odbiory gwarancyjne w okresie gwarangji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych bedy miedzy innymi zaliczone:
organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa ihigieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu  dokumentacje  budowy, inwentaryzacje oraz = dokumentacje
powykonawczg.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
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Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych sie w pasie robdét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzagdkowad teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencdw nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym, dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikdw, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepujg na obszarze
inwestycji).

3.1. Wytyczne dla budowy drogi powiatowej.

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczgcego drogi powiatowej nr 1451N na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg 1430N w m. Réznowo do skrzyzowania z grogg gminng m.
Rozgity obejmuje:
e wykonanie warstw konstrukcyjnych pod przebudowang droge, skrzyzowania,
zjazdy, droge pieszo rowerows,
e wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 5,0 m,
e wykonanie nawierzchni drogi pieszo-rowerowej o szerokosci 3,0 m,
e wykonanie nawierzchni skrzyzowan, zjazdow,
e wykonanie obustronnych kraweznikéw betonowych
e wykonanie obrzezy betonowych,
e wykonanie S$ciekdw przy-kraweznikowych za pomoca obnizonego rzedu kostki
betonowej na styku z kraweznikiem,
e wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e regulacje wysokosciowg elementdw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosé),
e przebudowe istniejgcej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestoréw
sieci — jezeli bedzie taka koniecznos¢,
e budowe kanalizacji deszczowej,
e przebudowe przepustow,
e budowe przystankdow autobusowych w miejscowosci Rozgity i Réznowo (lokalizacje
nalezy uzgodnic z Inwestorem i Gming Dywity)
e budowe oswietlenia,
e rozwazenie budowy kanatu technologicznego,
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e uporzadkowanie terenu inwestycji.
Elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych i stniejgcych nawierzchni, a takie do niwelety drdg sasiednich.
Dopuszczalne jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich
spadkdéw podtuznych i poprzecznych.

Wymagania zwigzane z budowq w odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposdb, by spetniaty wymagania
obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny byc zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i spetniaé wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas
realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw, proéb, badan
i przedstawié¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowa Specyfikacjg
Techniczna.
W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

e rzednych wysokosciowych,

e réwnosci podtuznej,

e réwnosci poprzecznej,

e spadkéw poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zaleca sie wykorzystanie do budowy nowej konstrukcji istniejgcych elementéw w postaci
bloczkdow betonowych ‘trelinka’ stanowigcych w chwili obecnej warstwe Scieralng drogi.

Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej:
a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:
e nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm,
e warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC16P gr. 7cm,
e nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15-18cm,
e warstwa podbudowy stabilizowana geosiatkg komérkowg wys. 12cm wypetniona
pospotky,
e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,
e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.

b) droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego:
e nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm,
e nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 5-7cm,
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e warstwa podbudowy stabilizowana geosiatkg komdrkowa wys. 12cm wypetniona
pospotky,

e warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,

e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.

Elementy wyposazenia drog:
e wbudowanie kraweznikow betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm
i 15x30cm (krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15),
e wbudowanie obrzezy betonowych o przekroju poprzecznym 8x30 (obrzeza powinny
by¢ ustawione na tagwie betonowej z oporem z betonu C12/15)

Oznakowanie drogowe | urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
e oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie
nowych znakéw pionowych na stupkach do znakéw.
e oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,
e ustawienie urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego.

3.2. Wytyczne dla odwodnienia.
3.2.1. Stan istniejacy.

Obecnie system odwodnienia (wody opadowe i roztopowe) terenu pod inwestycje odbywa
sie powierzchniowo podlegajgc procesom wsigkania i odparowania.

W obrebie opracowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:
e podziemna siec teletechniczna,
e podziemna i naziemna sie¢ energetyczna,
e podziemna sie¢ wodociggowa,
e podziemna sie¢ gazowa,

e podziemna sieé kanalizacji sanitarne;j.
3.2.2. Stan projektowany.

W projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 1250mb przewiduje sie
kolektory i przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PVC, PP SN8 obustronnie gtadkich
o $rednicach 200-315 mm tgczonych poprzez kielichy z uszczelka wargowg lub
dwukielichy z uszczelkag wargowa. Srednice rur nalezy dobra¢ w zaleznosci od spadkéw
i zaktadanych  przeptywdw przy zatozeniu koniecznosci zachowania predkosci
samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewoddéw oraz zasad wykonywania
podsypki i obsypki kanatéw.

Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004:

e wszystkie elementy fgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej,
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e wykonane z betonu klasy min. C40/50

- nasigkliwos¢ betonu <4%,

- wodoszczelnos¢ WS,

- szeroko$é rozwarcia rys do 0,1mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane
w rozstawie pionowym 250mm,

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN,

- podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem,
wykonana z betonu samo-zageszczalnego. Beton w catym przekroju elementu
powinien by¢ zwarty i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w catym
elemencie. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm,

e uszczelki zintegrowane;j,

e uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

e gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym konicu,

e elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane. Kregi
posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane maszynowo

w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm,

e studnia moze by¢ zwieniczona przy pomocy:

- pokrywy  odcigzajacej  stanowigcej monolityczny  odlew  z betonu
samozageszczalnego,

- pokrywy, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki,

- zwezki betonowej wyposazonej w szczeble ztazowe.

Konstrukcja studni musi zagwarantowaé jej szczelnos$é. Zewnetrzne S$ciany studni
zagruntowaé i pomalowaé lepikiem asfaltowym na gorgco. Uszczelnienie kregéw studni
oraz dna wykona¢ z betonu wodoszczelnego. Przejscia przewoddw przez Scianki studni
wykonaé w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez Scianke studzienki powinno
by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$é osiadania studzienkik
analizacyjneji kanatu.

Nalezy przeprowadzac¢ okresowgq kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych
w celu opréznienia osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN
1610. Badanie szczelnosci przewoddow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢
prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé badanie szczelnosci
na infiltracje.

Rurociaggi nalezy uktadac:

e na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie

z kamieni, odwodnienie wykopu,

e na podktadzie z piasku lub pospdtki o grubosci 20cm,
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e materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m?
wytrzymatosci na rozcigganie min. 13,1 kN/m z cigglych witdkien zgrzewanych
termicznie; wypetnienie ttuczniem ptukanym o uziarnieniu do 30mm.

Roboty ziemne.

Wykopy otwarte pod rurociggi wraz z uzbrojeniem nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg
podsiebierng, a takze recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia jako wykopy wasko
przestrzenne umocnione.

Rurociagi ukfadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 20cm. Maksymalne
uziarnienie podsypki 20mm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac odbiorowych
rurociag zasypac warstwg obsypki. Obsypke stosowa¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury oraz 30cm z kazdego boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr. 10cm do wysokosci
30cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby pierwsza warstwa
nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30cm wykonac Il etap wypetnienia wykopu tzw.
Zasypke piaskowg stabilizowang. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonywaé recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw
porzgdkowych BHP.

Uwagi:

e Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach
skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne.

e W miejscach, gdzie znajduja sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy
je zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

e W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

e Roboty montazowe sieci oraz préob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL
2001”.

e Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

e Przed zasypaniem sieci wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

e Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociggi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 50cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

e Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz. |
i zgodnie z warunkami — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

Zanieczyszczenia sciekow deszczowych

Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spetnia¢ warunki okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdédl ub do ziemi Sciekdw, a takze przy
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odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311).

3.3. Woytyczne dla sieci teletechniczne;.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej
powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce lokalizacje kolizji oraz sposéb
postepowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien zawieraé szczegdtowy opis
postepowania w likwidacji kolizji. Kolejnos¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacja
kolizji powinna by¢ Scisle powigzana z etapami robot drogowych.

3.4. Budowa kanatu technologicznego.

W obszarze realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowaé i wybudowac
infrastrukture teletechniczng w postaci kanatu technologicznego.

Modut kanatu technologicznego powinien sktadac sie z:

e jednej rury RDV-s 125/108;

e dwdch rur RHDPE 40/3,7;

e jednej wigzki mikrorur 7x10/8 w ostonie g40;

e jednej wigzki mikrorur 4x12/10 w ostonie @40;

W miejscach uzgodnionych na etapie wstepnej koncepcji zaprojektowac¢ i wybudowac
studnie kablowe SKR-1 (w wypadku rozgatezien lub w uzasadnionych przypadkach
zaprojektowac studnie kablowe SKR-2).

Nalezy rozwazy¢ rezygnacje z budowy kanatu technologicznego na podstawie zapiséw
Ustawy o drogach publicznych.

3.5. Wytyczne dla oswietlenia.
Nalezy przewidzie¢ budowe o$wietlenia na catej dtugosci drogi.
3.6. Woytyczne dla czasowe;j | statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.
Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzglednié
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszaricom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
e roboty oznakowaé znakami odblaskowymi z folii min. Il generaciji,
e projektowane czasowe oznakowanie dostosowaé do istniejgcych znakéw
drogowych w taki sposéb, aby zachowana byta czytelnos¢ i funkcjonalnos$é
zastosowanych znakdw,
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e roboty wykonywaé¢ etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce
harmonogramem robét,
e ruch pieszych pokierowaé¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren
budowy osobom nieupowaznionym.
Projekt COR nalezy opracowac na podstawie harmonogramu robét. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzagdce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyriskim — Starosta Olsztynski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robdt, wéwczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnié z:
e Komenda Wojewddzky Policji, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzkg lub krajows,
e Zarzadem Drog Powiatowych, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge powiatowa,
e Zarzadem Drog Wojewddzkich, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka,
e GDDKIiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge krajowa.

Stata organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykonaé¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajgc geometrie projektowanej drogi, istniejacy uktad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu drogowego i pieszych.
Na skrzyzowaniach projektowanej drogi powiatowej z innymi drogami ustawic znaki A-7, D-
1, B-21, B-2. Projektowane oznakowanie pionowe wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo
o grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym gieciem na
catym obwodzie, licem z folii odblaskowej Il generacji, ustawi¢ na nowych stupkach do
znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalnej minimum 60,3
mm. Wielkos¢ projektowanych znakéw drogowych — mate i srednie.
Wysokos$¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

e min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

e min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielericach.

Oznakowanie poziome wykonaé farbami chemoutwardzalnymi o grubosci min. 0.7mm (nie
dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyja¢ na poziomie 5 lat. Zaleca
sie ujgé w cenie powtérne malowanie po roku eksploatacji. Na przejsciach dla pieszych
nalezy zastosowa¢ masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5mm

Dla projektu SOR nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.5.

W celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym nalezy wprowadzié elementy
uspokajajace ruch, tj. wyniesienie tarczy skrzyzowania drogi powiatowej z droga gminng
oraz inne elementy.
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3.7. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace ewentualnej

wycinki krzewéw i drzew, odtworzenia trawnikéw i terenéw zielonych, przylegajacych do

miejsc prowadzenia robét drogowych. Szacuje sie, ze do wycinki bedzie ok. 78 drzew.

Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie

drogowym drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawié

sposdb ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robot przyprzewidzianej inwestycji wynoszg:

jezdnia i skrzyzowanie o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 14.000 m?,
droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 8400 m?
kraweznik betonowy o dfugosci ok. 4100 mb,

obrzeze betonowe o dtugosci ok. 2800 mb,

wykopy ok. 16400 m3,

nasypy ok. 5300 m3.

Szacunkowe dfugosci sieci do budowy:

kanalizacja deszczowa — ok. 1250 mb,
kanat technologiczny — ok. 2800 mb,
sie¢ oswietleniowa — ok. 2800 mb.

UWAGA:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po

wykonaniu mapy do celdow projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko wykonawcy

i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z pdzniejszymi zm.) i innych
ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
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Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wfasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowe;j
wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany

bedzie po zakonczeniu robdét przywrdécié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z drogi powiatowej nr

1451N na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 1430N w m. Réznowo do

skrzyzowania z grogg gminng m. Rozgity.

W zakres zobowigzarn wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu

funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamdéwieniem,

koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét
tymczasowych koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robodt
zgodnie z tym projektem,

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty wykonania projektu podziatu dziatek — koszt wykupdw po stronie
Zamawiajgcego

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robodt, okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych
nadajacych sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,
podatek VAT w wysokosci 23%.
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan

zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan

i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedfozenia do akceptacji:

rysunkow wykonawczych,

szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy,

projektu podziatu dziatek.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia

zgodnie z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamédwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.

Projekt budowlany branzy sanitarnej - 6 egz.

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej - 6 egz.

Projekt budowlany branzy elektrycznej - 6 egz.

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej - 6 egz.

Projekt budowlany branzy teletechnicznej - 6 egz.

Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 6 egz.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz —
3 egz.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.
Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

Przedmiary robot i kosztorysy wszystkich branz —4 egz.

Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz —4 egz.

Projekt podziatu dziatek — 8 egz.
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INFORMACIJA BIOZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Emilia Sienkowska NIP 845-186-24-46
ul. Lakowa 10 REGON 381293691
11-500 Gizycko tel. 508 150 887

e-mail: emiliasienkowska@o2.pl

INFORMACIJA BIOZ

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg 1430N w m. R6znowo do skrzyzowania z droga gminng m. Rozgity

ZAMAWIAJACY:
PowiatowaStuzbaDrogowa w Olsztynie

ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
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1. Zakres robdét przy realizacji przedsiewziecia.

Zakresrobotdotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe.

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

e Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia.

e Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.

e Dostawa materiatéw.

e Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem terenu.

e Formowanie i zageszczenie nasypow.

e Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.

e Ufozenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z inwestycja.

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzenia robot znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e podziemna siec teletechniczna,
e podziemna | nadziemna sie¢ energetyczna,
e sie$ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,

® przepusty.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludazi.

Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi,
utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

e Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwosé przysypania ziemig
lub wpadniecie do wykopu,

e Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,

e Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,

e Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robét pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogdblnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania Srodkdow
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegdlnienie bezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢.

6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce $rodki:

e Oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej
tasma ostrzegawczg na stupkach,

e Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badZz na rozkop z zachowaniem
przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem
typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen wystepujgcych w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie
wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopow
nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gfebokie
wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia,

e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzac
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,
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e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty
sygnat dZzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé¢ wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatéw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomié Urzad Gminy i Policje.

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy.

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia Iub wypadku informuje niezwlocznie
o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:
e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),
e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i  medycznej
poszkodowanym,
e informuje niezwtocznie kierownika budowy,
e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym, zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry
wywofat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonaé zgtoszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy. Zespdt powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zatogi bada
okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej,
przestuchaniu s$wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi
stosowanych przezpracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z
przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badanial ekarskie. W sytuacjach watpliwych
zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy
wydajgc stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego
prowadzenia robodt, ktdre zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

e kierownicy robo6t codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robodt
usuwajgc ewentualne zagrozenia.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenos$ne Zrddta sSwiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie
moze powodowac zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkolié¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikdw majacych wazne badania lekarskie,
wtasciwe kwalifikacje, ponadto:
e kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materiaty niebezpieczne -
Swiadectwa ADR,
e obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,
e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczyé trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewododw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywaé sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong
i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy
nalezy ustawié¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie
lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem
tego sprzetu. Ruch $rodkdédw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozgacych urobek poza teren budowy
i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je
oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odfamu. Przy pracach
koparka przedsiebierng niewolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawiséw. Kierowca
samochodu, na ktéry fadowany jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu.
Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszqgcemu temu zadaniu transportowi.
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Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng iustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w
porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazyé w Swiatta ostrzegawcze.
Czesci maszyni urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn
i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna
etylizowanga. Maszyny i urzadzenia 0 napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscia porazenia obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz
przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytgcznie po
odtgczeniu Zrddta zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyni urzgdzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy
zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$¢, powinny by¢
stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkoloneosoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byc
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byé
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponad to
urzgdzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg byé z tym znakiem,
a pozostate muszg posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglgdom technicznym. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczyé go przed
dostepem o0sdb nie nalezgcych do obstugi. Urzagdzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny byé wyposazone w obowigzujgcy sprzet przeciwpozarowy —
gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dzwiekowe np. Cofania oraz tgcznosc
telefoniczng komdrkowg w tym zestawy gtosSnomdwigce w samochodach.
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12. Zabezpieczenie medyczne.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke
profilaktyczng. Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego,
miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych
i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazyé w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran iskazen.

13. Odziez i sprzet ochronny.

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcédw, sprawujacych nadzér wyposazyé w
odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mieé odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé¢ uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przez pracujacych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego.

Nalezy przestrzegac realizacji wymogow gwarantujgcych zachowanie przepiséw o ochronie
srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
e zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),
e przechowywania materiatdw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio
zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,
e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich  pomieszczedn  higieniczno-
sanitarnych (WC, TOY-TQY).

15. Nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 .
(Dz.U.2003.47.401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 .
(Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
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budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycja.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Rudzki
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