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‘ ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO W TLUCHOWIE

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie robét ogéinobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
robot wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sa warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 248

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2021 poz. 2399

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2021 poz. 2260

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robdt
zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét

Zakres robot:

Przygotowanie terenu,

Roboty rozbidrkowe istniejacych ogrodzer i wyposazenia sportowego istniejacego boiska,

Kompleksowe wykonanie trawiastej ptyty boiska o wymiarach 105x68m ze strefami bezpieczenstwa, wynoszacymi 3m wzdtuz linii bocznych i
5m za liniami bramkowymi.

Wymiary boiska wraz ze strefami bezpieczenstwa 74 x115m.

Wykonanie wzmocnienia gruntu cze$ci projektowanej ptyty boiska,
Wykonanie nasypu budowlanego pod projektowane boisko,




f) Wykonanie automatycznego nawadniania boiska.
g)  Wykonanie systemu drenazowego boiska pitkarskiego z odprowadzeniem wody opadowej do szczelnego zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 10m?,
h)  Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,8m,
i) Budowa ogrodzenia plyty boiska o wysokosci 1,2m,
i) Montaz dwach pitkochwytéw o wysoko$ci 7m z siatki polipropylenowe;j,
k)  Montaz 2 wiat dla 13 zawodnikow kazda,
l) Montaz 2 bramek petnowymiarowych,
m)  Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych miejsc postojowych, dojs¢ i dojazdow.
) Montaz elektronicznej tablicy wynikéw na konstrukcji stalowej
o)  Wzmocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi lub geokratg — ca 310m?,
) Wykonanie muru oporowego przy skarpie w pétnocno-wschodnim narozniku boiska — ca 7,5mb.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych konieczno$¢ wykonania moze wystapié podczas wykonania robét podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
a)  Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjq ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
c) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do rob6t tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej
i obejmuje:

Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowani, drenazu itp.,
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji
objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robét podstawowych i
przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

Opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych.

Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw.

Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdw do ponownego wbudowania.
Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét.

Opracowanie niezbednej dokumentaciji warsztatowej.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

evooocze

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

87-605 TLUCHOWO UL. SPOKOJNA

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne w formie
drukowanej oraz komplet dokumentaciji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:




0,

% Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkéw zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.45.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoéty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robt zgodnie
z Umowag, i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a)  CzeS¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw roboét,
sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b)  Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuije sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:
= Pozwolenie na budowe,

= Protokoly przekazania terenu budowy,
= Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,




= Protokoty odbioru robdt,
= Protokoly z narad i ustalen,
= Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za
ochrone wéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkdéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z
opracowanego planu BIOZ.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,




- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45236119-7 Naprawa boisk sportowych

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

= 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw — proces polegajacy na badaniu zgodno$ci wyrobu z Polskg Norma lub aprobata techniczna, oparty na okreslonym systemie
postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta
zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia
dla zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wilasng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga —
niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, sktadajaca sie z elementow
okreslonych przepisami prawa.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wtasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbiorki lub dziennik montazu.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informaciji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu
robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robét. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia
prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 os6b albo, na ktdrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnosci okre$lonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopia) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych, podlegajacych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilo$ciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:




- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzoér inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w specjalno$ci
odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jako$ci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzer technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegolnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
rdwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robo6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sq objete przedmiarem robét. Wyniki obmiaru powinny byé
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rwnowagi przyrodniczej przez racjonalne ksztattowanie $rodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wtasciwego elementow
przyrodniczych.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywania prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany, jako odbiér ,kohcowy”.
Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajace informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych, maksymalng
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz okreslajace metody i sposoby wykonywania czynnosci w
zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gtownych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu
lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot
lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczeg6inoSci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidfowo$ci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci
umozliwiajacej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne napisy 0 wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajaca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Usterki — uchybienia, w jako$ci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego
obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Uczestnicy procesu budowlanego - inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robot. Uczestnicy
procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych
lub dostarczonych wyroboéw, ktdre zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z
ich przeznaczenia.
Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robét, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje budowy: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.




1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia rob6t przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy,
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy uzyciu dostepnych $rodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a gdy to jest
niemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okrelonymi
w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach, zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji i ST.

Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym, jako$ciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym,
materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.




2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukorczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robdt, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba,
Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacije o zrodle produkciji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do
realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego
terminu waznos$ci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktory okredli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje
utrate ich wlasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy
wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzern przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie
tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku
z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powsta¢ w okresie gwaranciji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych
parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobéw (towaréw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetiaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace
wymagania. Modyfikacja ilub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie moga obcigzaé zamawiajacego. Wykonawca w wkasnym
zakresie i na whasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie
od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowiazany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych

materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m-od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé
materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposob przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom |
- IV Budownictwo ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa boiska pitkarskiego wraz z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu.
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Zamierzenie budowlane bedzie realizowane w miejscowosci Tuchowo przy ulicy Spokojnej oraz Sportowej na dziatkach 627, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 642, obreb ewidencyjny 0015 Ttuchowo.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymiary boiska wraz ze strefq bezpieczenstwa 74x115m
Powierzchnia boiska wraz ze strefg bezpieczenistwa 8510,00 m2
Wymiary pola gry 68x105m
Powierzchnia pola gry 7 140,00 m2
Wysokos¢ pitkochwytow m
Wysokos$¢ ogrodzen 1,25mi1,8m

Zestawienie projektowanych nawierzchni

Powierzchnia projektowanego boiska pitkarskiego (74x115m) 8 510,0m?
Wzmocnienie nawierzchni boiska 5190,0m?
Projektcfw’ana nawierzchnia utwardzona z kostki bet. gr. 6cm w lokalizacji wiat dla 25 5m2
zawodnikéw ’
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki bet. gr. 8cm koloru szarego 181,0m?
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki bet. gr. 8cm koloru niebieskiego 18,0m?
Projektowana nawierzchnia utwardzona jezdni z kraty trawnikowej. gr. 10cm 133,6m?
Projektowane zabezpieczenie skarp z kraty trawnikowej lub geokraty 310m?
Projektowany trawnik — trawa z siewu 1 300,0m?
Powierzchnia obrzezy szer. 8cm — 40mb 3,2m?2
Powierzchnia kraweznikéw szer. 15cm — 100mb 15,0m?2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
1.1. WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA
1.1.1. Zestawienie robot

Zdjecie wierzchniej warstwy gleby z potowy boiska na gteboko$¢ 30cm i ztozenie jej na odktad,

Przeprowadzenie robét ziemnych, polegajacych na wywozie urobku na odlegto$¢ do 10km.

Laserowe profilowanie dna koryta wraz z mechanicznym zageszczeniem i wypracowaniem 0,5% spadkow poprzecznych.

Wzmocnienie podioza pod boisko w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej (nie wyklucza sie wiekszego zasiegu robdt po weryfikacii

warunkéw gruntowych w trakcie prowadzenia robot).

UtoZenie geotkaniny separacyjnej oraz geosiatki komdrkowej h=200mm zgodnie z ,Projektem budowlanym wzmocnienia podioza”,

opracowanego przez AS-BUD, stanowigcego cze$¢ projektu technicznego.

= UtoZenie drenazu pod ptytg boiska z odprowadzeniem wéd do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

= Instalacja automatycznego systemu nawadniania opartego na 12 zraszaczach, w tym dwoma zraszaczami zlokalizowanymi w plycie boiska.
Pozostate zraszacze umiejscowione na obwodzie boiska poza liniami koricowymi.

= Laserowe utoZenie warstwy filtracyjnej z piasku o granulacji 0,5-2,0mm o migzszo$ci 15¢cm po zageszczeniu.

= Mechaniczne zageszczenie nowo wbudowanej warstwy.

. Przygotowanie wasciwej warstwy no$nej boiska o migzszosci 15cm.Do tego celu nalezy uzyc:

- Humus w ilosci 918m?, co stanowi 60% objetosci,

- Piasek ptukany o granulacji 0,5-2,0mm w ilo$ci 460m?, co stanowi 30% objetosci

- Kwasny torf (pH 3,5-4,5) w ilosci 153m?, co stanowi 10% objetosci

11.2. Wykonanie robét
Wymagania:
Zadaniem wykonawcy przed wbudowaniem materiatu jest przedstawienie Inwestorowi wynikéw badan z analizy chemicznej oraz granulometryczne;.
Wierzchnia warstwa gleby powinna charakteryzowa¢ si¢ odczynem pH 6,0-7,2, mierzonego w H20. Krzywa uziarnienia winna by¢ zgodna z zaleceniami
normy DIN 18035-4, a zawarto$¢ substancji organicznej powinna wynosi¢ 1-3%. Ciezar objetosciowy 1,35-1,5kg/l. Nowag mieszanke humusu nalezy
podda¢ mechanicznemu przesianiu sitem bebnowym o oczku max 20x20mm. Nowo przygotowana warstwa wegetacyjna powinna si¢ charakteryzowac
przepuszczalnoscig dla wody opadowej w ilosci 60-90mm stupa wody /godz./m?2,

Wykonanie robot:
= Laserowe utozenie nowej warstwy no$nej wraz z nadaniem spadkéw poprzecznych wynoszacych 0,5%.

= Mechaniczne zaggszczenie nowo wbudowanej warstwy,
= Przedsiewne zasilenie gleby nawozem zbilansowanym NPK w ilosci 25-45g/m? w zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badan z analizy
chemicznej nowej warstwy wegetacyjne;.
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= Zasiew perforacyjny nasion traw w iloci 25g/m? mieszankg sportowa, dedykowang do uzytkowania intensywnego o sktadzie: 60% Wiechlina
takowa, 40% Zycica Trwata. .
Mieszanka w swoim sktadzie powinna zawiera¢ minimum 4 odmiany Wiechliny Lakowej oraz min. 3 odmiany Zycicy Trwale;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza innego skfadu gatunkowego oraz odmianowego mieszanki nasion.

Pielegnacja powykonawcza murawy:
Na Wykonawcy przez okres 4 miesiecy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa obowigzek pielegnaciji nowej murawy. W okresie pielegnaciji nalezy
wykona¢ min:
- Aeracja systemu korzeniowego na gtebokos$¢ 15cm — 2 razy
- Piaskowanie kruszywem ptukanym o granulacji 0,5-2,0mm w iloéci 40ton — 1 raz
- Wykonanie opryskéw dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrosu) - 3 razy
Przed aplikowaniem nawozoéw nalezy przygotowa¢ harmonogramu nawozenia mineralnego i na jego podstawie aplikowa¢ nawozy.

Uwagi:

Przy wykonywaniu robét ziemnych pod nawierzchnie boisk wymagany jest nadzér geologiczny.

Wymagany stopien zageszczenia podbudowy powinien wynosi¢ 1s=0,96.

Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowe naturalnej nawierzchni trawiastej nie wymaga instalacji systemu drenarskiego ptyty boiska. Po dokonaniu
odwiertow na gtebokos$¢ 1m, stwierdzono zaleganie piaskéw drobnych i $rednich, ktére gwarantujg odptyw nadmiaru wody w ilosci min.
180mm/godz./m?.

Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do wykonania na boiskach linii o szeroko$ci 10cm, zgodnie z wybrang technologig. Kolor linii biaty. Linie na
ptycie gtownej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami okreslonymi przez IFAB.

1.2, WYKONANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA BOISK

Zaprojektowano kompletny system automatycznego nawadniania ptyty gtownej boiska, sktadajacego sie z 13 zraszaczy dalekiego zasiegu.

System zaktada umieszczenie na obwodzie boiska (poza polem gry) 10 zraszaczy sektorowych oraz 3 srodkowych wewnatrz pola gry (wg zatacznika
graficznego). Zraszacze posiadajq elektrozawory.

Zasilanie systemu automatycznego nawadniania z istniejacej sieci wodociggowej z wykorzystaniem zestawu hydroforowego, podnoszacego cisnienie
wg projektu branzy sanitarne;j.

1.21. Zrédto zasilania w wode - wymagania

Dla zapewnienia prawidiowej pracy systemu powinny zosta¢ spetione nastepujace warunki w zrédle zasilania:

- wydajnos¢ Q = 16 m*h

- dla ciénienia p = 7,0 bar

Projektowana pompa musi by¢ przystosowana do zasilania energig elektryczna z sieci tréjfazowe;.

Na rurociggu ssacym oraz tlocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz kréciec do podigczenia sprezarki i manometru.
Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompa nalezy zabudowa¢ zawor zwrotny.

1.2.2. Sie¢ podziemna

Wykonana jest, jako pierscier dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10, uktadanych na gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni
terenu. Pierscien z rury @ 63 potaczony jest ze stacja pomp rurociagiem @ 75.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do
weza umozliwiajaca podiaczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtgczony jest do trojnika zabudowanego na rurociagu przy pomocy ztaczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy
zastosowa¢ nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu
ci$nieniowego PN10.

Na projektowane;j sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cinienie probne 1,0MPa.

Po zakoniczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukaé sie¢ czysta woda.

Wzdtuz sieci wodociagowej prowadzone sg przewody elekiryczne ziemne YKY 3x1.5mm? (sygnat sterujacy 24VAC), stanowigce potaczenie kazdego
zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegolnych elektrozaworéw.
Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduije ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.

4.2.4. Zraszacze

Zraszacze na boisku giownym:
» Srodkowe - zraszacze wynurzane z gumowg donica - dwie sztuki z dyszg @13mm, o kotowym obszarze zraszania, zamontowane w centraing;
czesci plyty boiska.
Zraszacze posiadajg gumowa donice o gtebokosci 12cm, ktérg wypetnia naturalna darn — rozwigzanie zalecane przez firme Perrot, eliminujace
catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
Parametry pracy: - promiefi R = 27m

- zuzycie wody Q = 16 m*h

- ci$nienie 5,5bar

» Boczne - zraszacze wynurzane - dziesie¢ sztuk z dysza @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu ptyty boiska;
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Parametry pracy: - promiefl R = 27m
- zuzycie wody Q = 14 m¥h
- ci$nienie 5,5bar

Ogélna charakterystyka zraszaczy:

»  Zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyrn zaworéw w obrebie ptyty stadionu);

»  Petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozZliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;

» Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmnigjsza koszt montazu oraz ogranicza
ingerencje w istniejaca ptyte stadionu do minimum;

»  Odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z wioknem szklanym;

»  Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

4.2.5. Sterowanie.

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada mozliwo$¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy.
Umozliwia wprowadzenie pieciu programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wy$wietlaczu sterownika w jezyku
polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajacy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu gtéwnym.
Sterownik posiada mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwtoki w wytaczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegolnymi sekcjami. Po
wprowadzeniu wymaganych czasow pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory
zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystapienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze potaczone s ze sterownikiem przewodem sterujgcym ziemnym, typu YKY 3x1.5mm2. Przewody
sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

4.2.6. Opis pracy systemu.

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociagiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawdr, do ktérego doprowadzony jest
réwniez przewdd sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie ptyty gtéwnej odbywa sie w 13 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomoca kompresora, ktéry mocuje sie do
wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w
roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju
podfoza oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035
dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca
sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwiekszenia jednorazowej dawki.

1.3. WYKONANIE DRENAZU BOISKA

Projektuje sie wykonanie drenazu ptyty boiska pitkarskiego. Odprowadzenie wéd opadowych do zelbetowego, szczelnego, bezodptywowego zbiornika
na deszczowke o pojemnosci do 10m?. Szczegbtowe informacje dotyczace zastosowanych rozwigzar materiatowych zawarto w projekcie technicznym.

14. MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

A. Montaz bramek aluminiowych, petnowymiarowych z odciagami siatki - 2 sztuki

Projektuje sie bramki do pitki noznej, wykonane z aluminiowego, owalnego profilu 120/100mm, malowane na biato (RAL 9003), metoda proszkowa,

W sktad kompletu wchodza: rama gtéwna bramki, stupki odciagowe do naprezania siatki, tuleje montazowe osadzone w fundamencie betonowym
60x60x100cm, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o gtebokosci 2m, sktadana do gory, bezweziowa siatka na bramke, wykonana z
polipropylenu o $rednicy 4mm (wymiary: szer.7,50m, wys.: 2,50m, gt.: 2,00m, wymiar oczka 12x12cm), kolory bialy.

Wymiary bramki: 7,32 x 2,44m. Sposob mocowania bramki: stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w podtozu.

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykow z tworzywa sztucznego.

Wymagane dokumenty:

Zgodno$¢ z norma FIFA oraz normg PN-EN 748-2006

Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez jednostke certyfikujaca wyroby i posiadajacq akredytacie Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie
certyfikacji.

B. Montaz choragiewek naroznych na plycie gtéwnej boiska - 4 sztuki

Choragiewka narozna, uchylna z poliweglanu fi 50mm, wysoko$¢ 150 cm (od ptyty boiska). Choragiewka osadzona w tulejce. Choragiewka wykonana
z materiatu wodoodpornego w kolorze z6ttym.

Wymagane dokumenty:

Zgodno$¢ z przepisami FIFA, PZPN. Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez jednostke certyfikujaca wyroby i posiadajaca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji.

C. Montaz wiat z siedziskami
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Projektuje sie montaz dwoch wiat dla zawodnikéw rezerwowych wyposazonych w 13 siedzisk kazda.

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Pokrycie z poliweglanu komorowego gr. 6mm.
Konstrukcja mocowana na state przy pomocy kotew w prefabrykowanych stopach betonowych, wchodzacych w skiad systemu.

Siedziska plastikowe, kubetkowe w kolorach zéttym (RAL 1003) oraz niebieskim (RAL 5010).

Wiaty wyposazone w siedziska stadionowe z oparciem wys. min. 30cm, wykonane ze stabilizowanego polipropylenu, barwionego w masie, odpornego
na warunki atmosferyczne w tym na dziatanie czynnikdw UV i posiada¢ wszystkie atesty dotyczace trudnopalno$ci, toksycznosci i wytrzymatosci.
Gabaryty kabin dla zawodnikéw

- Wysokos$¢ catkowita: min. 2050mm

- Szeroko$¢ catkowita: min. 1250 mm

- Rozstaw osiowy siedzisk: ~ 50 cm

Wiaty stadionowe montowane na state do podtoza przy pomocy prefabrykowanych fundamentéw punktowych wg rozwigzan systemowych
producenta.

Kolorystyka wiat:
= Konstrukcja — kolor grafitowy (RAL 7016)

= Wypetnienie - poliweglan komorowy bezbarwny

= Siedziska - kolor Zotty i niebieski, (RAL 1003 i RAL 5010)
Ksztaft wiaty wg cze$ci rysunkowe niniejszego opracowania.
tawki dla zawodnikéw rezerwowych musza by¢ oznakowane, usytuowane, co najmniej 3m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku
do linii Srodkowej boiska, w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m i nie wiekszej niz 30 m od siebie.

Ksztatt wiaty wg rysunku ponizej — dtugo$¢ dostosowana do ilo$ci siedzisk.

D. Montaz ,pitkochwytow” - 2 sztuki

Montaz za linig koricowg boiska ,pitkochwytéw” o wysoko$ci 7m i dtugosci 67m, kazdy.

taczna dtugosé obu ,pitkochwytéw” wyniesie 134m.

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe, przeznaczone do zamontowania na obiektach zewnetrznych.

Pitkochwyty montowa¢ za kazdg z bramek pitkarskich w odlegto$ci min. 5m od linii koricowej boiska.

Stupy stalowe, ocynkowane lub aluminiowe o przekroju kwadratowym 80x80mm lub okragtym min. 60mm, malowane proszkowo na kolor grafitowy
RAL 7016.

Stup zaopatrzony w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke. Montaz stupéw w odlegtosci od 3 do 5 metréw od siebie. Skrajne
stupy dodatkowo wyposazy¢ w gorng belke przytrzymujaca, zapewniajaca dodatkowq stabilno$é catej konstrukciji pitkochwytu lub inne systemowe
stezenie narozne.

Fundamenty stupow pitkochwytow — stopy betonowe w czesci wschodniej i studnie w cze$ci zachodniej ze wzgledu na panujace warunki gruntowe.
Siatka zabezpieczajaca w kolorze zielonym, przeznaczona do montowania na obiektach zewnetrznych, bezweztowa, wykonana z polipropylenu (PP) o
gr. splotu 5mm, krawedz oczka 8x8cm. Wszystkie krawedzie siatki wykoficzone lamoéwka.

Siatka montowana za pomoca linek naciagowych, haczykéw, $rub rzymskich i karabinczykéow.

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 913.

Certyfikat bezpieczenistwa wydany przez jednostke certyfikujaca wyroby i posiadajacq akredytacie Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie
certyfikacji.
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1.5. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
a)  Nawierzchnia dojazdow oraz placow z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnie utwardzong na przedmiotowym terenie wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, zaprojektowano z betonowej
kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8cm fazowanej koloru grafitowego typu prostokatnego (10x20cm), utozona na podsypce cem-piaskowej 1:4 o
grubosci 5¢cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego kamiennego twardego frakcji 0-31,5mm o grubo$ci 10cm, podbudowie zasadniczej
z kruszywa tamanego twardego melafirowego frakcji 0-63 mm grubo$ci 15¢cm i warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm.
Warstwy podbudowy zageszczone do 1s=0,96
Dno wykopu pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,96.
Nawierzchnia otoczona obrzezami betonowymi szarymi o wymiarach 8x30cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Spoiny
zamulone zaprawg cem-piaskowa 1:4. W catosci zakresy objetego opracowaniem obrzeza nalezy ustawiac, jako zatopione. Tereny zielone sasiadujace
z obrzeZzami obnizone od poziomu obrzezy o0 2 cm.

Konstrukcja nawierzchni:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej —8cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5cm
= kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm — 10cm
= kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-63,5mm — 15¢cm
= warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego — 15cm
= podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie do 1s=0,96

b)  Nawierzchnia miejsc postojowych oraz dojazdu z kraty trawnikowej

Nawierzchnie stanowisk postojowych oraz dojazdéw wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, zaprojektowano z azurowych piyt
betonowych koloru szarego. Otwory plyty wypetnione warstwa wegetacyjng i obsiane trawa,
Konstrukcja nawierzchni:

=  warstwa $cieralna z ptyt azurowych oraz kostka bet. na stanowiskach dla osdb niepetnosprawnych — 8cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5cm

= kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm — 10cm

= kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63,5mm — 15¢cm

=  warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego — 15cm

= podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do 1s=0,96

c)  Nawierzchnia utwardzona pod wiatami (kostka betonowa gr. 6cm) — ca 25,5m?

Zestawienie warstw:

=  Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6¢m, koloru jasnoszarego

= Podsypka cementowo — piaskowa grubo$ci 5cm

= Podsypka piaskowa z piasku $redniego grubosci 10cm po zageszczeniu

= Podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu 1s=0,96
Nawierzchnia z kostki oddzielona obrzezem obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm ustawionymi na podsypce cem-piaskowej gr. 5¢m. Spoiny
zamulone zaprawg cem-piaskowa 1:4. W catoSci zakresy objetego opracowaniem obrzeza nalezy ustawiac, jako zatopione. Tereny zielone sasiadujace
z obrzezami obnizone od poziomu obrzezy o 2cm. Obrzezem obramowane sg chodniki komunikacji pieszej, dojscia.

1.6. ZABEZPIECZENIE SKARPY

Zabezpieczenie istniejacej skarpy w lokalizacji wskazanej na rysunku PZT-1, zaprojektowano z azurowych ptyt betonowych koloru szarego o
powierzchni ca 310m2. Otwory ptyty wypetnione warstwa wegetacyjng i obsiane trawa.

Uwaga:

Dopuszcza sie rozwigzanie z wykorzystaniem geokraty z tworzywa sztucznego.

1.7. MUR OPOROWY

Ze wzgledu na brak wystarczajacego miejsca na terenie ptaskim, boisko pétnocno-wschodnim naroznikiem wcina si¢ w istniejaca skarpe. W zwigzku z
czym konieczne jest wykonanie muru oporowego o dtugosci ca 7,5m oraz zabezpieczenie skarpy analogicznie jak w pkt. 4.6.

Mur oporowy nalezy wykona¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu L, z betonu C30/37, przeznaczonych to tego rodzaju robot. Elementy
0 zmiennej wysokoSci w nawigzaniu do ksztattu skarpy. Elementy od strony zewnetrznej o gtadkiej strukturze, bez rakéw i rys (tzw. beton
architektoniczny”. Od strony licowej krawedzie sfazowane. Ze wzgledu na lokalizacje skarpy przy drodze, dla elementéw prefabrykowanych, wymagana
Il klasa obcigzen: 33,3kN/m>.

Od strony zasypowej na potaczeniach elementéw zastosowac paski papy termozgrzewalne;.

Elementy montowa¢ $cisle przestrzegajac instrukciji producenta.

1.8. WYKONANIE TRAWNIKOW W GRANICACH OGRODZENIA WOKOL BOISKA
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Zestawienie robét

Zdjecie istniejacego humusu do gtebokosci 15 cm z odtozeniem na odktad do cze$ciowego ponownego wykorzystania,
Mechaniczne zageszczenie podglebia,

Wykonanie warstwy wegetacyjnej z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 15¢m,

Wykonanie nawierzchni z trawy z siewu.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowa¢ podioze pod nowo zaktadane trawniki.
Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby nie powodowaty zastoin na trawnikach. Przed siewem traw zbada¢ odczyn gleby (pH od 5.5 do
6.5).

Wymagania dotyczace wykonania trawnika:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o ok. 17cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 15cm) i torf (ok. 2cm),

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozcielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3kg na 100m?

przykrycie nasion warstwa ziemi do 1cm

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody.

Mieszanka nasion trawnikowych musi spetnia¢ okre$lone kryteria odporno$ci na trudne warunki atmosferyczne, przesuszenie oraz intensywne
uzytkowanie. Dobrang mieszanke nasion Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu. Mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
skfad gatunkowy, klase oraz zdolno$¢ kietkowania.

1.9. OGRODZENIE H=ca 1,8m, L=525m

Zaprojektowano ogrodzenie terenu obiektu sportowo-rekreacyjnego, jako systemowe panelowe o wysokosci od poziomu terenu ca 1,8-1,9m na
stupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych wg wytycznych producenta.

taczna diugo$¢ ogrodzenia wraz z furtkami i bramami wyniesie ca 575,0m.

Ogrodzenie zaprojektowano bez podmuréwki. Panele ogrodzeniowe 3D, h=1,73m diugo$¢ 2,50m.Srednica drutéw poziomych i pionowych @ 5mm,
wymiar oczek osiowo 50x200mm. Panel jednostronnie zakonczony drutami. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk + malowanie proszkowe.

Stupy o przekroju 60x40mm h=2,40m, $cianka 1,50mm zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk+malowanie proszkowe na kolor RAL 7016 , w komplecie
z daszkiem PVC. Obejma na stup 60x40mm zabezpieczenie antykorozyjne ocynk+malowanie proszkowe, po 4 sztuki na stupek. Stupy stalowe
mocowane w blokach betonowych wg wytycznych producenta z dostosowaniem do panujacych warunkéw gruntowych. Istniejgca brama dwuskrzydtowa
do dyslokacji: dwa stupy 80x80, rama 60x40, zawiasy regulowane, klamka, wktadka, klucz; wypetnienie panel 3D drut fi 5mm; zabezpieczenie
antykorozyjne ocynk+malowanie proszkowe.

Bramy i furtki.

W ogrodzeniu projektuje sie 2 bramy o szeroko$ci 4,0m oraz dwie furtki o szeroko$ci w Swietle przej$cia min. 1,2m. Skrzydta bram oraz furtki wypetnione
panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. Panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6¢cm. Bramy
wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie. Laczna szeroko$¢ przej$c i przejazdéw wyniesie 9,2m. Od strony cieku wodnego nie projektuje
sie ogrodzenia.

1.10. OGRODZENIE H=ca 1,25m, L=233m

Przy boisku pitkarskim nalezy wykona¢ ogrodzenie systemowe panelowe bez podmuréwki o wysokosci ca 1,25m na stupkach stalowych.

taczna dtugos$¢ ogrodzenia wraz z bramami i furtkami wyniesie ca 233,0m.

Nalezy zastosowac panele zgrzewane punktowo o oczkach 50x200mm, $rednicy pretéw pionowych 6mm i poziomych 2x8mm.

Przyjete ogrodzenie winno posiada¢ system izolacji akustycznej, aby unikngé hatasu tworzacego sie od uderzenia pitki, majace za zadanie
wyeliminowa¢ drgania metalowej konstrukcii.

W tym celu nalezy zastosowa¢ rozwigzanie systemowe, w ktdrym panele zawieszane sg od strony boiska na uchwytach montazowych, znajdujacych
sie pod kazdym rzedem podwéjnych pretdw poziomych, montowanych za pomoca blaszek dociskowych i plastikowych podktadek dzwigkochtonnych.
Panele i stupki cynkowane ogniowo i malowane proszkowo poliestrem na kolor RAL 7016.

Rozstaw i przekroj stupkéw w ogrodzeniu nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Stupy stalowe mocowane w blokach betonowych wg wytycznych producenta z dostosowaniem do panujacych warunkéw gruntowych.

Przy wyborze oraz realizacji rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, kierowa¢ sie wiedza techniczng oraz $cisle przestrzega¢ instrukcji
producenta.

Nalezy zastosowa¢ system przeznaczony na obiekty sportowe, w tym na boiska wielofunkcyjne. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.
Bramy i furtki.

W ogrodzeniu projektuje sie 2 bramy o szerokosci 4,0 i 3,5m oraz dwie furtki o szeroko$ci w $wietle przejscia min. 1,2m. Skrzydta bram oraz furtki
wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. Panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min.
4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.

taczna szerokos¢ przejsc¢ i przejazdow wyniesie 8,9m.
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1.11. TABLICA WYNIKOW

Tablica z statymi wyklejkami ,gospodarz” - ,goscie”, sterowanie pilotem bezprzewodowym. Tablica dostarczana wraz z konstrukcjq wolnostojaca
montowana na fundamencie betonowym B25 wg instrukcji producenta.

Parametry:

- wymiar: 3000x1400mm

- wielko$¢ wyswietlaczy: wynik 52cm, zegar/czas gry 33cm, nr czesci gry 33cm

- czytelno$¢: ok. 150m

- gniazdo przy tablicy: 230V / 50Hz

- gwarancja 24 miesiace

- odpornos¢ na uderzenia

4.12. SCHODY TERENOWE

Zaprojektowano schody terenowe Zelbetowe wg rysunkéw konstrukcyjnych. Balustrada stalowa, obustronna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robét z dokumentacja przetargowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej specyfikacji
techniczne;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji technicznej.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowa¢ statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dtugo$¢, wysoko$¢ ilos¢,
- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

- Objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

- lloci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$c.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczona ilo$¢ robét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czeSciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jako$c¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.
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8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakohczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjq techniczng, i dokumentacja projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny
robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozyciji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren
budowy i wbudowania,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentow do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robo6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

e  Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 248

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2021 poz. 2399

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2021 poz. 2260

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

e Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robot
zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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