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WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem kanalizacji telefoniczne;
na trasie Budy — Czerlonka.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowa kanalizacji telefonicznej na trasie Budy — Czerlonka
dz. Nr 172/1, 887/24, 887/25, 673, 674, 675, 676, 570/8 i 578/1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja okre§la wymagania ogolne dla nastepujacego zakresu
robot:
- wykonania kanalizacji telefoniczne;.

4. Dokumenty umowne

Dokumenty skladajace si¢ na umowe nalezy traktowaé jako wzajemne
objasnianie ale w przypadku rozbiezno$ci pierwszenstwo beda miaty dokumenty
w nastgpujacej kolejnosci:

a) Umowa

b) SIWZ

c) ST

d) Dokumentacja techniczna

e) Oferta

f) Inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy

CZESC I - WARUNKI OGOLNE

1. Rozpoczecie robot

1.1. Wykonawca rozpocznie roboty po obustronnym podpisaniu umowy, po
pisemnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy wraz z pelng
dokumentacja techniczng oraz po uplywie 10 dni od przedlozenia
Zamawiajacemu:

- oswiadczenia kierownika budowy (kierownikdw branzowych) stwierdzajacego
sporzadzenie planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazkow kierowania budowsa

- uprawnienia budowlane kierownictwa budowy wraz z za$wiadczeniami
o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

- Planu BIOZ

1.2. Data rozpoczgcia robdt zostanie odnotowana w dzienniku budowy.



2. Ogélne informacje i wymagania dotyczace realizacji robét
2.1. Przyjmuje si¢ ze przed zlozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie co do
ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg mie¢ wplyw na
ofert¢ przetargowa i bierze pelng odpowiedzialno§¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy
oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot,

- Podczas przygotowywania oferty oparl swoja wiedze na danych przekazanych
przez Zamawiajacego, na dokumentacji technicznej udostepnianej do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego, na wlasnej fachowej analizie i do$wiadczeniu oraz
na badaniach 1 wizjach w terenie objetym realizacjg. Jezeli Wykonawca
napotka w trakcie realizacji robot fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki —
inne niz warunki klimatyczne — o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien
niezwtocznie na pismie powiadomié Zamawiajacego,

- Podczas  przygotowania  oferty  mial = $wiadomo$é, ze  wymienione
w przedmiarach robdt ilosci sg ilo$ciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane
za rzeczywiste i poprawne dla wypelnienia zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowigzek dokonaé niezbednej
weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym,

- Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza budowy
uwzgledniajaca naniesione zmiany wprowadzonych w trakcie realizacji robot,
inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw.

2.2. Przekazany plac budowy wraz z niezbedna, wydzielona strefa bezpieczenstwa,
podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy, pozaru i bezpieczenstwa.

2.3 Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych
z koniecznosci wypelnienia zobowiazan umownych nie zaklécaé bardziej niz
to konieczne porzadku publicznego, dostgpu uzytkowania lub zajmowania drég,
chodnikow lub placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezacych
zarowno do zamawiajacego jak i do o0sdb trzecich. Wykonawca przejmuje
wszelkie zobowigzania, roszczenia, postgpowania, odszkodowania i1 koszty, jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

2.4 Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu
zabezpieczenia drég dojazdowych do terenu budowy od uszkodzenia przez
ruch zwigzany z dzialalnoscig Wykonawey i ewentualnych Podwykonawcow
dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegOlny ruch zwigzany
z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia ani  uszkodzenia tych drog. Wykonawca zabezpieczy
i powetuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie moga byé skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podejmie
negocjacje i zaplaci roszczenia jakie wynikna na skutek zaistniatych szkod.



3. Robocizna, materialy, urzadzenia i wykonawstwo

3.1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowal we wilasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robét i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

3.2. Wszystkie materialy, urzadzenia i jakos¢ wykonania winny byé zgodne
z Oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz
poleceniami Inspektoréw Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru i wszystkie osoby przez
nich upowaznione beda mialy nieskrepowany dostgp do terenu robot oraz
wszystkich warsztatbw 1 miejsc gdzie material lub wurzadzenia beda
wytwarzane, montowane lub przygotowywane.

4. Roboty zamienne, wylaczone i dodatkowe

4.1. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach
majacych na wzgledzie dobro inwestycji, moze dokonywaé takich zmian w
rodzaju, jakosci lub ilosci robét lub przedmiotu Umowy, jakie podczas
wykonywania robét okaza si¢ potrzebne. W tym celu bedzie on mial prawo
wydawania polecen do:

a) pominigcia niektorych prac—roboty wylaczone,

b) zmiany charakteru, jakosci lub rodzaju prac - roboty zamienne,

c) wykonanie prac jednoznacznie wykraczajacych poza przyjete jako objete
umowsa — roboty dodatkowe.

4.2 Robotami  dodatkowymi 1 wylaczonymi nie sg roboty bedace jedynie
odchyleniami ilosciowymi w stosunku do przedmiarow robdt, ktore to ilosci
zgodnie z przyjetymi zasadami Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztorysie
ofertowym.

43 Roboty wylaczone, dodatkowe 1 zamienne, ktérych warto§¢ przekroczy
zaoferowang cen¢ ryczattows lecz nie przekroczy 20% warto$ci zamoOwienia
Wykonawca  jest obowigzany wykona¢é na  dodatkowe zamoOwienie
Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow.
Rozliczenie tych robdt zostanie dokonane na podstawie sporzgdzonych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysdw, w ktérych
zastosowane zostana no$niki cenowe przyjete w umowie (w tym ceny
materiatdw, sprzetu, robocizny i narzuty), a w przypadku ich braku zostang one
uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.4.Zamawiajacy na podstawie protokoldw koniecznosci spisanych przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys dodatkowy badz kosztorys rdznicowy sporzgdzony przez
Wykonawce,  kazdorazowo  zatwierdzi  konieczno$¢  wykonania  robot
dodatkowych, wylaczone, lub  zamiennych, jesli roboty te nie beda
spowodowane prze uchybienia lub =zlamanie umowy przez Wykonawce.
Zatwierdzony protokoét konieczno$ci stanowi podstawe wykonania zawartych
w nim robdt. Zebrane protokoly koniecznosci beda stanowily podstawe do



udzielenia Wykonawcy zamoéwienia dodatkowego, co zostanie dokonane przed
zrealizowaniem umownej wartosci robot (ceny ofertowej) oraz przed uplywem
terminu umownego zakoficzenia robot.

5. Kontrola jako$ci wykonanych robét i terminowosé

5.1 Kontrolg jakos$ci robodt oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
prowadzi Inspektor Nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora.

5.2 Wykonawca winien zleci¢ niezbgdna obstuge geodezyjng specjalistycznej
firmie, a wykonane w tym zakresie czynno$ci nalezy potwierdzi¢ wpisem
w dzienniku budowy.

5.3 Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi czeSciowemu.

5.4.Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji
materiatowych przed ich wbudowaniem. Wymienione dokumenty sg stale
dostgpne na budowie, kompletuje je kierownik budowy i przekaze
Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego.

5.5.Dziennik budowy nalezy przechowywaé na budowie i udostepnia¢ osobom
upowaznionym do kontrolowania budowy. Za wiasciwe prowadzenie dziennika,
jego stan oraz wlasciwe przechowywanie odpowiada kierownik budowy.

56.W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub
stosowania materiatéw nie spetniajacych wymogéw technicznych wynikajacych
z dokumentacji, lub wymogdéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem usunie nieprawidtowosci.

5.7. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajacy uzna, ze rzeczywisty postep robot
nie odpowiada harmonogramowi w ofercie, Wykonawca dostarczy na zadanie
Zamawiajacego uaktualniony harmonogram, wskazujacy modyfikacje konieczne
dla ukonczenia robdt we wlasciwym terminie. Przedtozenie i uzyskanie
akceptacji przez Zamawiajacego takiego harmonogramu nie zwalnia
Wykonawcy od zadnego =z jego obowiazkéw lub  odpowiedzialnosci
wynikajacej z umowy.

5.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady i usterki oraz terminy ustalona
zostala szczegdtowo w umowie.

6. Obmiary, kosztorysowanie

6.1. llo§¢ roboét wymienione w Przedmiarze Robdt sa szacunkowymi ilo§ciami
Robot 1 nie moga byé brane za rzeczywiste i poprawne dla wypelnienia
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z kontraktu.

6.2. Kosztorys Ofertowy jest dokumentem okre§lajacym cene kosztorysows
orientacyjng za przedmiot zamowienia oraz ryczattowe ceny jednostkowe robot
i elementdéw rob6t pomocnym przy okreleniu wartoéci robot i elementow
robot.



6.3. Rozliczenia robét nastegpowaé beda w rozbiciu na wykonane i odebrane
elementy robot, zgodnie z umows.

6.4. Dla sporzadzenia Przedmiar6w Robét obowiazujacym bedzie Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii z 26 lutego 1999r w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego jako wzorcowe.

6.5. Dla sporzadzania Kosztorysow Ofertowego i Powykonawczych, a takze dla
innych kosztorysow niezbednych do wykonywania Umowy, wzorcowym bedzie
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca
1996r w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych
(MP.Nr 48 poz. 461).

7. Odbiér roboét
Odbiodr robot jest oceng robot wykonanych przez Wykonawce.
7.1. Rodzaje odbiorow:

a) odbior robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu czyli finalna ocena ilosci
i jakosci wykonywanych robdt,

b) odbidr czesciowy
czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych robét, stanowigcych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony
w  dokumentach  przetargowych wraz z  ustaleniami  niezaleinego
wynagrodzenia,

c¢) odbiér koncowy,
czyli ocena ilosci i jakosci wykonywanych robét, wchodzagcych w  zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koficowego rozliczenia finansowego,

d) odbidr ostateczny /pogwarancyjny/,
czyli ocena zachowania wymaganej jakosci i elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz zwigzanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Badania i pomiary w odbiorach robdt

Podstawa do oceny jakosci i zgodno$ci odbieranych rob6t z dokumentacjs
projektowa i STT sa badania i pomiary wykrywane zaréwno w czasie realizacji
jak 1 po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz ewentualne badania techniczne i pomiary
wykonywane przez laboratorium, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez
Zamawiajacego oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

7.3. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
nastgpujace dokumenty:
- dziennik budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi



normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terendw
przylegtych,

- protokoly badan i sprawdzef

- projekt techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, podpisany przez projektanta i inspektora nadzoru,

- kserokopie protokotow wszystkich odbioréw cze$ciowych,

- atesty, dopuszczenia i certyfikaty materiatow uzytych do budowy.

7.4, Dokonanie odbioru

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy
i przekazuje Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /koficowa
kalkulacj¢ kosztow/. Inspektor po stwierdzeniu zakoficzenia robét i sprawdzeniu
kompletnosci operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przedklada operat
Inwestorowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i
ilo§¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows
i STWiOR.

Jezeli i komisja, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz
nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, to dokonuje potracen jak za wady trwate. Jezeli jako$¢ robOt znacznie
odbiega od wymogoéw, to komisja wytacza te roboty z odbioru.

8. Zaplata

8.1.Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi fakturami koncowymi,
wystawionymi na podstawie:

- zatwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru Kosztorysow powykonawczych,
obmiarow robét i protokotéw odbioru robot dla robot rozbiérkowych
i budowlano — montazowych, platnych w terminie i na zasadach okreslonych
w Umowie.

8.2 Podstawg do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ beda protokdt odbioru
1 przekazania przedmiotu odbioru do uzytkowania, obmiar robot i kosztorys
powykonawczy podpisane przez Inspektora Nadzoru i kierownika robot oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

8.3.Umowa nie bedzie uznana za wypelniona dopdki nie zostanie podpisane przez
Przedstawiciela =~ Zamawiajacego, Inspektorow  Nadzoru 1  Uzytkownika,
Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji, ktére wystawi Wykonawca w dacie
wypelnienia swoich obowiazkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

8.4.Niezaleznie od wystawienia Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji zaréwno
Wykonawca jak i Zamawiajacy w dalszym ciaggu pozostaja odpowiedzialni za
wypelnienie wszelkich zobowigzaii podj¢tych zgodnie z postanowieniem
Umowy przed wystawieniem Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji, a ktore
pozostaja niedopetnione w chwili wystawienia tego Swiadectwa.



CZESC 11
1. Kanalizacja telefoniczna
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji telefonicznej
na trasie Budy — Czerlonka.

1.2, Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa kanalizacji telefonicznej na trasie Budy — Czerlonka
dz. Nr 172/1, 887/24, 887/25, 673, 674, 675, 676, 570/8 i 578/1.

2. Sie¢ wodociggowa
Roboty ziemne

a) wykopy oraz przekopy o gt do 3,0m, wykonane na odktad koparkami
0 poj. tyzki koparki 0,25m3 / grunt kat. IIT-IV/,

b) wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5m i gt. do 1,5m, o $cianach pionowych,
z rgcznym wydobyciem urobku, grunty nawodnione kat. ITI-IV,

c) pelne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi
/wypraskami/ w grunt. kat. I-IV, przy wykopach o szer. do Im i gt do
3,0m /grunty nawodnione/,

d) zasypanie wykopoéw fundament. podituznych, punktowych, rowdéw, wykopow
obiektowych w gruncie kat. III-IV =z zageszczeniem  mechanicznym
spycharkami S5KW /S0KM/,

- grubos$¢ zageszczonej warstwy 30cm

e) zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5m, o $cianach pionowych
o gt wykopu 1,5-3,0m, warstwami gr. 20cm z zageszczeniem recznym
w gruncie kat I-III.

Roboty montazowo — instalacyjne

a) Kanalizacja telefoniczna,
b) zasobnik z polistyrenu,
c) proba szczelnosci.

2.1. Ogélne wymagania realizacji robot

1. Generalny Wykonawca wyloniony z przetargu publicznego posiada
stosowne uprawnienia i powinien spelniaé obowigzki wynikajace
z przepisow prawa budowlanego,

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za catoksztalt wihasciwego
procesu inwestycyjnego zwiazanego z realizacja przedmiotowej
inwestycji w zakresie:

- robot przygotowawczych,



- wytyczenia geodezyjnego,

- robot drogowych wraz z zabezpieczeniem kolizji, robot ziemnych,

- odtworzeniowych nawierzchni,

- prac montazowych,

- przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedtozenie harmonogramu robdt,
projektu  organizacji ruchu, uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen, decyzji administracyjnych, poinformowanie uzytkownikow
istnigjagcego na terenie budowy uzbrojenia, wlasciwych stuzb
o terminie rozpoczecia i okresie prowadzenia robot,

4. Zabezpieczenie terenu budowy, ochrona $rodowiska naturalnego,
przestrzeganie przepisow BHP 1 p.poz zabezpieczenie robot,
przestrzeganie  przepisow prawnych nalezy do  podstawowych
obowiazkow Wykonawcy,

5. Przekazanie placu budowy z okresleniem miejsca sktadowania
materiatlow, zaplecza budowy, kolizji, stanu nawierzchni, terenu odbywa
si¢ po wizji lokalnej protokolarnie,

6. Realizowana  inwestycja  winna  by¢é  prowadzona  zgodnie
z dokumentacja projektows, niniejsza specyfikacja, sztuka i wiedza
budowlang przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane
potwierdzone stosownymi oswiadczeniami i wpisem do dziennika
budowy,

7. Wszelkie zmiany w  stosunku do Projektu  Budowlanego
podstawowego  nalezy  uzgodni¢ z  inwestorem, projektantem,
inspektorem nadzoru,

8. Odpowiedzialno$¢ projektanta i inspektora nadzoru w procesie
inwestycyjnym okreslono w p. 1.4. opisujac ich prawa i obowigzki.

2.1.1. Materialy

Do budowy kanalizacji telefoniczne] nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, spelniajace
wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska, bezpieczefistwem 1 zdrowiem ludzi
tj. takie dla ktorych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujagcy ze zapewniono
zgodno§¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat techniczny oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczng w odniesieniu do materiatéw i wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja.

2.1.2. Warunki skladowania materialow
- skladowanie = materiatbw winno si¢ odbywaé w  miejscach

wyznaczonych, ogrodzonych i zabezpieczonych przed dostgpem o0sOb
nieupowaznionych, postronnych,



rury nalezy skladowa¢ na podlozu réwnym pozbawionym kamieni
i ostrych przedmiotow w stosach na podktadkach drewnianych o szer.
co najmniej 10cm i gr. co najmniej 2,5cm,

w stosie nie powinno sie znajdowaé wigcej niz 7 warstw, a wysokosé
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m,

rury nalezy uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi,

stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym ze§lizgnigciem sig¢ rur
poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych
wspornikéw  drewnianych. Jezeli sktadowane rury nie zostana
wbudowane w ciggu 12 miesigcy nalezy je nakry¢ nieprzezroczysta
folia PVC lub PE celem ochrony przed wplywem promieniowania
UV lub wykona¢ zadaszenie,

przykrycie powinno by¢ tak wykonane aby zapewnialo przeplyw
powietrza.

2.1.3. Warunki montazu

przewody nalezy uktadaé w temperaturach powietrza od 0° do 30°C
grunt powinien by¢ nie zamarznigty i1 nie nawodniony,

montaz przewodow winien by¢ prowadzony zgodnie
z projektowanymi rzednymi i spadkami od punktu o rzednej nizszej
od wyzszej,

przy montazu przewodéw 1 uzbrojenia nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w instrukcjach producenta rur i uzbrojenia.

2.1.4. Sprzet

Realizacja robot powinna by¢ prowadzona za pomocg sprzetu:

Roboty ziemne

koparko — spycharka o poj. tyzki 0,25m3,
samochod samowytadowczy o tadownosci do St,
spalinowa zageszczarka do gruntu,

reczna zageszczarka plaszczyznowa

reczne ubijaki,

Roboty montazowe

samochod dostawczy o tadownosci do 0,9,
dzwig na podwoziu samochodowym.

2.1.5. Transport

materialy na budowe moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami
skrzyniowymi  lub  $rodkami transportu  posiadajagcymi  boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,

wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1,0m,
jezeli przewozone sa luzne rury to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu, z tym
ze wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1,0m,



rury nalezy ustawiaé rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
w czasie transportu i porysowaniem przez podiozenie tektury falistej
1 desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

rur PVC nie mozna obcigza¢ w czasie transportu innymi materiatami,
przetacza¢ po pochylni, zrzuca¢ z samochodu Ilub zrzuca¢ do
wykopu, roztadunku, przenoszenia i uvktadania w stosy nalezy dokonaé
przy uzyciu podnoénika widlowego z ptaskimi widtami lub przy
pomocy zurawia z ling ta§mowa niemetalows i nietancuchowa.

2.2. Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem robot Inwestor przekaze wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
dziennik budowy,

plac budowy,

miejsce pod zaplecze.

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m
powinien umiesci¢ tablice informacyjng okreslajaca:

rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu,
numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot,
imiona i nazwiska oraz numery telefonow:
1. kierownika budowy,
2. inspektora nadzoru,
3. projektanta,
4. numery telefonéw alarmowych.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracuje wykonawca, a nastepnie
oznakuje teren budowy wg obowigzujacych przepisow BHP — RMPiPS z dnia
26.09.1997r (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r) oraz wg ,Instrukcji oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowy” z uzgodnieniem przez wihasciwe stuzby
drogowe. W porze nocnej bezwzglednie wymagane jest oznakowanie $wiattem
ostrzegawczym pomaranczowym.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP RMPiPS z dnia
26.09.1997 (Dz.U. Nr 129 z dn. 29.10.97r).

2.2.1. Roboty ziemne

przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wytyczy¢ 0§
przewodu i przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace
o$ przewodu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odktadem urobku,

roboty ziemne nalezy wykonywaé z odkladem urobku obok wykopu,
sktadowanie urobku min, 1,0m od krawedzi wykopu po jednej stronie
lecz poza klinem odtamu,

wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez geodete uprawnionego
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy z zataczeniem szkicow

wytyczenia,



- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w  PN-B-01736  1999r ,Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- dla potrzeb budowy rurociagdw nalezy stosowa¢ wykopy wasko
przestrzenne o Scianach pionowych, szalowanych za pomoca
konstrukcji skipowej stalowych wyprasek,

- dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz
wykonane ze spadkiem podanym w projekcie,

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie mozna dopusci¢ do
rozluznienia podtoza rodzimego w dnie wykopu,

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3cm dla
gruntow  zwiezlych oraz +Scm dla gruntdw  wymagajacych
wzmochnienia,

- przed przystapieniem do wykonywania podioza nalezy dokonaé
odbioru technicznego dna wykopu,

- pod przewody nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z piasku, a na
powierzchni tego podioza wykonaé warstwe wyrownawczg z materiatu
sypkiego bez zageszczenia, wyprofilowana na kat 90°, wyréwnana
zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie,

- po odbiorze wykopu i =zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu nalezy natychmiast przystapi¢ do zasypki,

- zasypka sklada si¢ z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 0,30m
nad rurociggiem i zasypki,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to,
by material obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad rurs,
zageszczanie kazdej warstwy obsypki (0,10m) nalezy wykonaé tak, aby
rura miata odpowiednie podparcie po bokach,

- stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98 po zageszczeniu gruntu
wykonawca zleci firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia
zaggszczenia gruntu, miejsce badan wskazuje inspektor nadzoru,
minimalna ilo$§¢ préb — 1 préba na 50m przewodu w rejonie rury i na
poziomie terenu,

- do czasu przeprowadzenia proéby szczelnosci zlagcza winny byé
odstonigte, po obu stronach zlacza nalezy pozostawi¢ po minimum
15cm wolnej przestrzeni,

- po pozytywnej probie szczelnosci ztacza zasypaé,

- po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢c do zasypki z takiego
materiatlu 1 w taki sposéb, aby spelni¢ wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, terenéw zielonych),

- do wypelnienia wykopu uzy¢ materialu rodzimego zgodnie
z zaleceniem projektu oraz jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie
przekracza 300mm.

2.2.2. Roboty montazowe kanalizacji telefonicznej

- wykonawca winien zapewni¢ utrzymanie osi projektowanej trasy
i spadkéw okreslonych w dokumentacji techniczne;j,

- odchylenie osi projektowanego przewodu nie moze przekracza¢ 10cm,
natomiast odchylenie rzednych Scm,



zmiany kierunkow tras w planie nalezy wykonaé za pomocg kolan
i tukéw, jednak gdy kat nie przekracza 2,5° zmiang¢ kierunku mozna
wykona¢ wykorzystujac elastyczno$¢ rur i samych ztgczy,

skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, do czasu
wykonania utwardzonej nawierzchni, nalezy obetonowaé w odlegtosci
min. 0,3m od ich skrajow na powierzchni terenu,

uzbrojenie oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700,

2.2.3. Préba szczelnosci wodociggu

po ulozeniu przewodow 1 przysypce z podbiciem rur z obu stron
podsypka piaskows, dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo — hydrauliczng,

wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych nieszczelnosci,

wymagania odnosnie szczelno$ci rur ujete s3 w PN-B-10725 1997
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”,

cinienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia roboczego,
lecz nie nizsze niz 1,0MPa,

po  napetnieniu  rurociggu = woda, podiaczy¢ pompe  reczng
i podtrzymywa¢ cisnienie wewnetrzne w  wysoko§ci  ci$nienia
zapewniajgcego calkowite napelnienie rurociggu woda, nastgpnie
rurociag nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym
okresie rurocigg ponownie odpowietrzyé i podnie$¢ cisnienie do
wysokosci ci$nienia prébnego,

wynik préby uwaza si¢ za pozytywny je§li w czasie 30 minut nie
nastapit spadek cisnienia,

manometr zainstalowany na pompie powinien mie¢ S$rednice tarczy
nie mniejsza niz 160mm i zakres skali aby odczyt ci$nienia probnego
przypadal w granicach 50-70% skali, a wielko§¢ dziatki byla nie
wieksza niz 0,01MPa.

2.3. Kontrola jako$ci robét

2.3.1. Wymagania ogoélne

Sposoby dokonywania kontroli jakosci

Kontrola jakosci robét ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci
wykonywanych robot poprzez stwierdzenie prawidlowosci ich wykonania.
Podczas wykonywania robot obowigzuja nizej wymienione sprawdzenia, badania,
odbiory techniczne czeSciowo temu celowi stuzace:

wytyczenie trasy rurociagu,

odbidr techniczny dna wykopu,

odbior techniczny poditoza pod rurociag,

sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow
ktore zostang wbudowane,

badania zageszczenia zasypki rurociagu,

badanie szczelno$ci kanalizacji telefonicznej,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.



Zakres kontroli obejmuje kolejno:

- wykopy: zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego
w przyjetym projekcie na wysokosci obsypki ochronnej,

- podloze: zgodno§¢ z projektem w zakresie ew. wzmocnienia,
sprawdzenia, wyprofilowania,

- podsypka: zgodno$¢ =z projektem w zakresie wymiaréw oraz
wskaznika zageszczenia, sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalowej: zgodno$¢ =z projektem w zakresie
wymiarow, rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelno$¢é przewodo6w: proby szczelnosci wodociggu,

- szczelno$é kanalu: proby na eksfiltracje kanalow

- zasypka wykopo6w: materiat, wskaznik zagegszczenia.

Wskaznik zageszczenia winien by¢ potwierdzony badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne.

Czestos¢ wykonywania badan

- dlugos¢ przewodu  przeznaczonego do  odbioru  technicznego
czgSclowego nie powinna by¢ mniejsza niz 100m i  powinna
wynosi¢ ok. 300m,

- dtugos¢ kanatu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego
nie powinna by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosi¢ ok. 300m,

- badanie grubosci wzmocnienia podioza — pomiar w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m z doktadnoécia do 0,0m,

- badanie odchylen krawedzi podtoza - pomiar w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m z doktadnoscia do 0,01m,

- badanie spadku - pomiar w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30m
z doktadnoscig do 0,01m,

- proba szczelnoscei.

2.3.2. Ocena wynikéw przeprowadzonych badan i sprawdzen
Kanalizacja telefoniczna

Wyniki badan powinny by¢é zgodne z normg PN-B-10725 1997
»~Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania 1 badania.”, jezeli zostaly
spetnione wszystkie wymagania normy a w szczegolnosci:

- dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza

wzmocnionego nie powinna przekracza¢ 100mm,

- odchylka od osi projektowanej nie moze przekracza 100mm,

- spadek rurociggu powinien by¢ jednostajny, a odchytka nie moze

przekracza¢ Scm dla wodociagu.
Wynik proby szczelnosci kanalizacji telefonicznej uwaza si¢ za pozytywny jesli
w czasie 30minut nie nastapit spadek cisnienia.



2.3.3. Dokumentowanie wynikéw badan

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych poszczegélnych badan powinny by¢:

- ujete w formie protokotu z prob szczegotowe omowione, podpisane
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, osoby upowaznione
przez Inwestora,

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- zakres wykonywanych rob6t powinien by¢é wpisany do ksigzki
obmiarow.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego powinno byé rowniez:

- ujete w formie protokolu z odbioru czesciowego, szczegdlowo
omoéwione, podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru,
osoby upowaznione przez Inwestora,

- wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- zakres wykonywanych robot powinien by¢ wpisany do ksigzki
obmiarow,

Wszystkie dokumenty kontroli jakosci powinny by¢ w biurze kierownika

budowy dostgpne do okazania uczestnikom procesu budowlanego.
Za prowadzenie dokumentacji budowy w/w odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

2.4. Obmiar robét
Obmiaru robot nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego.

Jednostka obmiarowa jest mb rurociagu, uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzane wg innych jednostek:

- wykopy mechaniczne i reczne -m’
- zageszczenie gruntu -m?
- umocnienie wykopéw szalunkami - m?
- zasypanie wykopow -m3
- ubijanie mechaniczne gruntu -m’
- podsypka pod rurociag -m’
- uzbrojenie - szt.

Dokumentowanie obmiaru wykonanych robot do ksigzki obmiaréw nastgpuje
kazdorazowo przy odbiorze robdt zanikowych w trakcie kontroli jakosci.

2.5. Odbidr robot

Wyrdznia si¢ odbiory:
- odbiér techniczny czesciowy —jest to odbidr rob6t zanikajacych przed
catkowitym zakonczeniem budowy,
- odbiér techniczny kofncowy - jest to odbidr techniczny catkowitego
przewodu po zakoficzeniu jego budowy, a przed przekazaniem go do
eksploatacji.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,



- projekt techniczny,

- dzienniki budowy,

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie
budowy,

- dokumenty dotyczace wbudowanych materiatow,

- protokoty poprzednich odbiorow czesciowych, prob i badaf.

Do odbioru koncowego kierownik winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- ofwiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robot,

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym
gotowos¢ do odbioru,

- projekt budowlany =z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta,

- protok6t wytyczenia trasy rurociagu,

- protokol odbioru technicznego dna wykopu,

- protokol odbioru technicznego podtoza pod rurociag,

- komplet wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktore
zostalty wbudowane,

- protokdl z badania zageszczenia gruntu po zasypce przewodu,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra powinna zawieraé
material i $rednice rurociagéw, spadki, przebieg trasy z domiarami od
uzbrojenia.

Przebieg 1 wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru czesciowego
i koficowego nalezy uja¢ w protokole sporzadzonym podpisanym przez komisje
z udzialem kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
Odbioréw nalezy dokonaé tj. sporzadzi¢ w/w protokoly jezeli zostaly spetnione
wszystkie wymagania i przedstawione zostaly wszystkie wymagane dokumenty.
W przeciwnym wypadku nalezy dokona¢ zapisu niespetnionych wymagan,
okresli¢ termin ich wykonania i ponownie przystapi¢, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do ponownego odbioru,



